
Valor do Orçamento Data

BDI Desonerado 

Estimado

26,40%

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QDADE
Valor Unit. 

S/BDI (R$)

Valor Unit. 

C/BDI (R$)
Valor TOTAL (R$)

1 2,1% 1.056,74

1.1
SINAPI - 

ABRIL/2021
4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
m2 2,00 225,00 284,40 568,80

1.2
SINAPI - 

ABRIL/2021
4115

MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
m 6,00 18,98 23,99 143,94

1.3
SINAPI - 

ABRIL/2021
1350

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM
pç 1,00 59,79 75,57 75,57

1.4
SINAPI - 

ABRIL/2021
94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m3 0,30 294,91 372,76 111,82

1.5
SINAPI - 

ABRIL/2021
40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg 0,10 23,23 29,36 2,93

1.6
SINAPI - 

ABRIL/2021
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hr 2,00 15,58 19,69 39,38

1.7
SINAPI - 

ABRIL/2021
99059 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 pç 10,00 6,76 8,54 85,40

1.8
SINAPI - 

ABRIL/2021
99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 pt 10,00 2,29 2,89 28,90

2 6,3% 3.129,13

2.1
SINAPI - 

ABRIL/2021
102325

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021

m3 211,00 10,23 12,93 2.728,23

2.2
SINAPI - 

ABRIL/2021
93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA
m3 x km 211,00 1,51 1,90 400,90

3 12,3% 6.156,98

3.1
SINAPI - 

ABRIL/2021
101210

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 

M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020

m3 211,00 11,38 14,38 3.034,18

3.2
SINAPI - 

ABRIL/2021
93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SEIXO FORNECIDO PELO 

MUNICÍPIO

m3 x km 633,00 1,51 1,90 1.202,70

3.3
SINAPI - 

ABRIL/2021
96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m3 211,00 7,20 9,10 1.920,10

4 8,3% 4.162,40

4.1
SINAPI - 

ABRIL/2021
4729

PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE) - MATERIAL ENTREGUE NA OBRA
m3 44,00 67,65 85,50 3.762,00

4.2
SINAPI - 

ABRIL/2021
96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m3 44,00 7,20 9,10 400,40

5 68,6% 34.230,10

5.1
SINAPI - 

ABRIL/2021
101810

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT 20KM
m3 x km 422,00 11,38 14,38 6.068,36

5.2
SINAPI - 

ABRIL/2021
101810

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PADRAO 

DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. 

AF_12/2020

m3 21,10 1.055,92 1.334,68 28.161,74

6 2,4% 1.193,44

6.1
SINAPI - 

ABRIL/2021
100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m3 30,00 5,62 7,10 213,00

6.2
SINAPI - 

ABRIL/2021
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hr 2,00 15,58 19,69 39,38

6.3
SINAPI - 

ABRIL/2021
99802 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m2 422,00 0,38 0,48 202,56

6.4
SINAPI - 

ABRIL/2021
99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m2 422,00 1,39 1,75 738,50

TOTAL     (com 

BDI)
R$ 49.928,79

BDI 26,40%

EXECUÇÃO DO TAPA BURACO CONTEMPLANDO O CORTE DO ASFALTO COM DISCO, COMPACTAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DO 

REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ COM 5CM DE ESPESSURA

EXECUÇÃO DE SUBBASE COM SEIXO ROLADO PENEIRADO, FORNECIDO PELO MUNICÍPIO - DMT CONFIRMADO DE 3KM

5 dias

REMOÇÃO DA BASE CONTAMINADA COM TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LOCAL DE BOTA FORA - VOLUME = 422*0,5 = 211m3 E DMT 

CONFIRMADO DE 1KM

EXECUÇÃO DA BASE - BRITA GRADUADA = 422x0,10 = 42,2m3 + 5% = 44m3

ORÇAMENTO

Execução do TAPA BURACO com revestimento asfáltico CBUQ, espessura de 5cm, contemplando o corte do asfalto com disco diamantado, remoção e transporte da 

base contaminada, execução de 50cm de base nova, compactação, imprimação, pintura de ligação e execução do revestimento asfáltico, tipo CBUQ, nos 

entroncamentos das Ruas Reinoldo Pommerening e Ricardo Gorl com a Rua Marechal Castelo Branco.

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Diretoria de Planejamento e Serviços Urbanos

TOMADA DE PREÇO
Entroncamento das Ruas Reinoldo Pommerening e Ricardo Gorl com a Rua 

Marechal Castelo Branco, bairro Bracinho, município de Schroeder/SC

Prazo de execução 

estimado

Modalidade

R$ 49.928,79

LIMPEZA DA OBRA - SERVIÇOS FINAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DA OBRA E LOCAÇÃO

Objeto

Localização

mai/21

Agente Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SCHROEDER

_________________________

Ilmar J.P.Borges Filho

Eng. Civil - CREA/SC 051.856-6 SC 30/06/2021

________________________                       

Felipe Voigt

Prefeito Municipal


