
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SEMOSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Silvio Pretti A EST. 5+17,90EST. 0PP

Extensão m117,90

Largura da Via m10,00

ÁREA TOTAL m1.179,00

Área Calçada (Paver) m²354,63

Área Calçada (Paver Podotátil - Direcional) m²63,45

Área Calçada (Paver Podotátil - Alerta) m²22,83

DATA

20.70

PROJETO:

BDI:Rua Silvio Pretti

8404164-8

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SERVIÇO   Composição Própria-02/2022   SINAPI-02/2022   SICRO-01/2022   Composição Própria-04/2022   Composição Própria-07/2022   SINAPI-07/2022
Cotação-09/2022

Silvio Pretti Est. OPP á Est. 5+17,90m

LOCALIZAÇÃO:

20/10/2022

ART de Orçamento:

248.434,84

1 SILVIO PRETTI EST. OPP Á EST. 5+17,90M 248.434,84

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1.1
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E
RETIRADA

Mês 3,0000 952,31 1.149,44 3.448,32
494022000367-

Cotação-09/2022

1.2 SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM

1.2.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,40 M X 1,20 M), INCLUSO
SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO,
SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

m2 2,8800 297,12 358,62 1.032,83
SCH-0004-C-
Composição

Própria-02/2022

1.2.2
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

m2 1.179,0000 0,31 0,37 436,23
SCH-0005-C-
Composição

Própria-02/2022

1.2.3 REMOÇÃO DE RAÍZES/ÁRVORES (CONTAGEM DIRETA PROJETO) UN 1,0000 66,32 80,05 80,05
98526-SINAPI-

02/2022

1.2.4
DEMOLIÇÃO MECÂNICANIZADA DE CONCRETO ARMADO, SEM REAPROVEITAMENTO
(MEDIÇÃO DIRETA PROJETO)

m³ 1,6300 51,88 62,62 102,07
1619003-SICRO-

01/2022

1.2.5
TRANSPORTE DE ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM CAMINHÃO
BASCULANTE, EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT CONSIDERADO 1,4KM

M3XK
M

2,9700 1,63 1,97 5,85
95876-SINAPI-

02/2022

1.2.6
FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP CÓD.
97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

un 8,0000 186,39 224,97 1.799,76
SCH-0007-C-
Composição

Própria-02/2022

1.2.7
ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR
E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL M3 15,8000 4,78 5,77 91,17

90091-SINAPI-
02/2022

1.2.8
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³. DMT 1,8 KM

M3XK
M

28,4400 1,52 1,83 52,05
95875-SINAPI-

02/2022

1.2.9

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO,
CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.
AF_08/2020

M3 1,0800 151,61 182,99 197,63
101624-SINAPI-

02/2022

1.2.10
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
CLASSE PS1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO DE 300MM, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NÍVEL INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

m 18,0000 60,98 73,60 1.324,80
SCH-0034-C-
Composição

Própria-04/2022

1.2.11
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM MATERIAL DE
JAZIDA. INCLUSO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO.

M3 16,6000 68,12 82,22 1.364,85
94329-SINAPI-

02/2022

1.2.12
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM
VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO
12 KM

M3XK
M

199,2000 1,52 1,83 364,54
95875-SINAPI-

02/2022

1.2.13
CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO,
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

UN 8,0000 699,57 844,38 6.755,04
SCH-0145-C-
Composição

Própria-07/2022

1.2.14
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM
ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,0000 385,21 464,95 3.719,60
103003-SINAPI-

02/2022

1.2.15
CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

UN 7,0000 444,31 536,28 3.753,96
101807-SINAPI-

07/2022

1.3 EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO

1.3.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA:
8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. (REFERENTE AO
NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 20CM).

M3 235,8000 14,16 17,09 4.029,82
101152-SINAPI-

02/2022

1.3.2
TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X
KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM

M3XK
M

424,4400 1,52 1,83 776,73
95875-SINAPI-

02/2022

1.3.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM MACADAME SECO E=15CM M3 176,8500 111,76 134,89 23.855,30
96400-SINAPI-

02/2022

31/

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC

CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br



QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA

20.70

PROJETO:

BDI:Rua Silvio Pretti

8404164-8

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SERVIÇO   Composição Própria-02/2022   SINAPI-02/2022   SICRO-01/2022   Composição Própria-04/2022   Composição Própria-07/2022   SINAPI-07/2022
Cotação-09/2022

Silvio Pretti Est. OPP á Est. 5+17,90m

LOCALIZAÇÃO:

20/10/2022

ART de Orçamento:

248.434,84

1.3.4
TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 12
KM, INCLUSO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO

M3XK
M

2.758,8600 1,52 1,83 5.048,71
95875-SINAPI-

02/2022

1.4 EXECUÇÃO BASE

1.4.1
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 176,8500 125,07 150,96 26.697,28
96396-SINAPI-

02/2022

1.4.2
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 -
CONSIDERADO DMT 12 KM

M3XK
M

2.122,2000 1,52 1,83 3.883,63
95875-SINAPI-

02/2022

1.5 PAVIMENTAÇÃO

1.5.1
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 - BASE SINAP CÓD. 96401.

m2 1.179,0000 8,34 10,07 11.872,53
SCH-0006-C-
Composição

Própria-02/2022

1.5.2 EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C M2 1.179,0000 2,36 2,85 3.360,15
96402-SINAPI-

02/2022

1.5.3

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM,
E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, ROLO
COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

M3 58,9500 1.191,21 1.437,79 84.757,72
95995-SINAPI-

02/2022

1.5.4
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L
(CONSIDERADO DMT 35 KM)

TXKM 4.792,2700 1,54 1,86 8.913,62
100970-SINAPI-

02/2022

1.6 PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO

1.6.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO
E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100 CM X 15 CM X 13 CM
X 30 CM

M 241,0000 42,38 51,15 12.327,15
94273-SINAPI-

02/2022

1.6.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 22,0500 114,13 137,75 3.037,39
96624-SINAPI-

02/2022

1.6.3

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO FCK 35 MPA (TIPO
PAVER), E = 6 CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE
PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA PARA
REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA,
CORTADOR DE PISO, ETC). (MEDIÇÃO DIRETA PROJETO)

M2 354,1000 56,91 68,69 24.323,13
92396-SINAPI-

02/2022

1.6.4

FORNEC. E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) DE
CONCRETO FCK 35 MPA., COR VERMELHA, E = 6 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E =
3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM)- (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA
VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC).

M2 86,8100 62,23 75,11 6.520,30
93679-SINAPI-

02/2022

1.7 SINALIZAÇÃO VIARIA

1.7.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 56,1500 20,37 24,59 1.380,73
102509-SINAPI-

02/2022

1.7.2
CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO,
INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

M3 0,0600 352,11 425,00 25,50
94963-SINAPI-

02/2022

1.7.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE  < 1,30 M M3 0,0600 71,83 86,70 5,20
93358-SINAPI-

02/2022

1.7.4
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 3,0000 188,10 227,04 681,12
5213440-SICRO-

01/2022

1.7.5
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

un 2,0000 188,10 227,04 454,08
5213464-SICRO-

01/2022

1.7.6
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
(CONTAGEM DIRETA PROJETO)

un 5,0000 324,11 391,20 1.956,00
5213863-SICRO-

01/2022

2/3

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e
serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na
planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento das bocas de lobo existentes caso necessário, para iniciar a nova drenagem.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
8 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com APÊNDICE 1 do memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
9 -  Para a realização das escavações a empresa deverá informar  a Águas de Schroeder para acompanhamento dos serviços.
10 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
11 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço.
12 -Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmado pela fiscalização.
13 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.

CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC



IVANDRA DE SOUZA

Engenheiro(a) Civil

CREA 148760-9

ART:  8404164-8

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Assinatura

Data:

Total do orçamento 248.434,84


