
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Est final: 3/Ext: 0.300= 60.30Est inicial: 0/Ext: 0.000

Extensão m60,30

Largura da Via m7,00

Embocadura m²4,46

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR m²426,56

Guia Meio-Fio m123,00

DATA

19.69

PROJETO:

BDI:Rua 140 - Guilherme Duwe

17092537

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-06/2026   SICRO-04/2026   SINAPI-06/2026   Consultoria DNIT-04/2024   Cotação-12/2025   Composição Própria-07/2026

8946 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 140 - GUILHERME DUWE

LOCALIZAÇÃO:

31/08/2026

RRT de Orçamento:

89.681,22

1 ADMINISTRAÇÃO 1.766,16

1.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME
MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA,
PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

M2 3,0000 491,87 588,72 1.766,16
SCH-0004-C-
Composição

Própria-06/2026

2 SERVIÇOS INICIAIS 333,08

2.1
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

M2 426,5600 0,40 0,48 204,75
SCH-0005-C-
Composição

Própria-06/2026

2.2

DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA COM
MARTELO HIDRÁULICO E RETIRADA DE CAMADA ASFÁLTICA - SEM
REAPROVEITAMENTO

m³ 1,9300 52,82 63,22 122,01
1619003-SICRO-

04/2026

2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 6,9500 0,79 0,91 6,32
5914389-SICRO-

04/2026

3 DRENAGEM 21.292,69

3.1
ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA,
COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE
EMPOLAMENTO DO MATERIAL

M3 45,5000 5,61 6,71 305,31
90091-SINAPI-

06/2026

3.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 163,8000 0,79 0,91 149,06
5914389-SICRO-

04/2026

3.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.
AF_01/2026

M3 3,5000 234,95 281,21 984,24
101624-SINAPI-

06/2026

3.4

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 50,0000 154,29 184,67 9.233,50
92210-SINAPI-

06/2026

3.5
ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
(INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER)

M³ 35,7500 10,10 12,09 432,22
SCH-0466-C-
Composição

Própria-06/2026

3.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 25,2500 1,36 1,63 41,16
100574-SINAPI-

06/2026

3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 128,7000 0,79 0,91 117,12
5914389-SICRO-

04/2026

3.8
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO
EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,0000 310,30 371,40 2.228,40
103003-SINAPI-

06/2026

3.9
CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM
CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

UN 6,0000 918,80 1.099,71 6.598,26
SCH-0145-C-
Composição

Própria-06/2026

3.10
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,0000 1.005,45 1.203,42 1.203,42
97904-SINAPI-

06/2026

4 REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE 11.579,32

4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO m² 426,5600 1,65 1,97 840,32
4011209-SICRO-

04/2026

4.2
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100%
PROCTOR MODIFICADO

m³ 63,9800 118,92 142,34 9.106,91
4011275-SICRO-

04/2026

4.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 2.120,9400 0,65 0,75 1.590,71
5915321-SICRO-

04/2026

4.4
ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÕES PELA VIGA BENKELMAN -
ESTAÇÕES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAÇÃO DE
INÍCIO DE CAMPANHA

km 0,1200 288,09 344,81 41,38
C0055-

Consultoria DNIT-
04/2024

5 PAVIMENTAÇÃO 46.271,51

5.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA m² 426,5600 0,54 0,65 277,26
4011352-SICRO-

04/2026
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QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA

19.69

PROJETO:

BDI:Rua 140 - Guilherme Duwe

17092537

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-06/2026   SICRO-04/2026   SINAPI-06/2026   Consultoria DNIT-04/2024   Cotação-12/2025   Composição Própria-07/2026

8946 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 140 - GUILHERME DUWE

LOCALIZAÇÃO:

31/08/2026

RRT de Orçamento:

89.681,22

5.2
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - BINÔMIO
AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP

T 0,5500 2.494,92 2.986,17 1.642,39
AMV-PAV-0052-I-
Cotação-12/2025

5.3 PINTURA DE LIGAÇÃO m² 426,5600 0,38 0,45 191,95
4011353-SICRO-

04/2026

5.4 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP T 0,1900 2.876,25 3.442,58 654,09
AMV-PAV-0051-I-
Cotação-12/2025

5.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

M3 21,3300 1.664,82 1.992,62 42.502,58
95995-SINAPI-

06/2026

5.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 1.337,6500 0,65 0,75 1.003,24
5915321-SICRO-

04/2026

6 PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS 5.440,29

6.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X10X25CM (COMPRIMENTO
XBASE SUPERIOR X ALTURA

M 123,0000 36,95 44,23 5.440,29
SCH-0994-C-
Composição

Própria-07/2026

7 SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 2.998,17

7.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM m² 28,5100 18,04 21,59 615,53
5213400-SICRO-

04/2026

7.2
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,60 M -
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 1,0000 242,59 290,36 290,36
5213440-SICRO-

04/2026

7.3
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 2,0000 242,61 290,38 580,76
5213464-SICRO-

04/2026

7.4
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

un 3,0000 420,95 503,84 1.511,52
5213863-SICRO-

04/2026

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5

RRT:  17092537

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura

Total do orçamento 89.681,22

Total contrapartida exclusivamente física R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Valor total a ser contratado R$: 89.681,22
Fonte - fonte de recurso aplicável

*C - Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisição pela própria administração.
*CF - Contrapartida exclusivamente física - Execução pela própria administração.

*Sem Fonte - Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatório.

2/2

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras eserviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana ou conforme recomendação da fiscalização.
4 - A medição deverá ser entregue com memorial de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço.
5 -Os quantitativos deverão ser confirmados no memorial de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmado pela fiscalização.

CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 8946 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 140 - GUILHERME DUWE

BDIs aplicados: 19.69 - 15.00 - 0.00

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC 114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.Nr RRT (CAU).: 17092537

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 31-08-26

Composição Própria-06/2026   SICRO-04/2026   SINAPI-06/2026   Consultoria DNIT-04/2024   Cotação-12/2025   Composição Própria-07/2026

Percentual de redução

15.00

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 89.681,22
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 ADMINISTRAÇÃO 1.766,16

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE,
PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

M2 3,00 588,72 1.766,16 SCH-0004-C-Composição Própria-
06/2026

491,87 19,69

2 SERVIÇOS INICIAIS 333,08

2.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

M2 426,56 0,48 204,75 SCH-0005-C-Composição Própria-
06/2026

0,40 19,69

2.2 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA COM
MARTELO HIDRÁULICO E RETIRADA DE CAMADA ASFÁLTICA - SEM
REAPROVEITAMENTO

M³ 1,93 63,22 122,01 1619003-SICRO-04/202652,82 19,69

2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 6,95 0,91 6,32 5914389-SICRO-04/20260,79 15,00

CHI 0,0027 0,2479 E957992,5781Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,0080,5027

CHP 0,0027 0,9107 E9579340,1444Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,00295,7777

3 DRENAGEM 21.292,69

3.1 ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA,
COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE
EMPOLAMENTO DO MATERIAL

M3 45,50 6,71 305,31 90091-SINAPI-06/20265,61 19,69

H 0,0333 0,9491 8831628,5269SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,834

CHI 0,0147 1,4623 563299,7526ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6983,3425

CHP 0,0186 4,316 5631231,9185ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69193,766

3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 163,80 0,91 149,06 5914389-SICRO-04/20260,79 15,00

CHI 0,0027 0,2479 E957992,5781Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,0080,5027

CHP 0,0027 0,9107 E9579340,1444Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,00295,7777

3.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.
AF_01/2026

M3 3,50 281,21 984,24 101624-SINAPI-06/2026234,95 19,69

CHP 0,1252 6,2159 9153349,6477COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

19,6941,4803

H 1,0692 30,5012 8831628,5271SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,8342

H 0,619 23,9941 8830938,7619PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6932,3852

CHI 0,3517 25,5627 567972,681RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6960,7244
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 89.681,22
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
CHP 0,211 34,3122 5678162,5963RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69135,8479

M3 1,10 160,6592 4720146,0539PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 19,69122,0268

3.4 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

M 50,00 184,67 9.233,50 92210-SINAPI-06/2026154,29 19,69

M3 0,0016 1,3551 88629846,9107ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

19,69707,5868

H 0,4302 12,2728 8831628,5281SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,835

H 0,2151 4,9109 8824622,8306ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6919,0748

M 1,03 145,6832 7745141,44TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

19,69118,172

CHI 0,0934 9,3173 563299,7568ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6983,346

CHP 0,0481 11,1558 5631231,9283ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69193,7742

3.5 ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
(INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER)

M³ 35,75 12,09 432,22 SCH-0466-C-Composição Própria-
06/2026

10,10 19,69

3.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 25,25 1,63 41,16 100574-SINAPI-06/20261,36 19,69
H 0,0086 0,2476 8831628,7063SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,9839

CHI 0,0061 0,645 5853105,6831TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA
E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6988,2974

CHP 0,0025 0,7424 5851294,2911TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA
E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69245,8777

3.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 128,70 0,91 117,12 5914389-SICRO-04/20260,79 15,00

CHI 0,0027 0,2479 E957992,5781Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,0080,5027

CHP 0,0027 0,9107 E9579340,1444Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,00295,7777

3.8 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO
EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 371,40 2.228,40 103003-SINAPI-06/2026310,30 19,69

M3 0,0057 4,8279 88629846,8954ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

19,69707,5741

H 0,278 7,9309 8831628,5276SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,8346

H 0,278 10,7764 8830938,7625PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6932,3858

UN 1,00 347,876 11245347,876GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

19,69290,6475

3.9 CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM
CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

UN 6,00 1.099,71 6.598,26 SCH-0145-C-Composição Própria-
06/2026

918,80 19,69

3.10 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 1.203,42 1.203,42 97904-SINAPI-06/20261.005,45 19,69

M2 1,69 17,0388 10161610,0821PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

19,698,4235

M3 0,205 176,9217 100475863,0324ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

19,69721,0564

M3 0,1008 182,3042 977361.808,5734PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

19,691.511,048

M3 0,1675 100,0829 94970597,5098CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

19,69499,2145

H 6,6423 189,4847 8831628,527SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,834

H 8,4539 327,6874 8830938,7617PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6932,3851
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 89.681,22
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
M3 0,0243 15,7862 87316649,6397ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
19,69542,7686

UN 199,056 159,9853 72580,8037TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 19,690,6715

M 0,6624 25,952 619339,1788TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

19,6932,7336

CHI 0,0402 2,9218 567972,6807RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6960,7241

CHP 0,0197 3,2031 5678162,5956RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69135,8473

KG 0,0187 0,2934 506915,6878PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 19,6913,107

M 0,2112 0,5264 45172,4925SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 19,692,0825

M 0,1776 1,2684 44917,1419PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 19,695,967

L 0,0082 0,0448 26925,4633DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 19,694,5645

4 REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE 11.579,32

4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO M² 426,56 1,97 840,32 4011209-SICRO-04/20261,65 19,69
CHI 0,0009 0,0919 E9571101,3503Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,6984,6773

CHP 0,0009 0,3678 E9571405,6455Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,69338,9134

CHI 0,0006 0,0587 E9571101,3503Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,6984,6773

CHP 0,0006 0,2351 E9571405,6455Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,69338,9134

CHI 0,0006 0,0021 E95183,512Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 19,692,9343

CHP 0,0006 0,0031 E95185,039Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 19,694,2101

CHI 0,0009 0,0031 E95183,512Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 19,692,9343

CHP 0,0009 0,0044 E95185,039Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 19,694,2101

CHI 0,0006 0,0975 E9524152,5446Motoniveladora - 93 kW 19,69127,4497

CHP 0,0006 0,2312 E9524361,7093Motoniveladora - 93 kW 19,69302,2052

CHI 0,0008 0,1292 E9524152,5446Motoniveladora - 93 kW 19,69127,4497

CHP 0,0008 0,3064 E9524361,7093Motoniveladora - 93 kW 19,69302,2052

CHI 0,0014 0,1969 E9762138,0078Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69115,3044

CHP 0,0014 0,4213 E9762295,286Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69246,709

CHI 0,0001 0,0082 E9762138,0078Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69115,3044

CHP 0,0001 0,0176 E9762295,286Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69246,709

CHI 0,0015 0,165 E9685111,0415Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 19,6992,7742

CHP 0,0015 0,3827 E9685257,468Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 19,69215,1124

CHI 0,0006 0,0434 E957771,1773Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 19,6959,468

CHP 0,0006 0,1188 E9577194,9537Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 19,69162,8822

CHI 0,0009 0,0624 E957771,1773Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 19,6959,468

CHP 0,0009 0,171 E9577194,9537Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 19,69162,8822

H 0,0015 0,0383 P982425,7651Servente 19,6921,5265

4.2 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100%
PROCTOR MODIFICADO

M³ 63,98 142,34 9.106,91 4011275-SICRO-04/2026118,92 19,69

CHI 0,003 0,3043 E9571101,2931Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,6984,6296

CHP 0,003 1,2179 E9571405,4167Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,69338,7222

CHI 0,0058 0,5907 E9571101,2931Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,6984,6296

CHP 0,0058 2,3642 E9571405,4167Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,69338,7222

CHI 0,0088 1,4029 E9514158,7767Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 19,69132,6566

CHP 0,0088 3,6302 E9514410,87Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 19,69343,2784

CHI 0,0086 1,1821 E9762137,93Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69115,2393

CHP 0,0086 2,5293 E9762295,1195Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69246,5699

CHI 0,0003 0,0366 E9762137,93Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69115,2393

CHP 0,0003 0,0782 E9762295,1195Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69246,5699
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 89.681,22
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
CHI 0,007 0,7989 E9530114,4482Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 19,6995,6205

CHP 0,007 1,9506 E9530279,4514Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 19,69233,4793

CHI 0,0019 0,2124 E9530114,4482Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 19,6995,6205

CHP 0,0019 0,5185 E9530279,4514Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 19,69233,4793

H 0,0088 0,2275 P982425,7506Servente 19,6921,5144

M³ 1,00 122,1805 6416039122,1805Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h 19,69102,0808

T 2,20 8,886 59146524,0391Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de
solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido

19,693,3746

4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 2.120,94 0,75 1.590,71 5915321-SICRO-04/20260,65 15,00

CHI 0,0021 0,2095 E966798,6012Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 15,0085,7401

CHP 0,0021 0,7469 E9667351,5217Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 15,00305,6711

4.4 ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÕES PELA VIGA BENKELMAN -
ESTAÇÕES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAÇÃO DE
INÍCIO DE CAMPANHA

KM 0,12 344,81 41,38 C0055-Consultoria DNIT-04/2024288,09 19,69

5 PAVIMENTAÇÃO 46.271,51

5.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 426,56 0,65 277,26 4011352-SICRO-04/20260,54 19,69
CHI 0,001 0,1114 E9509115,6513Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 19,6996,6257

CHP 0,001 0,3624 E9509376,3669Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 19,69314,4514

CHI 0,0019 0,1209 E955862,7757Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 19,6952,4486

CHP 0,0019 0,1864 E955896,7642Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 19,6980,8457

H 0,0019 0,05 P982425,9659Servente 19,6921,6943

T 0,0013 0,00 M20920,00Emulsão asfáltica para imprimação 19,690,00

5.2 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - BINÔMIO
AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP

T 0,55 2.986,17 1.642,39 AMV-PAV-0052-I-Cotação-12/20252.494,92 19,69

5.3 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 426,56 0,45 191,95 4011353-SICRO-04/20260,38 19,69
CHI 0,0007 0,0777 E9509116,5275Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 19,6997,3577

CHP 0,0007 0,2528 E9509379,2182Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 19,69316,8336

CHI 0,0013 0,0843 E955863,2513Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 19,6952,8459

CHP 0,0013 0,13 E955897,4973Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 19,6981,4582

H 0,0013 0,0349 P982426,1626Servente 19,6921,8586

T 0,0004 0,00 M19460,00Emulsão asfáltica - RR-1C 19,690,00

5.4 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP T 0,19 3.442,58 654,09 AMV-PAV-0051-I-Cotação-12/20252.876,25 19,69

5.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

M3 21,33 1.992,62 42.502,58 95995-SINAPI-06/20261.664,82 19,69

CHI 0,2424 24,9063 96464102,754ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

19,6985,8501

CHP 0,0345 8,1756 96463237,2396ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

19,69198,2117

CHP 0,0297 4,7943 96157161,4458TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA -
CHP DIURNO. AF_03/2017

19,69134,8866

CHI 0,1087 6,9589 9615564,0025TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA -
CHI DIURNO. AF_02/2017

19,6953,4735

CHI 0,0564 5,4508 9563296,6905ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

19,6980,7841

CHP 0,0821 20,8874 95631254,5653ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

19,69212,6872

CHI 0,0891 7,9402 9138789,1619CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6974,4941

CHP 0,0494 15,1782 91386307,4276CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69256,8532
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
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H 0,969 35,7944 8831436,9406RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6930,8635

CHI 0,0891 14,6346 5837164,3351VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M,
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

19,69137,3006

CHP 0,0494 20,304 5835411,2498VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M,
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

19,69343,5958

T 2,5664 1.827,6572 1518712,1561CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

19,69595,0005

5.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 1.337,65 0,75 1.003,24 5915321-SICRO-04/20260,65 15,00

CHI 0,0021 0,2095 E966798,6012Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 15,0085,7401

CHP 0,0021 0,7469 E9667351,5217Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 15,00305,6711

6 PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS 5.440,29

6.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X10X25CM (COMPRIMENTO
XBASE SUPERIOR X ALTURA

M 123,00 44,23 5.440,29 SCH-0994-C-Composição Própria-
07/2026

36,95 19,69

7 SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 2.998,17

7.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM M² 28,51 21,59 615,53 5213400-SICRO-04/202618,04 19,69
CHI 0,0056 1,0855 E9644192,2122Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 19,69160,5917

CHP 0,0056 2,8211 E9644499,5381Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 19,69417,3599

H 0,0056 0,1608 P985328,4706Pré-marcador 19,6923,787

H 0,0226 0,5818 P982425,7538Servente 19,6921,5171

KG 0,08 0,7522 M20379,402Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 19,697,8553

KG 0,35 3,0913 M20388,8322Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 19,697,3792

L 0,02 0,3356 M203416,7791Solvente para tinta à base de resina acrílica 19,6914,0188

L 0,001 0,021 M204421,6531Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 19,6918,091

L 0,40 13,7123 M202734,2807Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 19,6928,6413

T 0,0001 0,0031 591465539,1242Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6932,6879

T 0,0003 0,0137 591465539,1242Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6932,6879

T 0,00 0,0008 591465539,1242Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6932,6879

T 0,0006 0,0215 591465539,1242Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6932,6879

7.2 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,60 M -
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO

UN 1,00 290,36 290,36 5213440-SICRO-04/2026242,59 19,69

CHI 0,10 7,1208 E968771,2079Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6959,4936

CHP 0,10 18,9186 E9687189,1857Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69158,063

CHI 0,2333 16,6152 E968771,2079Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6959,4936

CHP 0,2333 44,1433 E9687189,1857Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69158,063

H 0,3333 11,4051 P983034,2152Montador 19,6928,5865

H 0,6667 17,1669 P982425,7504Servente 19,6921,5143

M² 0,3599 224,1127 5213414622,639Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 19,69520,2097

7.3 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 2,00 290,38 580,76 5213464-SICRO-04/2026242,61 19,69

CHI 0,10 7,1206 E968771,2063Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6959,4922

CHP 0,10 18,9181 E9687189,1814Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69158,0595

CHI 0,2333 16,6148 E968771,2063Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6959,4922

CHP 0,2333 44,1423 E9687189,1814Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69158,0595

H 0,3333 11,4048 P983034,2144Montador 19,6928,5859

H 0,6667 17,1666 P982425,7498Servente 19,6921,5138

M² 0,36 224,145 5213414622,6249Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 19,69520,1979
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7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

UN 3,00 503,84 1.511,52 5213863-SICRO-04/2026420,95 19,69

CHI 0,0732 5,2102 E968771,2061Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6959,4921

CHP 0,0732 13,8425 E9687189,181Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69158,0592

CHI 0,1707 12,1571 E968771,2061Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6959,4921

CHP 0,1707 32,2992 E9687189,181Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69158,0592

H 0,2439 8,345 P983034,2144Montador 19,6928,5858

H 0,2439 6,2804 P982425,7498Servente 19,6921,5137

KG 0,697 28,3148 M078940,6238Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas
e arruelas

19,6933,9409

KG 12,717 405,6053 M078731,8947Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 19,6926,6478

M³ 0,0503 24,7504 1107892492,3489Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 19,69411,3534

M³ 0,0503 2,7152 480575054,0125Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 19,6945,127

T 0,0007 0,0274 591465539,1181Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6932,6828

T 0,0127 0,4976 591465539,1181Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6932,6828

89.681,22Total Geral

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5

RRT:  17092537

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura

Powered by EngeGOV Página  6 de 6



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Cálculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da memória de cálculo por item - planilha A3

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Página 1 / 5

EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: 8946 - 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 140 - 

GUILHERME DUWE

LOCALIDADE

Município de Schroeder - SC
DATA REFERÊNCIA

31/08/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO

FERNANDA CAROLINA ZEN 
ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista - 
CAU A178798-5

1 - ADMINISTRAÇÃO

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE 
OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Atribuição Operador Qtde. Altura Largura Qtde. Item

Placa de obra + 1,00 1,00 3,00 0,00 3,00

TOTAL

3,00
TOTAL EM M2:

2 - SERVIÇOS INICIAIS

2.1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

Atribuição Operador Qtde. Extensão (m) Largura (m) Área (m²) Qtde. Item

Rua 140 - Extensão + 1,00 60,30 7,00 0,00 422,10

Embocadura + 1,00 0,00 0,00 4,46 4,46

TOTAL

426,56
TOTAL EM M2:

2.2 - DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO E RETIRADA DE CAMADA ASFÁLTICA - 
SEM REAPROVEITAMENTO

Atribuição Operador Qtde. Volume (m³) Qtde. Item

Asfalto a retirar + 1,00 1,93 0,00 0,00 1,93

TOTAL

1,93
TOTAL EM M³:

2.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <2.2>*3,6

TOTAL

6,95
TOTAL EM TKM:

3 - DRENAGEM

3.1 - ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE 
EMPOLAMENTO DO MATERIAL

Atribuição Operador Qtde. Largura (m) Profundidade (m) Empolamento (%) Qtde. Item

Tubo de concreto Ø40 cm + 50,00 0,70 1,00 1,30 45,50

TOTAL

45,50
TOTAL EM M3:

3.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <3.1>*3,6

TOTAL

163,80
TOTAL EM TKM:
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3.3 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_01/2026

Atribuição Operador Qtde. Extensão (m) Largura (m) Profundidade (m) Qtde. Item

Tubo de Ø40 cm + 1,00 50,00 0,70 0,10 3,50

TOTAL

3,50
TOTAL EM M3:

3.4 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

50,00
TOTAL EM M:

3.5 - ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER)

Atribuição Operador Qtde. Largura (m) Profundidade (m) Empolamento (%) Qtde. Item

Tubo de 40cm + 50,00 0,70 1,00 1,30 45,50

Diâmetro do tubo 40cm - 50,00 0,12 0,00 0,00 6,25

Berço de brita 40cm - 50,00 0,70 0,10 0,00 3,50

TOTAL

35,75
TOTAL EM M³:

3.6 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

Atribuição Operador Qtde. Largura (m) Profundidade (m) Área (m²) Qtde. Item

Tubo de 40cm + 50,00 0,70 1,00 0,00 35,00

Área do tudo de 40cm - 50,00 0,00 0,00 0,12 6,25

Berço de brita 40cm - 50,00 0,70 0,10 0,00 3,50

TOTAL

25,25
TOTAL EM M3:

3.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <3.5>*3,6

TOTAL

128,70
TOTAL EM TKM:

3.8 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <3.9>

TOTAL

6,00
TOTAL EM UN:

3.9 - CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

6,00
TOTAL EM UN:
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3.10 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

4 - REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE

4.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <2.1>

TOTAL

426,56
TOTAL EM M²:

4.2 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO

Justificativa: ÁREA TOTAL DA PISTA x ESPESSURA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <2.1>*0,15

TOTAL

63,98
TOTAL EM M³:

4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: m³ x densidade x empolamento xkm

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <4.2>*1,5*1,3*17

TOTAL

2.120,94
TOTAL EM TKM:

4.4 - ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÕES PELA VIGA BENKELMAN - ESTAÇÕES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAÇÃO DE INÍCIO 
DE CAMPANHA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 0,06*2

TOTAL

0,12
TOTAL EM KM:

5 - PAVIMENTAÇÃO

5.1 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Justificativa: IGUAL A ÁREA TOTAL DA PISTA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <2.1>

TOTAL

426,56
TOTAL EM M²:

5.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.1>*0,0013

TOTAL

0,55
TOTAL EM T:
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5.3 - PINTURA DE LIGAÇÃO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.1>

TOTAL

426,56
TOTAL EM M²:

5.4 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.3>*0,00045

TOTAL

0,19
TOTAL EM T:

5.5 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.1>*0,05

TOTAL

21,33
TOTAL EM M3:

5.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.5>*2,32268*27

TOTAL

1.337,65
TOTAL EM TKM:

6 - PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS

6.1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X10X25CM (COMPRIMENTO 
XBASE SUPERIOR X ALTURA

Atribuição Operador Qtde. Extensão (m) Qtde. Item

Meio-fio - Rua 303 + 1,00 123,00 0,00 0,00 123,00

TOTAL

123,00
TOTAL EM M:

7 - SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL)

7.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM

Atribuição Operador Qtde. Extensão (m) Largura (m) Área (m²) Qtde. Item

Faixa contínua simples-central (Medição direta projeto) + 1,00 50,00 0,10 0,00 5,00

Faixa de bordo amarela (Medição direta projeto) + 1,00 109,50 0,10 0,00 10,95

Faixa de pedestre + 1,00 0,00 0,00 12,56 12,56

TOTAL

28,51
TOTAL EM M²:

7.2 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item

Placa de "PARE" (CONTAGEM DIRETA PROJETO) + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:
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7.3 - PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item

Faixa de pedestre + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

7.4 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <7.2>+<7.3>

TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:
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EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
RUA 140 - GUILHERME DUWE

AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE

Município de Schroeder - SC
DATA REFERÊNCIA

31-08-26

ENCARGOS SOCIAIS

114.47 % (HORA) - 71.03 % 
(MÊS)

COMPOSIÇÕES 
PRÓPRIAS

N° DO CONTRATO

Contrato não vinculado!
PROGRAMA

Programa não vinculado

1.1 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME 
MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, 
PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.
SCH-0004-C - 06/2026

3,00
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

4417-SINAPI-06
/2026

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 1,00 12,61 12,61

4491-SINAPI-06
/2026

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 4,00 5,97 23,87

4813-SINAPI-06
/2026

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

M2 MT 1,00 367,20 367,20

5075-SINAPI-06
/2026 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG MT 0,11 12,86 1,41

88262-SINAPI-06
/2026 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 34,80 34,80

88316-SINAPI-06
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 23,83 47,67

94962-SINAPI-06
/2026

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,01 431,17 4,31

Total unitário da composição R$ 491,87
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.1 
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E 
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.
SCH-0005-C - 06/2026

426,56
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

4460-SINAPI-06
/2026

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M MT 0,00 16,37 0,05

244-SINAPI-06
/2026 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,00 11,46 0,03

7595-SINAPI-06
/2026 NIVELADOR (HORISTA) H MT 0,00 21,08 0,05

6111-SINAPI-06
/2026 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H MT 0,01 19,23 0,14

2355-SINAPI-01
/2024 DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) H MT 0,00 21,36 0,04

92145-SINAPI-06
/2026

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11
/2015

CHP M.O 0,00 80,54 0,08

Total unitário da composição R$ 0,40
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

3.5 
ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (INSUMO 
FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER)
SCH-0466-C - 06/2026

35,75
M³

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

5631-SINAPI-06
/2026

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP M.O 0,03 193,80 5,04
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5632-SINAPI-06
/2026

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI M.O 0,03 83,36 2,83

91533-SINAPI-06
/2026

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP M.O 0,02 41,49 0,83

91534-SINAPI-06
/2026

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI M.O 0,02 35,09 0,63

88316-SINAPI-06
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,03 23,84 0,76

Total unitário da composição R$ 10,10
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

3.9 
CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM 
CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;
SCH-0145-C - 06/2026

6,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

2692-SINAPI-06
/2026

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L MT 0,08 4,56 0,36

4491-SINAPI-06
/2026

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 0,17 5,97 1,02

4517-SINAPI-06
/2026

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 0,20 2,08 0,42

5069-SINAPI-06
/2026 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG MT 0,02 13,11 0,23

5678-SINAPI-06
/2026

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP M.O 0,02 135,85 2,92

5679-SINAPI-06
/2026

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI M.O 0,04 60,72 2,66

6193-SINAPI-06
/2026

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M MT 0,63 32,73 20,78

25067-SINAPI-06
/2026

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136)

UN MT 38,25 5,61 214,59

87316-SINAPI-06
/2026

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 M.O 0,00 542,77 1,85

88309-SINAPI-06
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 7,81 32,39 252,84

88316-SINAPI-06
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 6,13 23,83 146,20

88628-SINAPI-06
/2026

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 M.O 0,18 614,97 110,57

89995-SINAPI-06
/2026

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026

M3 M.O 0,06 1.104,17 64,59

89998-SINAPI-06
/2026

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_06/2026

KG M.O 2,34 9,66 22,66

94970-SINAPI-06
/2026

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,15 499,22 73,14

101617-SINAPI-06
/2026

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 M.O 1,04 3,83 3,98

Total unitário da composição R$ 918,80
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 
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6.1 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X10X25CM (COMPRIMENTO XBASE 
SUPERIOR X ALTURA
SCH-0994-C - 07/2026

123,00
M

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

SCH-0993-I-
Cotação-08/2026 Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, medidas 65X25X10CM UN MT 1,54 14,17 21,80

370-SINAPI-07
/2026

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 MT 0,01 125,80 0,83

88629-SINAPI-07
/2026

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026

M3 M.O 0,00 785,89 1,41

88309-SINAPI-07
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,23 32,39 7,44

88316-SINAPI-07
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,23 23,83 5,47

 

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5
RRT: 17092537
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EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 140 - 
GUILHERME DUWE

Município de Schroeder - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 31-08-26

BDI - FATOR K

BDI: 19.690000000% / 
Fator K: 2.6239 / TRDE: 
1.1200

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

5.2
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - BINÔMIO 
AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP

T 0,55 2.935,20 AMV-PAV-0052-I-
Cotação-12/2025

Fornecedor: Binômio aquisição+transporte

Valor Cotado: R$ 2.935,20

URL: Não informada (cadastrar URL)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

5.4
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. 
ANP

T 0,19 3.383,82 AMV-PAV-0051-I-
Cotação-12/2025

Fornecedor: Binômio aquisição + transporte

Valor Cotado: R$ 3.383,82

URL: Não informada (cadastrar URL)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

6.1 Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, medidas 65X25X10CM UN 1,54 16,67 SCH-0993-I

Fornecedor: Solidos ind. E comércio de pré fabricados

Valor Cotado: R$ 18,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: obenaus e comércio pré fabricxados

Valor Cotado: R$ 16,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: real artefatos

Valor Cotado: R$ 16,00

URL: Não informada (cadastrar URL)
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/2026
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COMPOSIÇÃO 
DE I*

LIMITE 19.60% A 24.23% (SEM 
DESONERAÇÃO)

ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-
PLENÁRIO

EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA RUA 140 - GUILHERME DUWE

TOMADOR

TOMADOR: MUNICÍPIO 
DE SCHROEDER-SC

DATA

31/08/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

ARQUITETO(A) E URBANISTA - CAU 
A178798-5

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construção e recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem 

de veículos, linhas férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, 

rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em 

rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, 

pavimentação e sinalizaçãao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, 

metrô e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI

ID Parâmetro 1º Quartil 3º Quartil Proposto (%)

AC Administração Central 3,80 4,67 3,80

S+G Seguro e Garantia 0,32 0,74 0,32

R Risco 0,50 0,97 0,50

DF Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,02

L Lucro 6,64 8,69 6,85

I* Tributos * 5,65 10,65 5,65

TOTAL 19,69

VERIF ICAÇÃO 19,69 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneração)

 Em geral, os tributos ( ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com alíquota variável conforme a legislação municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).* I

TRIBUTOS

PIS COFINS Cont. Previd. ISS Total

0,65 3,00 0,00 2,00 5,65

 Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de  sobre o valor da obra, e a alíquota do ISS aplicável no Município de Declaração sobre ISS 100,00 %

 é de  limite legal: 5,00 %.TOMADOR: MUNICÍPIO DE SCHROEDER-SC 2.0
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Demonstrativo de BDI 
Benefícios e Despesas Indiretas
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FÓRMULA DO BDI

BDI segundo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário 

BDI = { [ (1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) × (1 + DF/100) × (1 + L/100) ] / (1 # I/100) # 1 } × 100

 

Especificação do BDI.

Especificação do BDI.

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5
RRT: 17092537

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
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COMPOSIÇÃO 
DE I*

LIMITE 11.10% A 16.80% (SEM 
DESONERAÇÃO)

ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-
PLENÁRIO

EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA RUA 140 - GUILHERME DUWE

TOMADOR

TOMADOR: MUNICÍPIO 
DE SCHROEDER-SC

DATA

31/08/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

ARQUITETO(A) E URBANISTA - CAU 
A178798-5

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI

Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevanes de natureza específica, como é 

o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras 

aeroportuárias.

DEMONSTRATIVO BDI

ID Parâmetro 1º Quartil 3º Quartil Proposto (%)

AC Administração Central 1,50 4,49 3,45

S+G Seguro e Garantia 0,30 0,82 0,48

R Risco 0,56 0,89 0,85

DF Despesas Financeiras 0,85 1,11 0,85

L Lucro 3,50 6,22 4,86

I* Tributos * 5,65 10,65 0,00

TOTAL 15,00

VERIF ICAÇÃO 15,00 limite 11.10% a 16.80% (sem desoneração)

 Em geral, os tributos ( ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com alíquota variável conforme a legislação municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).* I

TRIBUTOS

PIS COFINS Cont. Previd. ISS Total

0,65 3,00 0,00 0,00 3,65

 Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de  sobre o valor da obra, e a alíquota do ISS aplicável no Município de Declaração sobre ISS 100,00 %

 é de  limite legal: 5,00 %.TOMADOR: MUNICÍPIO DE SCHROEDER-SC 2.0



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Demonstrativo de BDI 
Benefícios e Despesas Indiretas
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Página 2 / 2

FÓRMULA DO BDI

BDI segundo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário 

BDI = { [ (1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) × (1 + DF/100) × (1 + L/100) ] / (1 # I/100) # 1 } × 100

 

Especificação do BDI.

Especificação do BDI.

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5
RRT: 17092537

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 140 - GUILHERME DUWE

BDI SEM desoneração:19.690000000%

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RRT (CAU).: 17092537 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 31-08-26

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

MEMORIAL DESCRITIVO

3 DRENAGEM

90091-SINAPI-
06/2026

ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³.
ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL

M3

Escavadeira Hidráulica sobre esteiras;
 Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

O tipo de escavação considerado nesta composição é a de vala, ou seja, uma
escavação que tem comprimento mais expressivo que a largura;
 A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
de escavação está escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que o
equipamento de escavação está parado por falta de frente (exemplos: espera para
execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo);
 Os serviços de locação, retirada do piso, contenção e esgotamento não estão
considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composições específicas para tais serviços.

92210-SINAPI-
06/2026

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M

Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de águas pluviais.
 Argamassa traço 1:3 utilizada para vedação das conexões dos tubos de concreto com
junta rígida para redes de águas pluviais.

Locais com nível alto de interferências ocorrem onde há grande adensamento urbano,
com imóveis edificados ao longo de sua extensão, podendo ser caracterizado como
execução de redes em vias pavimentadas e/ ou calçadas onde há maior tráfego de
carros e/ ou pessoas, e onde há maior interferência com outras redes e restrição de
espaço. Locais com nível baixo de interferências são aqueles onde há menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias não pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construção, sobretudo onde não há restrições na movimentação dos equipamentos.
 Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distância da vala.
 Foram consideradas perdas por resíduo.
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
está transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavação está



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 140 - GUILHERME DUWE

BDI SEM desoneração:19.690000000%

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RRT (CAU).: 17092537 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 31-08-26

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

MEMORIAL DESCRITIVO

aguardando outros serviços (exemplos: espera para execução de contenção, espera
pelo assentamento de tubo).
 Os serviços de locação, preparo do fundo de vala, contenção e esgotamento não
estão considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composições específicas para estes
serviços.

97904-SINAPI-
06/2026

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, executar a laje de
fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente e
o fundo, colocar a tampa pré-moldada;
 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
 Preparo de fundo de vala: composição utilizada para preparo do fundo da cava para a
execução da caixa;
 Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução das paredes de
alvenaria da caixa;
 Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e
revestimento do fundo: Lobo, Caixas Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaeróbios
e Sumidouros
 Para caixas em rede de esgoto: argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo
manual, incluso aditivo impermeabilizante;
 Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;
 Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;
 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-
moldadas com mais de 50kg;
 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: composição
utilizada para execução da tampa da caixa.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e
os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:
 CHP: considera o tempo em que o equipamento está colocando as peças pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparação (prender a peça no equipamento),
movimentação e finalização (encaixar na posição final e soltar a peça);
 CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de
locação, remoção de piso, escavação, contenção, assentamento de tubos, reaterro e
recomposição do piso. Deve-se, portanto, considerar composições específicas para
estes serviços, caso sejam necessários;
 Considerou-se, para o cálculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas
as juntas de assentamento e aplicação com colher de pedreiro;
 O consumo dos tijolos considera paredes com espessura de meia vez e perdas por
entulho durante a execução da alvenaria e no transporte do material; Lobo, Caixas
Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaeróbios e Sumidouros
 Esta composição é válida para trabalho diurno.

5 PAVIMENTAÇÃO

95995-SINAPI-
06/2026

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

M3



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 140 - GUILHERME DUWE

BDI SEM desoneração:19.690000000%

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RRT (CAU).: 17092537 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 31-08-26

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

MEMORIAL DESCRITIVO

Rasteleiro: operário que faz ajustes e acertos no pavimento recém lançado pela
vibroacabadora.
 Vibroacabadora: equipamento utilizado na execução do revestimento asfáltico,
aplicando e pré-compactando o concreto asfáltico de acordo com a espessura e
largura prevista de projeto.
 Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a mistura
asfáltica na caçamba da vibroacabadora durante a aplicação do revestimento asfáltico.
 Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a mistura asfáltica
aplicada pela vibroacabadora aumentando a resistência do pavimento.
 Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o acabamento
a via após a compactação com o rolo de pneus.
 Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica
rebocável para limpeza da pista a ser pavimentada.
 Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado a um trator de pneus utilizado
para remoção de sujeiras e detritos da pista a ser pavimentada.
 Mistura asfáltica: material formado por uma mistura de agregados graúdos, miúdos e
ligantes asfáltico, aplicados a quente e que compõe a camada de revestimento
asfáltico (binder ou rolamento). 4 c Rolamento Binde 3 cm 5 cm 6 cm 7 c
REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTIC Asfáltico e Fresagem de Pavimento -
Lote 3

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento
em concreto asfáltico.
 A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando a espessura final da camada de revestimentos asfáltico.
 É considerada a sobreposição entre as larguras compactadas pelos rolos
compactadores em um terço da dimensão do rolo.
 É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus
para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução
de imprimações, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar
composição específica de cada serviço.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte da
mistura asfáltica entre a usina e a obra.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de
sinalização viária.
 Para o cálculo do consumo de mistura asfáltica foi adotada uma densidade de 2,40
t/m3 e considerada uma perda de 6,45%.
 Esta composição é válida para trabalho diurno.
 Esta composição não é válida para uso em pavimentação de aeroportos. Asfáltico e
Fresagem de Pavimento - Lote 3

CPF: *******5921
CAU - A178798-5/SC

Responsável técnico pelos ítens:

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
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CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO
Distribuição mensal de execução da obra
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EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 140 - 
GUILHERME DUWE

MUNICÍPIO

Município de Schroeder
Rua 140 - Guilherme Duwe

PRAZO TOTAL

3 meses
DATA

31/08/2026

TOTAL ATÉ O PERIODO

R$ 89.681,22

Item Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Total

1 ADMINISTRAÇÃO
1.766,16
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.766,16

2 SERVIÇOS INICIAIS
333,08

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 333,08

3 DRENAGEM
21.292,69

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21.292,69

4 REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E 
EXECUÇÃO DA BASE 0,00%

11.579,32
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11.579,32

5 PAVIMENTAÇÃO 0,00% 0,00%
46.271,51

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46.271,51

6 PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS 0,00%
4.352,23

80,00%
1.088,06

20,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5.440,29

7 SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 0,00% 0,00%
2.998,17
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.998,17

TOT. (%) 26,08 17,76 56,15 100,00

TOT. (R$) 23.391,93 15.931,55 50.357,74 89.681,22

C. FIN. (R$) 23.391,93 15.931,55 50.357,74 89.681,22

C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)

C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)

RECURSO

 

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5
RRT: 17092537

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder


