
Proc. Administrativo 092/2024

De: Fernanda Z. - SEOIU-APRC

Para: SEOIU - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana 

Data: 22/03/2024 às 08:13:54

Setores envolvidos:

SEOIU, SEOIU-APRC

Licitação Pavimentação Asfáltica Rua Marcelino Zanella

 

Projetos e documentos anexos ao Processo Administrativo 091/2024

Proc. Administrativo 091/2024 - PROJETO E DOCUMENTAÇÃO RUA MARCELINO ZANELLA

 

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1-Identificação da(s) unidade(s) requisitante(s): 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de Schroeder/SC.

2-Identificação do(s) responsável(is) pela realização do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência: 

Fernanda Carolina Zen Zuquetto, Gerente de Planejamento Urbano - Arqª. Urbanista CAU/SC - A178798-5 -
Matrícula nº 3155

Jean Carlos Walz - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

3-Descrição da necessidade: 

Para atender a demanda solicitada pelos Munícipes, com a execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e
equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços complementares e
sinalização viária da pavimentação asfáltica da Rua 59 – Marcelino Zanella - Estaca 0PP à Estaca 05 + 18,50m, com
extensão de 118,50m e área de total de 1.185,00m², localizada no Bairro Centro, no Município de Schroeder/SC,
conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, Recursos de Emenda Impositiva
Estadual Nº Emenda 1836/2023.

4-Solução indicada: 

Para atendimento da demanda solicitada pelos munícipes, foi elaborado projeto e orçamento em atendimento ao
solicitado pelo recurso destinado, para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos
necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços complementares e sinalização viária da
pavimentação asfáltica da Rua 59 – Marcelino Zanella - Estaca 0PP à Estaca 05 + 18,50m, com extensão de
118,50m e área de total de 1.185,00m², localizada no Bairro Centro, no Município de Schroeder/SC, conforme
projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, Recursos de Emenda Impositiva Estadual Nº
Emenda 1836/2023.

 Sendo utilizado para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, composições Próprias, SICRO e Cotações,
elaborado o referido orçamento no sistema EngeGov.  

5-Valor Total Estimado da Contratação: 
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Sendo utilizado para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, composições Próprias, SICRO e Cotações,
elaborado o referido orçamento no sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Município para elaboração de
orçamento, análise das propostas da licitação, fiscalização, medições, pagamentos e transparência das obras
públicas.

O preço inclui o BDI e compreende todas as despesas concernentes à execução da obra contratada, incluindo
fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica,
benefícios, licenças inerentes às especialidades, tributos e tudo o mais necessário à perfeita e completa execução do
objeto deste contrato.

A proposta contratada deverá vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo que será disponibilizado no
site do Município (www.schroeder.sc.gov.br) e também o arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen
drive, ou ainda através de link de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para análise dos valores e
lançamento em nosso sistema de fiscalização e portal da transparência das obras públicas.

6-É Pedido de Dispensa de Licitação? Se sim, informar a Justificativa por não ser Processo Licitação:
Não

 

_

Fernanda Carolina Zen Zuquetto 
Arquiteta e Urbanista CAU/SC A178798-5

Setor de Engenharia / Município de Schroeder

 

 

Anexos:

Estudo_Tecnico_Preliminar.pdf

Orcamento.pdf

Termo_de_Referencia.pdf

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  F
E

R
N

A
N

D
A

 C
A

R
O

LI
N

A
 Z

E
N

 Z
U

Q
U

E
T

T
O

 e
 J

E
A

N
 C

A
R

LO
S

 W
A

LZ
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//s

ch
ro

ed
er

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/A
46

E
-1

1C
1-

51
20

-B
68

E
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 A
46

E
-1

1C
1-

51
20

-B
68

E



  
  
  
  
  
  

Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500 
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br – www.schroeder.sc.gov.br  

 

 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

1. Descrição da necessidade da Contratação:  

Viabilizar atender a demanda solicitada pelos Munícipes, com a execução (com 

fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços 

preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços complementares e sinalização 

viária da pavimentação asfáltica da Rua 59 – Marcelino Zanella - Estaca 0PP à 

Estaca 05 + 18,50m, com extensão de 118,50m e área de total de 1.185,00m², 

localizada no Bairro Centro, no Município de Schroeder/SC, conforme projeto, 

memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, Recursos de Emenda 

Impositiva Estadual Nº Emenda 1836/2023. 

 

 

2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual:  

O Município não possui plano de contratação. 

 

3. Levantamento de Mercado e identificação da solução que melhor atende a 

necessidade:  

Elaboração de projeto e orçamento em atendimento ao solicitado pelo recurso 

destinado, para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, 

serviços complementares e sinalização viária da pavimentação asfáltica da Rua 59 

– Marcelino Zanella - Estaca 0PP à Estaca 05 + 18,50m, com extensão de 118,50m 

e área de total de 1.185,00m², localizada no Bairro Centro, no Município de 

Schroeder/SC, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e 

demais anexos, Recursos de Emenda Impositiva Estadual Nº Emenda 1836/2023. 

 

Sendo utilizado para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, 

composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no 

sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Município para elaboração de orçamento, 

análise das propostas da licitação, fiscalização, medições, pagamentos e 

transparência das obras públicas. 

 

A proposta contratada deverá vir devidamente assinada, preferencialmente no 

modelo que será disponibilizado no site do Município (www.schroeder.sc.gov.br) e A
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Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500 
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br – www.schroeder.sc.gov.br  

 

também o arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda 

através de link de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para análise 

dos valores e lançamento em nosso sistema de fiscalização e portal da transparência 

das obras públicas. 

 

4. Descrição, quantidade, preço: 
Item Descrição Unidade 

de Medida 
Quantidade Preço 

Unitário 
Preço Total 

1 Contratação de empresa especializada 

para execução (com fornecimento de 

mão de obra, materiais e 

equipamentos necessários) mais 

serviços preliminares, drenagem, 

terraplanagem, serviços 

complementares e sinalização viária 

da pavimentação asfáltica da Rua 

59 – Marcelino Zanella - Estaca 0PP 

à Estaca 05 + 18,50m, com extensão 

de 118,50m e área de total de 

1.185,00m², localizada no Bairro 

Centro, no Município de 

Schroeder/SC, conforme projeto, 

memorial descritivo, planilha de 

quantitativos e demais anexos, 

Recursos de Emenda Impositiva 

Estadual Nº Emenda 1836/2023. 

 

 

 

 

01 

 

 

 

unidade 

 
 
 

 
R$ 

353.696,64 

 
 
 

 
R$ 353.696,64 

 
4.1. Descrever com base em que foi realizada a estimativa das quantidades: 

De acordo com a local e extensão determinado pela Secretaria solicitante, de 

acordo com recursos destinamos a referida obra.  

      
4.2.   Descrever com base em que foi feita a estimativa dos valores: 

Sendo utilizado para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, composições 

Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no sistema EngeGov, o 

qual é utilizado pelo Município para elaboração de orçamento, análise das propostas da 

licitação, fiscalização, medições, pagamentos e transparência das obras públicas. A
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MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500 
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br – www.schroeder.sc.gov.br  

 

 

5. Requisitos da contratação:  
Empresas que estejam aptas a fornecer e executar o objeto a ser contratado (com 

fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) para o bom 

andamento e conclusão da referida obra de forma global. 

       
6. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação:  

A solicitação elencada pela secretaria está contemplada, de acordo com recursos 

destinamos a referida obra. 

        
7. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de 

melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros 
disponíveis:  
Atualmente utiliza-se para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, 

composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no sistema 

EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convênios destinados a obras 

públicas. 

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na execução 

de suas obras, onde terão facilidade em formular propostas de acordo com os itens e 

assim o Município mediante licitação, também, abre ampla concorrência entre as 

empresas. 

A proposta contratada deverá vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo 

que será disponibilizado no site do Município (www.schroeder.sc.gov.br) e também o 

arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda através de link 

de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para análise dos valores e 

lançamento em nosso sistema de fiscalização e portal da transparência das obras 

públicas. 

 
8. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do 

contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para 
fiscalização e gestão contratual:  
Não se aplica, pois a execução será feita pela empresa contratada.  

 
9. Contratações correlatas e/ou interdependentes:  

A referida contratação deverá ser executada de forma global pela empresa vencedora da 

licitação. 

 
10. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, 

incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  F
E

R
N

A
N

D
A

 C
A

R
O

LI
N

A
 Z

E
N

 Z
U

Q
U

E
T

T
O

 e
 J

E
A

N
 C

A
R

LO
S

 W
A

LZ
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//s

ch
ro

ed
er

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/A
46

E
-1

1C
1-

51
20

-B
68

E
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 A
46

E
-1

1C
1-

51
20

-B
68

E



  
  
  
  
  
  

Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE SCHROEDER 
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logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando 
aplicável:  
Não se aplica. 

 
11. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento 

da necessidade a que se destina:  
 

Elaboração de projeto e orçamento em atendimento ao solicitado pelo recurso 

destinado, execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos 

necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços 

complementares e sinalização viária da pavimentação asfáltica da Rua 59 – 

Marcelino Zanella - Estaca 0PP à Estaca 05 + 18,50m, com extensão de 118,50m e 

área de total de 1.185,00m², localizada no Bairro Centro, no Município de 

Schroeder/SC, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais 

anexos, Recursos de Emenda Impositiva Estadual Nº Emenda 1836/2023. 

 

 

Atualmente utiliza-se para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, 

composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no sistema 

EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convênios destinados a obras 

públicas. 

 

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na execução 

de suas obras, onde terão facilidade em formular propostas de acordo com os itens e 

assim o Município mediante licitação, também, abre ampla concorrência entre as 

empresas. 

 
12. Data e Assinatura de quem fez o Estudo Técnico Preliminar 

 

Schroeder/SC, 22 de março de 2024. 

 

Fernanda Carolina Zen Zuquetto  
Arqª. Urbanista CAU/SC - A178798-5 - Matrícula nº 3155 

Gerente de Planejamento Urbano 
 

 

Jean Carlos Walz 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana A
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
UNID. CUSTO

UNITÁRIO
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

Rua Marcelino Zanella Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00Est inicial: 0/Ext: 0.000

Extensão m118,50

Largura da Via m10,00

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR m²1.185,00

Área calçada em piso intertravado m²353,17

Área calçada em piso intertravado podotátil (Direcional) m²59,20

Área calçada em piso intertravado podotátil (Alerta) m²20,54

Meio Fio m220,00

Meio Fio Contenção Lateral m55,00

DATA

20.7

PROJETO:

BDI:Rua Marcelino Zanella

13893131

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Cotação-05/2023   Composição Própria-01/2024   SICRO-10/2023   SINAPI-01/2024

Pavimentação Asfáltica R. Marcelino Zanella Trecho 01 - Est. OPP á Est. 05 + 18,50m

LOCALIZAÇÃO:

22/03/2024

RRT de Orçamento:

353.696,64

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3.621,00

1.1
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E
RETIRADA.

MÊS 3,0000 1.000,00 1.207,00 3.621,00
481623000483-

Cotação-05/2023

2 SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM 80.726,92

2.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA,
PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO. VERIFICAR MODELO DE PLACA

m2 3,0000 384,30 463,85 1.391,55
SCH-0004-C-
Composição

Própria-01/2024

2.2
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

m2 1.185,0000 0,41 0,49 580,65
SCH-0005-C-
Composição

Própria-01/2024

2.3
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM
MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO

m³ 1,0800 75,21 90,78 98,04
1619003-SICRO-

10/2023

2.4
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 41,1300 7,00 8,45 347,55
96001-SINAPI-

01/2024

2.5
TRANSPORTE DE ENTULHO E FRESAGEM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, CONSIDERADO DISTÂNCIA 2,0KM

M3XK
M

86,5800 2,46 2,97 257,14
95875-SINAPI-

01/2024

2.6
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 3,0000 87,29 105,36 316,08
98526-SINAPI-

01/2024

2.7
FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - BASE SINAP
CÓD. 97904

un 4,0000 234,38 282,90 1.131,60
SCH-0007-C-
Composição

Própria-01/2024

2.8
DEMOLIÇÃO DE BOCAS DE LOBO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M3 1,0800 65,31 78,83 85,14
97625-SINAPI-

01/2024

2.9
ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR
E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL M3 199,7125 6,50 7,85 1.567,74

90091-SINAPI-
01/2024

2.10
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³. DMT 1,8 KM

M3XK
M

359,4800 2,46 2,97 1.067,66
95875-SINAPI-

01/2024

2.11

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO,
CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.
AF_08/2020

M3 12,1100 213,16 257,28 3.115,66
101624-SINAPI-

01/2024

2.12
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE
MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

M 3,0000 32,46 39,18 117,54
37450-SINAPI-

01/2024

2.13
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 3,0000 42,33 51,09 153,27
92808-SINAPI-

01/2024

2.14
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 173,0000 195,01 235,38 40.720,74
92219-SINAPI-

01/2024

2.15
ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (O INSUMO
SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO), ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO
DO MATERIAL

M³ 165,5900 11,12 13,42 2.222,22
SCH-0466-C-
Composição

Própria-01/2024

2.16
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM
VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO
10 KM

M3XK
M

1.655,9000 2,46 2,97 4.918,02
95875-SINAPI-

01/2024

2.17 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 119,5070 1,61 1,94 231,84
100574-SINAPI-

01/2024

2.18
CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO,
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

UN 8,0000 922,25 1.113,16 8.905,28
SCH-0145-C-
Composição

Própria-01/2024

2.19
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM
ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,0000 422,89 510,43 5.104,30
103003-SINAPI-

01/2024

31/
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QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
UNID. CUSTO

UNITÁRIO
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

DATA

20.7

PROJETO:

BDI:Rua Marcelino Zanella

13893131

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Cotação-05/2023   Composição Própria-01/2024   SICRO-10/2023   SINAPI-01/2024

Pavimentação Asfáltica R. Marcelino Zanella Trecho 01 - Est. OPP á Est. 05 + 18,50m

LOCALIZAÇÃO:

22/03/2024

RRT de Orçamento:

353.696,64

2.20
CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO,
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

UN 2,0000 830,03 1.001,85 2.003,70
SCH-0145-C-
Composição

Própria-01/2024

2.21
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

UN 5,0000 1.059,02 1.278,24 6.391,20
97904-SINAPI-

01/2024

3 EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 33.504,03

3.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA:
8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. (REFERENTE AO
NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM, REFORÇO DE BORDO DE 40CM E
TALUDE A REMOVER), ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL.

M3 579,7220 19,08 23,03 13.351,00
101152-SINAPI-

01/2024

3.2
TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X
KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM

M3XK
M

1.015,5100 2,46 2,97 3.016,06
95875-SINAPI-

01/2024

3.3
ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSO
CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO SERÁ
FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)

M³ 237,0000 26,23 31,66 7.503,42
SCH-0467-C-
Composição

Própria-01/2024

3.4
TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 10
KM, INCLUSO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO

M3XK
M

3.081,0000 2,46 2,97 9.150,57
95875-SINAPI-

01/2024

3.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 248,9600 1,61 1,94 482,98
100574-SINAPI-

01/2024

4 EXECUÇÃO BASE 44.746,79

4.1
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 177,7500 183,96 222,04 39.467,61
96396-SINAPI-

01/2024

4.2
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 -
CONSIDERADO DMT 10 KM

M3XK
M

1.777,5000 2,46 2,97 5.279,18
95875-SINAPI-

01/2024

5 PAVIMENTAÇÃO 129.778,98

5.1
AMV-5010 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO
- EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI)

m2 1.185,0000 6,07 7,33 8.686,05

C.P. 4900000067-
Composição

Própria-01/2024

5.2 EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C m² 1.185,0000 1,32 1,59 1.884,15

C.P. 4940000124-
Composição

Própria-01/2024

5.3

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM,
E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, ROLO
COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

M3 59,2500 1.530,09 1.846,82 109.424,09
95995-SINAPI-

01/2024

5.4
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L
(CONSIDERADO DMT 30 KM)

TXKM 4.128,5600 1,96 2,37 9.784,69
100970-SINAPI-

01/2024

6 PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO 56.394,12

6.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO
E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100 CM X 15 CM X 13 CM
X 30 CM

M 275,0000 44,84 54,12 14.883,00
94273-SINAPI-

01/2024

6.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO
- BASE SINAP CÓD. 96624

m3 21,6500 80,68 97,38 2.108,28
SCH-0008-C-
Composição

Própria-01/2024

6.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 353,1700 74,10 89,44 31.587,52
92396-SINAPI-

01/2024

6.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 79,7400 81,20 98,01 7.815,32
93679-SINAPI-

01/2024

7 SINALIZAÇÃO VIARIA 4.924,80

7.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 52,1400 24,68 29,79 1.553,25
102509-SINAPI-

01/2024

7.2
CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO,
INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

M3 0,0500 483,20 583,22 29,16
94963-SINAPI-

01/2024

7.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE  < 1,30 M M3 0,0500 89,64 108,20 5,41
93358-SINAPI-

01/2024

7.4
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 2,0000 247,19 298,36 596,72
5213440-SICRO-

10/2023

7.5
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO
I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

un 2,0000 247,22 298,39 596,78
5213464-SICRO-

10/2023

7.6
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
(CONTAGEM DIRETA PROJETO)

un 4,0000 443,97 535,87 2.143,48
5213863-SICRO-

10/2023

32/
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FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5

RRT:  13893131

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura

Total do orçamento 353.696,64

3/3

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras eserviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana ou conforme recomendação da fiscalização.
4 - A medição deverá ser entregue com memorial de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço.
5 -Os quantitativos deverão ser confirmados no memorial de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmado pela fiscalização.

CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC
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Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500 
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br – www.schroeder.sc.gov.br  

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. Definição do objeto 
Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de 

obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, 

terraplanagem, serviços complementares e sinalização viária da pavimentação 

asfáltica da Rua 59 – Marcelino Zanella - Estaca 0PP à Estaca 05 + 18,50m, com 

extensão de 118,50m e área de total de 1.185,00m², localizada no Bairro Centro, no 

Município de Schroeder/SC, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de 

quantitativos e demais anexos, Recursos de Emenda Impositiva Estadual Nº Emenda 

1836/2023. 

 

 
1.1. Descrição detalhada do objeto, quantidades e valor estimado, nos termos da 

tabela abaixo:  
 

Item Descrição Unidade 
de Medida 

Quantidade Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

1 Execução (com fornecimento de mão de 

obra, materiais e equipamentos 

necessários) mais serviços preliminares, 

drenagem, terraplanagem, serviços 

complementares e sinalização viária da 

pavimentação asfáltica da Rua 59 – 
Marcelino Zanella - Estaca 0PP à 

Estaca 05 + 18,50m, com extensão de 

118,50m e área de total de 1.185,00m², 

localizada no Bairro Centro, no Município 

de Schroeder/SC, conforme projeto, 

memorial descritivo, planilha de 

quantitativos e demais anexos, Recursos 

de Emenda Impositiva Estadual Nº 

Emenda 1836/2023. 

 

 

 

 

01 

 

 

 

unidade 

 
 
 

 
R$ 

353.696,64 

 
 
 

 
R$ 

353.696,64 
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2. Vigência do Contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação 
Prazo de execução de 03 (três) meses, vigência do contrato apenas para o ano de 
2024, com possibilidade de prorrogação, tendo em vista possível prestações de 
contas que ultrapassem o ano vigente. 
 
Prever em contrato cláusula de garantia do bem/serviço fornecido: Garantia dos 
serviços pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do novo Código Civil Brasileiro, 
independente do Termo de recebimento definitivo, ficando a Adjudicatária 
responsável, neste período pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços e obra 
empreitada, toda vez que forem apontados vícios ou irregularidades pelo Município, 
contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado.. 
 
 

3. Fundamentação da contratação  
Conforme elencado no estudo técnico preliminar. 

 
4. Requisitos da contratação  

 
A referida licitação deverá ser de forma global para a empresa execute a obra com 

fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para conclusão da 

mesma. 

 

Responder por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, social e 

tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar á Prefeitura 

Municipal de Schroeder e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, 

respondendo por si e seus sucessores. 

 

Realizar a obra no máximo de até 03 (três) meses, após a emissão da ordem de serviço.  

 

Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material, equipamentos e mão-de-obra 

necessários à execução dos serviços, bem como encargos, taxas e outras despesas.  

 

Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no ato convocatório.  

 

Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá, quando em trabalho, 

utilizando os equipamentos de segurança necessários à realização dos serviços, devendo 
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substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem 

e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Schroeder;  

 

Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

Prefeitura Municipal de Schroeder;  

 

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a 

atender de imediato todas as reclamações a respeito da qualidade das obras e serviços 

executados;  

 

Registrar o Contrato e ART/RRT no CREA/CAU, na forma da legislação pertinente;  

 

Permitir o livre acesso da FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Schroeder ao local dos 

serviços, acatando ordens, sugestões e determinações adotadas.  

 

Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, 

previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem 

direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e 

prepostos.  

 

Providenciar a remoção contínua de entulho e detritos acumulados no local da obra, bem 

como o transporte para local apropriado e autorizado pelo poder público;  

 

 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais empregados;  

 

Solicitar autorização prévia do Contratante para os serviços a serem executados fora do 

horário comercial (noite, finais de semana e feriados), com antecedência mínima de 24 

(vinte e quatro) horas, para a devida autorização e acompanhamento da Fiscalização. Todo 

o ônus decorrente das horas extras e noturnas conforme a CLT ocorrerão por conta da 

CONTRATADA;  
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Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratação, sem autorização 

expressa da administração.  

 

Devolver à fiscalização da CONTRATANTE todo o material e/ou equipamento em condições 

de uso, retirados do local dos serviços e não reutilizado.  

 

A empresa vencedora deverá emitir a ART/RRT de execução da obra, devidamente 

conferida pelo CREA/CAU e quitada, as quais serão recolhidas pela contratante.  

 

A empresa vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato a Certidão de 

Registro da empresa, constando o (s) responsável (eis) Técnico (s) no CREA/CAU, com a 

chancela (visto) junto ao CREA/SC ou CAU/SC, quando se tratar de registro fora do Estado 

do local do certame.  

Qualquer alteração nos serviços ou materiais que sejam executados sem prévia consulta à 

Prefeitura Municipal de Schroeder, não serão consideradas para efeitos de medição. 

 

A placa de obra deverá identificar de maneira clara e objetiva as obras, possuíra tamanho 

conforme a modalidade de convênio da licitação do objeto, sendo que o seu conteúdo, 

padrão de cores e tamanhos das letras ou símbolos deverão seguir as especificações 

apresentadas oportunamente pela Administração no momento da assinatura da Ordem de 

Serviço.  

 

As placas deverão ser fixadas pela CONTRATADA em local visível a ser indicado pela 

FISCALIZAÇÂO, preferencialmente nos acessos principais ou voltadas para a via que 

forneça melhor visualização das mesmas, deverão ser mantidas em bom estado de 

conservação, inclusive quanto à integridade dos padrões de cores, durante todo o período 

de execução das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu 

desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação da FISCALIZAÇÃO. 

 

O recebimento provisório do objeto contratado dar-se-á mediante termo próprio, assinado 

pelas partes, dentro de 10 (dez) dias, a partir da comunicação escrita da Contratada e após 

a verificação de que a obra se encontra pronta e em condições de ser recebida. 

 

No ato de assinatura do “Termo de Recebimento Provisório de entrega de obra” a 

Contratada deverá provar o recolhimento das contribuições resultantes da execução do A
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Contrato, mediante a apresentação das Guias de Recolhimento de FGTS e da Certidão 

Negativa de Débito - CND (INSS) e CND da matrícula CEI, caso for necessário.  

 

Após não havendo adequações a serem feitas na obra, será emitido o Termo de 

recebimento definitivo de entrega de obra emitido.  

 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui da Contratada a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança da obra, nem a ética profissional pela execução do objeto licitado. 

 
5. Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do 

objeto  
Conforme elencado no estudo técnico preliminar. 
 

6. Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato 
deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu 
encerramento  
 
Sendo a execução do objeto licitado de forma global e entrega fiscalizada/vistoriada 

pelo setor de engenharia/fiscalização (por fiscal designado por portaria de 

fiscalização e emissão de ART/RRT), fiscal do contrato a Engenheira Civil Ivandra de 

Souza – Diretora de Infraestrutura Urbana 

 
7. Critérios de medição e de pagamento  

 

O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças 

do Município de Schroeder, a crédito do beneficiário no prazo de até 15 (quinze) dias 

corridos da data de aceitação do serviço, pela CONTRATANTE, após a realização 

de vistoria na obra, emitida medições, onde os valores apurados serão pagos 

de acordo com a apresentação de documentação fiscal que deverá ser 

devidamente atestada pela administração.  

 

Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para 

pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.  

 

O pagamento será efetuado na conta bancária especificada pela 

 
8. Forma e critérios de seleção do fornecedor  
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Menor preço global apresentado nas propostas comerciais pelas empresas 

participantes da licitação. 

 

 A proposta contratada deverá vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo 

que será disponibilizado no site do Município (www.schroeder.sc.gov.br) e também o 

arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda através de link 

de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para análise dos valores e 

lançamento em nosso sistema de fiscalização e portal da transparência das obras 

públicas. 

 
9. Data e Assinatura de quem fez o Termo de Referência 

Schroeder/SC, 22 de março de 2024. 

 

 

 

Fernanda Carolina Zen Zuquetto  
Arqª. Urbanista CAU/SC - A178798-5 - Matrícula nº 3155 

Gerente de Planejamento Urbano 
 

 

 

 

Jean Carlos Walz 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana 

 
A

ss
in

ad
o 

po
r 

2 
pe

ss
oa

s:
  F

E
R

N
A

N
D

A
 C

A
R

O
LI

N
A

 Z
E

N
 Z

U
Q

U
E

T
T

O
 e

 J
E

A
N

 C
A

R
LO

S
 W

A
LZ

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//s
ch

ro
ed

er
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/A

46
E

-1
1C

1-
51

20
-B

68
E

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 A

46
E

-1
1C

1-
51

20
-B

68
E



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: A46E-11C1-5120-B68E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO (CPF 099.XXX.XXX-21) em 22/03/2024 08:14:54

(GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: AC Certisign RFB G5  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

JEAN CARLOS WALZ (CPF 039.XXX.XXX-09) em 22/03/2024 08:42:09 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/A46E-11C1-5120-B68E

https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/A46E-11C1-5120-B68E

