Municipio de 1D°C

Schroeder

SCHROEDE®

Proc. Administrativo 020/2024

De: Leticia S. - SEOIU-SP
Para: SEMED - Secretaria Municipal de Educagao - A/C Armelinda S.

Data: 27/02/2024 as 13:25:00

Setores envolvidos:

SEMED, SEOIU-SP

LICITACAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PORTE PEQUENO COM
COBERTURA METALICA NA E.M. CLARICE LANGE JACOBI

FORMALIZAGAO DE DEMANDA

Conforme documentos: Proc. Administrativo 019/2024 - PROJETO CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
PORTE PEQUENO COM COBERTURA METALICA NA E.M. CLARICE L ANGE JACOBI

1-ldentificagdo da(s) unidade(s) requisitante(s):
Secretaria Municipal de Educagao do Municipio de Schroeder/SC.

2-Identificacao do(s) responsavel(is) pela realizacdo do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia:
Leticia Signorelli — Supervisora de Projetos, Eng? Civil CREA/SC 198322-3, Matricula n°® 3253 Armelinda Walz Schmitt
- Secretaria Municipal de Educagao

3-Descrigao da necessidade:
A Unidade Escolar necessita de uma quadra poliesportiva de porte pequeno devido ao aumento de nimero de alunos
matriculados. A quadra sera utilizada pelos professores da Unidade para atividades recreativas e ludicas.

4-Solugéo indicada:

Atualmente os profissionais da Educagéo desta Unidade Escolar realizam as atividades recreativas e ludicas no
espagco central da Escola. O atendimento nas salas de aula por muitas vezes fica prejudicado devido ao “barulho” que
é realizado durante as atividades recreativas. Desta forma o Projeto da quadra possibilita mais um espago de lazer e
recreacao para os estudantes bem como tornando o ambiente escolar mais agradavel.

5-Valor Total Estimado da Contratagao:

R$ 362.789,41 (trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos),

Sendo utilizado para composi¢gao do orgcamento itens da Tabela SINAPI, composi¢des Proprias, SICRO e Cotagoes,
elaborado o referido orgamento no sistema EngeGov, o qual ¢ utilizado pelo Municipio para elaboragéo de
orcamento, analise das propostas da licitagao, fiscalizagdo, medi¢cées, pagamentos e transparéncia das obras
publicas.

O preco inclui o BDI e compreende todas as despesas concernentes a execugao da obra contratada, incluindo
fornecimento de todos os materiais, mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica,
beneficios, licengas inerentes as especialidades, tributos e tudo o mais necessario a perfeita e completa execugao do
objeto deste contrato.

6-E Pedido de Dispensa de Licitagdo? Se sim, informar a Justificativa por ndo ser Processo Licitagao:
Nao

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/01E3-70B6-0B6D-4AAD e informe o codigo 01E3-70B6-0B6D-4AAD

Assinado por 2 pessoas: LETICIA SIGNORELLI e ARMELINDA WALZ SCHMITT
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Leticia Signorelli
Supervisora de Projetos
Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana

Municipio de Schroeder/SC

Anexos:
Estudo_Tecnico_Preliminar_QUADRA_CLARICE.pdf

ORCAMENTO.pdf
Termo_de_Referencia_ QUADRA_CLARICE.pdf
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Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Descricao da necessidade da Contratacao:

A necessidade é para a constru¢do de uma quadra poliesportiva de pequeno porte

com cobertura metdlica incluindo um par de traves de futsal, um par de tabelas de

basquete, um conjunto para quadra de vélei e uma rede de poliéster para cercar a

quadra. A instalacdo desta quadra coberta na Unidade Escolar proporcionara um

ambiente mais agradavel e atraente, aumentando as opcdes de lazer e recreacao

para os alunos. E importante destacar que esta obra sera financiada por meio do

Recurso 2174 - Apoio Financeiro para construcdo de uma quadra de esportes

coberta na Escola Municipal Clarice Lange Jacobi no valor de R$300.000,00.

2. Demonstracao da previsao da contratacao no plano de contratacoées anual:

O Municipio nao possui plano de contratagao.

Levantamento de Mercado e identificacao da solucao que melhor atende a
necessidade:

Construcao de quadra poliesportiva.

Sendo utilizado para composicdo do orgcamento itens da Tabela SINAPI,
composicdes Proprias, SICRO e Cotacdes, elaborado o referido orgcamento no
sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Municipio para elaboragdo de orgamento,

andlise das propostas da

licitacéo,

transparéncia das obras publicas.

4. Descricao, quantidade, preco:

fiscalizacao,

medicdes,

pagamentos e

Item

Descricao

Unidade
de Medida

Quantidade

Preco
Unitario

Preco Total

Contratacao de empresa
especializada para execug¢dao (com
fornecimento de méao de obra,
materiais e equipamentos
necessarios) de construcdo de
quadra poliesportiva porte pequeno
com area total de 273,00m2 com
cobertura metalica na E.M. Clarice
Lange Jacobi, localizado na rua
Erwino Alberto Winter, 46, Bairro
Schroeder I, no Municipio de

01

unidade

R$
362.789,41

R$
362.789,41

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/01E3-70B6-0B6D-4AAD e informe o cddigo 01E3-70B6-0B6D-4AAD
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Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Schroeder/SC, de acordo com
projeto, memorial descritivo, planilha
de quantitativos e demais anexos.
Recurso 2174 - Apoio Financeiro
para construcdo de uma quadra de
esportes coberta na  Escola
Municipal Clarice Lange Jacobi.

4.1. Descrever com base em que foi realizada a estimativa das quantidades:
De acordo com a local determinado em vistoria pela Unidade Escolar através da

solicitacdo de Secretaria solicitante, através do memorando n2 1.043/2022-
1DOC.

4.2. Descrever com base em que foi feita a estimativa dos valores:
Sendo utilizado para composicdo do orcamento itens da Tabela SINAPI, composicdes

Proprias, SICRO e Cotacgdes, elaborado o referido orcamento no sistema EngeGov, o
qual é utilizado pelo Municipio para elaboracdao de orgcamento, andlise das propostas da
licitacao, fiscalizacdo, medicbes, pagamentos e transparéncia das obras publicas.

5. Requisitos da contratacao:
Empresas que estejam aptas a fornecer e executar o objeto a ser contratado (com

fornecimento de méo de obra, materiais e equipamentos necessarios) para o bom

andamento e concluséo da referida obra de forma global.

6. Justificativas para o parcelamento ou nao da contratacao:
A solicitacao elencada pela secretaria esta contemplada.

7. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis:

Atualmente utiliza-se para composicdo do orgcamento itens da Tabela SINAPI,
composic¢des Préprias, SICRO e Cotagdes, elaborado o referido orgamento no sistema
EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convénios destinados a obras
publicas.

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na execugao
de suas obras, onde terdo facilidade em formular propostas de acordo com os itens e
assim o Municipio mediante licitacdo, também, abre ampla concorréncia entre as

empresas.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br
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8.

10.

11.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500

Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Providéncias a serem adotadas pela Administracao previamente a celebracao do
contrato, inclusive quanto a capacitacao de servidores ou de empregados para
fiscalizacao e gestao contratual:

Nao se aplica, pois a execucao sera feita pela empresa contratada.

Contratacoes correlatas e/ou interdependentes:
A referida contratagado devera ser executada de forma global pela empresa vencedora da

licitacao.

Descricao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicavel:

N&o se aplica.

Posicionamento conclusivo sobre a adequacao da contratacao para o atendimento
da necessidade a que se destina:

A necessidade é para a construcao de uma quadra poliesportiva de pequeno porte com
cobertura metalica incluindo um par de traves de futsal, um par de tabelas de basquete,
um conjunto para quadra de vdlei e uma rede de poliéster para cercar a quadra. A
instalacdo desta quadra coberta na Unidade Escolar proporcionara um ambiente mais
agradavel e atraente, aumentando as opgdes de lazer e recreacdo para os alunos. E
importante destacar que esta obra sera financiada por meio do

Recurso 2174 - Apoio Financeiro para constru¢gao de uma quadra de esportes coberta na
Escola Municipal Clarice Lange Jacobi no valor de R$300.000,00.

Atualmente utiliza-se para composicdo do orgcamento itens da Tabela SINAPI,
composic¢des Préprias, SICRO e Cotagdes, elaborado o referido orgamento no sistema
EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convénios destinados a obras
publicas.

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na execucao
de suas obras, onde terdo facilidade em formular propostas de acordo com os itens e
assim o Municipio mediante licitacdo, também, abre ampla concorréncia entre as

empresas.

- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br
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Estqdo de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

12. Data e Assinatura de quem fez o Estudo Técnico Preliminar

Schroeder/SC, 27 de fevereiro de 2024.

Leticia Signorelli
Eng? Civil CREA/SC 198322-3 - Matricula n? 3253

Armelinda Walz Schmitt
Secretaria Municipal de Educacéao

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br
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SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

[=] =]
o

o

" DATA
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PORTE PEQUENO COM
PROJETO: ¢ ' 15/02/2024
COBERTURA METALICA NA E.M. CLARICE LANGE JACOBI
LOCALIZAGAO: RUA ERWINO ALBERTO WINTER BDE | 20.05
Composigao Propria-01/2024 Composicao Propria 12/2023 SINAPI12/2023 Cotagao-01/2024 SICRO-10/2023 SINAPI-01/2024 Cotagao 02/2024 362.789 .41
SINAPI-07/2023 Cotagao-06/2023 SICRO-01/2023 Composicdo Prépria-06/2023 ) ’
ART de Orcamento: 9153854-3
EST. 0PP AEST. 00+0.0
AREA DA QUADRA POLIESPORTIVA 273,00 me
4 = UNID. CUSTO PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
o
1 SERVICOS INICIAIS 14.550&7
SCH-0004-C- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME S
14 Composicio  MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PRECO ~ m2 3,0000 384,30 461,35 138485
Propria-01/2024 DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. @
SCH-0481-C- &
12 Composicio  TAPUME COMPENSADO DE MADEIRA M 78,4000 47,81 57,40 4500006
Propria-12/2023 2
99059-SINAPI- LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS &
18 12/2023  PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 68,0000 42,52 51,05 3.47140
10775.51NApI. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA o
14 1o " ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INGLUI MES 3,000 862,50 1.035,43 3.106,28
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 3
i o 0490 4 LOCAGAO DE GAGAMBA COM GAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, VES 30000 58000 696.20 2088 o
' ¢ TRANSPORTE E DESTINACAO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA ; 2 , 088,
2 INFRAESTRUTURA 23.761 ,g]
93358-SINAPI- ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. =
2.1 o028 AR 001200 M3 4,7100 89,64 107,61 506,84
100896.SINAPI. ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE %2
22 sy DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE M 56,0000 64,32 77,22 4.324;
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020_PA A
3106120-SICRO- FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 2 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO =
2.3 10/2023  E RETIRADA me 40,4400 52,67 63,23 2.557@
96543 SINAPI- ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - 2
24 12/2023  MONTAGEM. AF_06/2017 K& 143,1300 18,30 21,97 81448
96546-SINAPI- ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - '
25 12/2023  MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1855200 13,00 15,61 2'895@
96547-SINAPI- ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM S
26 12/2023 - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 2671200 10,87 13,05 3746
94965-SINAPI- CONGRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,322,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
27 12/2023  MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 5,0500 547,55 657,33 3 319%
98557-SINAPI- IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. @ |
2.8 01005 AE 06/5023 M2 50,5500 53,82 64,61 3.?6@
3 PAVIMENTAGAO 33.299,48
97087-SINAPI- CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE O J
3.1 12/2023  SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M2 279,8000 2,79 335 93755
SCH-0017.C- __ - -5
3.2 Composicio  MAO DE OBRA E ESPAGADOR PINO EM PLASTICO M2 273,0000 1,83 2,20 é)o,
Propria-06/2023 = 3
SOM.0016..  CONCRETAGEW FEITA GOM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, GOM CONGRETO 0 g
33 9915~ USINADO BOMBEAVEL AUTO ADENSAVEL FGK 30 MPA, DE 7 GM LANGAMENTO - M3 273000 67065 80512 21 Foss
: P g INCLUSO MAO DE OBRA, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E TELA DE AGO SOLDADA COM ; : : T
p FIO DE 4,2 MM ESPACAMENTO 15 X 15 s 3
SCH-0136-C-  EXECUGAO DE JUNTA DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO COM JUNTA T g
3.4 Composigio  PLASTICA PARA PISOS COR CINZA COM ALTURA 27,0 MM E ESPESSURA 3,0 MM - M 162,0000 30,95 37,16 6308
Propria-06/2023 INCLUSO PREENCHIMENTO EM PU =
55 sc%t:]();:.sa% PREPARO DE PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA PARA CONTRAPISO (CIMENTO V2 2730000 120 1345 s @'1 %
: JOmpOSICA0 o e VMADO) ALISADO COM DESEMPENADEIRA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA : : : B
Prépria-06/2023 o -
4 ESTRUTURA METALICA 21 8.@9,!
94227-SINAPI- CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, D=
41 12/2023  INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 42,0000 63,19 75,86 3"1@6:;3
SOH.0292  ESTRUTURA METALICA DE 329,96M COM DUAS AGUAS, COM PERFIL DOBRADO E S
1 GALVANIZADO A FOGO. TELHAS ALUZINCO TRAPEZOIDAL RT40/1020 0,50MM COM
4.2 Cotagao-02/2024 || INAGAO DE 11% COM 14 PILARES CONFORME PROJETO. COM ESTRUTURA EM UN 1,0000 179.702,67 215.733,06 215@3@
CHAPA METALICA NA LATERAL PARA FACHADA COM 1M DE ALTURA. v o
5 PINTURA 25.693
5.1 102‘%%%'2'\;’”" PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 273,0000 3,93 472 1888
ol o
702494-SINAPI- PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
52 12/2023  PRIMER EPOXI. AF_05/2021 M2 273,0000 63,89 76,70 20895
102506-SINAPI- PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, o =
53 12/2023  APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M 244,9000 1,79 14,15 3% B
6 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 10.540,
— <o
Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC
CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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- DATA
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PORTE PEQUENO COM
PROJETO: ¢ , 15/02/2024
COBERTURA METALICA NA E.M. CLARICE LANGE JACOBI
LOCALIZAGAO: RUA ERWINO ALBERTO WINTER BD: | 20.05
Composigdo Prépria-01/2024 Composicéo Propria-12/2023 SINAPI-12/2023 Cotagédo-01/2024 SICRO-10/2023 SINAPI-01/2024 Cotagéo-02/2024 362 789 41
SINAPI-07/2023 Cotagao-06/2023 SICRO-01/2023 Composigdo Prépria-06/2023 109,
IART de Orcamento: 9153854-3
= UNID. CUSTO PRECO
ITEM coODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
89512-SINAPI- TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
6.1 12/2023  DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 98,0000 49,41 59,82 5.813,36
89529 SINAPI. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
6.2 12/2023  FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 18,0000 36,53 43,85 789,30
99260.SINAPY. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA GOM BLOCOS DE
6.3 oons | CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. UN 6,0000 480,77 577,16 3.462,96
AF_12/2020
93358 SINAPI- ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
64 12/2023  AF 02/2021 M3 4,0400 89,64 107,61 43474
. 96995 SINAPL-
5 ooy, REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,6100 54,68 65,64 40,04
7 INSTALACOES ELETRICAS 6.823,66
39804-SINAPI- QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA /
71 1212023  NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN UN- 10000 108,20 129,89 129%
. _ <
7.2 e pa" " DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 20000 8.26 9.92 1984
[{e]
SCH-0440-1- i
7.3 Cotag0-06/2023 REFLETOR LED 200W UN 10,0000 217,85 261,53 26153
@
SCH-0441-C-  COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADADE USO GERAL =
7.4 Composicio  (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO RIGIDO APARENTE. INCLUSO ~ UN 4,0000 37,63 45,17 18088
Prépria-12/2023 TOMADA, CONDULETE E TAMPA. w
91871-SINAPI- ELETRODUTO RIGIDO ROSGAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRGUITOS TERMINAIS, O
75 12/2023  INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 17,5000 15,44 18,54 2480
91867-SINAPI- ELETRODUTO RIGIDO ROSGAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA GIRCUITOS TERMINAIS, 5
76 12/2023  INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 55,0000 10,37 1245 68435
91928 SINAPI. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS
w7 12/2023  TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 217,5000 6,39 7.67 1.668.83
C.P. 4940000122- - - ) ©
Composicio  COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE PASSAGEM COM CONDULETE E E
78 Propria-12/2023 TAMPA CEGA. UN 10,0000 29,12 34,96 349.8p
a
<L
91170-SInAPL._FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, GPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES Z
7.9 Lo " OUIGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA M 73,0000 9,65 11,58 84554
RIGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 2}
- - @
7.10 1 " CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 2,32 2,79 588
(o)
8 PREVENTIVO DE INCENDIO 220,
101908-SINAPI- EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - ;
8.1 12/2023  FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE UN 1,0000 183,44 220,22 220
9 COMPLEMENTARES 27.66585
25399.SInAPI. CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", T
9.1 s | H="255" GM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, UN 1,0000 2721,83 3.267,56 3.267.%5
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TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM s 2
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93 12/2023  FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022 UN 1,0000 3.651,16 4.383,22 4-5?3'%
SCH-0493-1- ~—§
04 Cotanao o024 SE?\ESE POLIESTER MALHA 10CM FIO 3MM PARA FECHAMENTO DAS LATERAIS DA N 10000 12.188.60 14632.41 14%;2@
(]
10 LIMPEZA 1.405,35
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Total do orcamento 362.789,41 < £
=55
Assinatura Assinatura L g
o
5 °
O
0 F
< c
LETICIA SIGNORELLI MUNICIPIO DE SCHROEDER o] 2
Engenheiro(a) Civil Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder E :
CREA 1983223 - g
ART: 9153854-3 ]
© T
23
0 =
L ©
o >
~ ©
g 38
k) =
g 2
S ©
?
<a
Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC
CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br
» B



- DATA
. CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PORTE PEQUENO COM
PROJETO: COBERTURA METALICA NA E.M. CLARICE LANGE JACOBI 15/02/2024
LOCALIZAGAO: RUA ERWINO ALBERTO WINTER BDI: 20.05
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Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

TERMO DE REFERENCIA

1. Definicao do objeto

Contratacdo de empresa especializada para execugdo (com fornecimento de méao de
obra, materiais e equipamentos necessarios) de construcdo de quadra poliesportiva porte
pequeno com area total de 273,00m2 com cobertura metdlica na E.M. Clarice Lange Jachi,
localizado na rua Erwino Alberto Winter, 46, Bairro Schroeder |, no Municipio de
Schroeder/SC, de acordo com projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e
demais anexos. Recurso 2174 - Apoio Financeiro para construcdo de uma quadra de
esportes coberta na Escola Municipal Clarice Jacobi.

1.1.
tabela abaixo:

Descricdo detalhada do objeto, quantidades e valor estimado, nos termos da

Item | Descricao Unidade Quantidade | Preco Preco
de Medida Unitario Total
1 Contratacdo de empresa especializada
para execugdo (com fornecimento de
mao de obra, materiais e
equipamentos necessarios) de
construcdo de quadra poliesportiva R$ R$
porte pequeno com area total de | 01 unidade 362.789,41 | 362.789,41

273,00m? com cobertura metalica na
E.M. Clarice Lange Jacobi, localizado
na rua Erwino Alberto Winter, 46,
Bairro Schroeder |, no Municipio de
Schroeder/SC, de acordo com projeto,
memorial  descritivo, planilha de
quantitativos e demais anexos.
Recurso 2174 - Apoio Financeiro para
construgcao de uma quadra de esportes
coberta na Escola Municipal Clarice
Lange Jacobi.

2. Vigéncia do Contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogagao

Prazo de execucao de 03 (trés) meses, vigéncia do contrato apenas para o ano de
2024, com possibilidade de prorrogacédo, tendo em vista possivel prestacées de
contas que ultrapassem o ano vigente.

Prever em contrato clausula de garantia do bem/servico fornecido: Garantia dos
servicos pelo periodo de 05 (cinco) anos, nos termos do novo Cédigo Civil Brasileiro,

independente do Termo de

recebimento definitivo,

ficando a Adjudicataria

responsavel, neste periodo pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos e obra
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Esta,do de”nS;ﬁta Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

empreitada, toda vez que forem apontados vicios ou irregularidades pelo Municipio,
contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado..

3. Fundamentacao da contratacao
Conforme elencado no estudo técnico preliminar.

4. Requisitos da contratacao

A referida licitacdo devera ser de forma global para a empresa execute a obra com
fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para conclusdo da

mesma.

Responder por todos os énus e obrigagcdes concernentes a legislacao fiscal, social e
tributaria, bem como pelos danos e prejuizos que a qualquer titulo causar a Prefeitura
Municipal de Schroeder e/ou a terceiros, em decorréncia do objeto desta licitacao,
respondendo por Si e seus sucessores.

Realizar a obra no maximo de até 03 (trés) meses, apos a emissao da ordem de servico.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material, equipamentos e mé&o-de-obra

necessarios a execugao dos servigos, bem como encargos, taxas e outras despesas.

Manter, durante toda a execugdo do contrato e em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacao exigidas no ato convocatério.

Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por cracha, quando em trabalho,
utilizando os equipamentos de seguranca necessarios a realizagcdo dos servicos, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente & boa ordem

e as normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Schroeder;

Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execugdo dos servigos, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela
Prefeitura Municipal de Schroeder;
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Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a

atender de imediato todas as reclamacbes a respeito da qualidade das obras e servicos
executados;

Registrar o Contrato e ART/RRT no CREA/CAU, na forma da legislagdo pertinente;

Permitir o livre acesso da FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de Schroeder ao local dos
servigos, acatando ordens, sugestdes e determinagdes adotadas.

Responder por todos os 6nus e obriga¢gdes concernentes a legislagao social, trabalhista,
previdenciaria, tributéria, fiscal, securitaria, comercial, civil e criminal, que se relacionem
direta ou indiretamente com o0s servigos, inclusive no tocante aos seus empregados e

prepostos.

Providenciar a remogao continua de entulho e detritos acumulados no local da obra, bem

como o transporte para local apropriado e autorizado pelo poder publico;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o0 objeto do contrato em que se verificar vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da

execucao ou de materiais empregados;

Solicitar autorizagdo prévia do Contratante para os servigos a serem executados fora do
horario comercial (noite, finais de semana e feriados), com antecedéncia minima de 24
(vinte e quatro) horas, para a devida autorizagdo e acompanhamento da Fiscalizagdo. Todo
o 6nus decorrente das horas extras e noturnas conforme a CLT correrdo por conta da
CONTRATADA;

Nao subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratacdo, sem autorizacdo
expressa da administragéo.

Devolver a fiscalizagcdo da CONTRATANTE todo o material e/ou equipamento em condigcbes
de uso, retirados do local dos servicos e nao reutilizado.

A empresa vencedora devera emitir a ART/RRT de execucdo da obra, devidamente

conferida pelo CREA/CAU e quitada, as quais serao recolhidas pela contratante.
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Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

A empresa vencedora deverd apresentar no ato da assinatura do contrato a Certiddo de
Registro da empresa, constando o (s) responsavel (eis) Técnico (s) no CREA/CAU, com a
chancela (visto) junto ao CREA/SC ou CAU/SC, quando se tratar de registro fora do Estado
do local do certame.

Qualquer alteragdo nos servigos ou materiais que sejam executados sem prévia consulta a
Prefeitura Municipal de Schroeder, ndo serdo consideradas para efeitos de medicao.

O recebimento provisério do objeto contratado dar-se-a4 mediante termo proéprio, assinado
pelas partes, dentro de 10 (dez) dias, a partir da comunicagéo escrita da Contratada e apds
a verificagdo de que a obra se encontra pronta e em condigdes de ser recebida.

No ato de assinatura do “Termo de Recebimento Provisorio de entrega de obra” a
Contratada devera provar o recolhimento das contribuicbes resultantes da execucao do
Contrato, mediante a apresentacdo das Guias de Recolhimento de FGTS e da Certidao
Negativa de Débito - CND (INSS) e CND da matricula CEI.

Ap6s nao havendo adequacbes a serem feitas na obra, sera emitido o Termo de
recebimento definitivo de entrega de obra emitido.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui da Contratada a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra, nem a ética profissional pela execucao do objeto licitado.

5. Descricao da solucao como um todo, considerado todo o ciclo de vida do
objeto
Conforme elencado no estudo técnico preliminar.

6. Modelo de execucao do objeto, que consiste na definicao de como o contrato
devera produzir os resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu
encerramento

Sendo a execucao do objeto licitado de forma global e entrega fiscalizada/vistoriada
pelo setor de engenharia (por fiscal designado por portaria de fiscalizagdo e emissao
de ART/RRT), fiscal do contrato Engenheira Civil lvandra de Souza — Diretora de

Infraestrutura Urbana

7. Critérios de medicao e de pagamento
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9.
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Esta,do de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

O pagamento sera efetuado através da Secretaria Municipal de Gestao e Financas
do Municipio de Schroeder, a crédito do beneficiario no prazo de até 15 (quinze) dias
corridos da data de aceitacdo do bem, pela CONTRATANTE, apos a realizacao de
medicoes, e os valores apurados serao pagos de acordo com a apresentacao
de documentacao fiscal que devera ser devidamente atestada pela administragao.
Em caso de devolugdo de documentacdo fiscal para correcdo, o prazo para
pagamento fluird a partir de sua reapresentacao.

O pagamento sera efetuado na conta bancaria especificada pela

Forma e critérios de selecao do fornecedor

Menor preco global apresentado nas propostas comerciais pelas empresas

participantes da licitagao.

Data e Assinatura de quem fez o Termo de Referéncia

Schroeder/SC, 27 de fevereiro de 2024.

Leticia Signorelli
Eng? Civil CREA/SC 198322-3 - Matricula n? 3253
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caodigo para verificacdo: 01E3-70B6-0B6D-4AAD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:
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