
Proc. Administrativo 079/2024

De: Fernanda Z. - SEOIU-APRC

Para: SEOIU - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana 

Data: 21/03/2024 às 11:38:58

Setores envolvidos:

SEOIU, SEOIU-APRC

Licitação Recapeamento da Rua Marechal Castelo Branco

 

Projetos e documentos anexos ao Processo Administrativo 078/2024

Proc. Administrativo 078/2024 - Projetos Recapagem Marechal Castelo Branco

 

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1-Identificação da(s) unidade(s) requisitante(s): 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de Schroeder/SC.

2-Identificação do(s) responsável(is) pela realização do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência: 

Fernada Carolina Zen Zuquetto, Gerente de Planejamento Urbano - Arqª. Urbanista CAU/SC - A178798-5 - Matrícula
nº 3155

Jean Carlos Walz - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

3-Descrição da necessidade: 

Para atender a demanda solicitada pelos Munícipes, com a execução  (com fornecimento de mão de obra, materiais
e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, fresagem, nivelamento de caixas coletoras, serviços
complementares, sinalização viária e recapeamento da pavimentação asfáltica da Rua 01 – Marechal Castelo Branco
- Estaca 0PP à Estaca 35+3,80m, com extensão de 703,80m, área da rotatória de 2.306,03m² e área de total de
9.439,34m², Centro, no Município de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse OGU n° 945008/2023 –
Operação nº 1088022-71 – Programa de Mobilidade Urbana, junto à Caixa Econômica Federal.

4-Solução indicada: 

Para atendimento da demanda solicitada pelos munícipes, foi elaborado projeto e orçamento em atendimento ao
solicitado pelo recurso destinado, para execução  (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos
necessários) mais serviços preliminares, fresagem, nivelamento de caixas coletoras, serviços complementares,
sinalização viária e recapeamento da pavimentação asfáltica da Rua 01 – Marechal Castelo Branco - Estaca 0PP à
Estaca 35+3,80m, com extensão de 703,80m, área da rotatória de 2.306,03m² e área de total de 9.439,34m², Centro,
no Município de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse OGU n° 945008/2023 – Operação nº 1088022-71 –
Programa de Mobilidade Urbana, junto à Caixa Econômica Federal.

 

Sendo utilizado para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, composições Próprias, SICRO e Cotações,
elaborado o referido orçamento no sistema EngeGov
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5-Valor Total Estimado da Contratação: 

Sendo utilizado para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, composições Próprias, SICRO e Cotações,
elaborado o referido orçamento no sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Município para elaboração de
orçamento, análise das propostas da licitação, fiscalização, medições, pagamentos e transparência das obras
públicas.

 

O preço inclui o BDI e compreende todas as despesas concernentes à execução da obra contratada, incluindo
fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica,
benefícios, licenças inerentes às especialidades, tributos e tudo o mais necessário à perfeita e completa execução do
objeto deste contrato.

 A proposta contratada deverá vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo que será disponibilizado no
site do Município (www.schroeder.sc.gov.br) e também o arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen
drive, ou ainda através de link de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para análise dos valores e
lançamento em nosso sistema de fiscalização e portal da transparência das obras públicas.

6-É Pedido de Dispensa de Licitação? Se sim, informar a Justificativa por não ser Processo Licitação:
Não.

 

_

Fernanda Carolina Zen Zuquetto 
Arquiteta e Urbanista CAU/SC A178798-5

Setor de Engenharia / Município de Schroeder

 

 

Anexos:

Estudo_Tecnico_Preliminar.pdf

orcamento_pmschroeder.pdf

Termo_de_Referencia.pdf
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Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500 
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br – www.schroeder.sc.gov.br  

 

 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

1. Descrição da necessidade da Contratação:  

Viabilizar atender a demanda solicitada pelos Munícipes, com a execução  (com 

fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços 

preliminares, fresagem, nivelamento de caixas coletoras, serviços complementares, 

sinalização viária e recapeamento da pavimentação asfáltica da Rua 01 – 

Marechal Castelo Branco - Estaca 0PP à Estaca 35+3,80m, com extensão de 

703,80m, área da rotatória de 2.306,03m² e área de total de 9.439,34m², Centro, no 

Município de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse OGU n° 945008/2023 – 

Operação nº 1088022-71 – Programa de Mobilidade Urbana, junto à Caixa 

Econômica Federal. 

 

2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual:  

O Município não possui plano de contratação. 

 

3. Levantamento de Mercado e identificação da solução que melhor atende a 

necessidade:  

Elaboração de projeto e orçamento em atendimento ao solicitado pelo recurso 

destinado, para execução  (com fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos necessários) mais serviços preliminares, fresagem, nivelamento de 

caixas coletoras, serviços complementares, sinalização viária e recapeamento da 

pavimentação asfáltica da Rua 01 – Marechal Castelo Branco - Estaca 0PP à 

Estaca 35+3,80m, com extensão de 703,80m, área da rotatória de 2.306,03m² e área 

de total de 9.439,34m², Centro, no Município de Schroeder/SC, conforme Contrato 

de Repasse OGU n° 945008/2023 – Operação nº 1088022-71 – Programa de 

Mobilidade Urbana, junto à Caixa Econômica Federal. 

 

Sendo utilizado para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, 

composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no 

sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Município para elaboração de orçamento, 

análise das propostas da licitação, fiscalização, medições, pagamentos e 

transparência das obras públicas. 
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Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500 
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br – www.schroeder.sc.gov.br  

 

A proposta contratada deverá vir devidamente assinada, preferencialmente no 

modelo que será disponibilizado no site do Município (www.schroeder.sc.gov.br) e 

também o arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda 

através de link de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para análise 

dos valores e lançamento em nosso sistema de fiscalização e portal da transparência 

das obras públicas. 

 

4. Descrição, quantidade, preço: 
Item Descrição Unidade 

de Medida 
Quantidade Preço 

Unitário 
Preço Total 

1 Contratação de empresa especializada 

para execução  (com fornecimento de 

mão de obra, materiais e equipamentos 

necessários) mais serviços preliminares, 

fresagem, nivelamento de caixas 

coletoras, serviços complementares, 

sinalização viária e recapeamento da 

pavimentação asfáltica da Rua 01 – 
Marechal Castelo Branco - Estaca 0PP 

à Estaca 35+3,80m, com extensão de 

703,80m, área da rotatória de 2.306,03m² 

e área de total de 9.439,34m², Centro, no 

Município de Schroeder/SC, conforme 

Contrato de Repasse OGU n° 

945008/2023 – Operação nº 1088022-71 

– Programa de Mobilidade Urbana, junto 

à Caixa Econômica Federal. 

, conforme consta na proposta vencedora 
que faz parte integrante deste Contrato, 
como se transcrito fosse 

 

 

 

01 

 

 

 

unidade 

 
 
 

 
R$ 

1.087.901,46 

 
 
 

 
R$ 

1.087.901,46 

 
4.1. Descrever com base em que foi realizada a estimativa das quantidades: 

De acordo com a local e extensão determinado pela Secretaria solicitante, de 

acordo com recursos destinamos a referida obra.  

      
4.2.   Descrever com base em que foi feita a estimativa dos valores: 

Sendo utilizado para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, composições 

Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no sistema EngeGov, o 

qual é utilizado pelo Município para elaboração de orçamento, análise das propostas da 

licitação, fiscalização, medições, pagamentos e transparência das obras públicas. 

 

5. Requisitos da contratação:  
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MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 – SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500 
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br – www.schroeder.sc.gov.br  

 

Empresas que estejam aptas a fornecer e executar o objeto a ser contratado (com 

fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) para o bom 

andamento e conclusão da referida obra de forma global. 

       
6. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação:  

A solicitação elencada pela secretaria está contemplada, de acordo com recursos 

destinamos a referida obra. 

        
7. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de 

melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros 
disponíveis:  
Atualmente utiliza-se para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, 

composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no sistema 

EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convênios destinados a obras 

públicas. 

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na execução 

de suas obras, onde terão facilidade em formular propostas de acordo com os itens e 

assim o Município mediante licitação, também, abre ampla concorrência entre as 

empresas. 

A proposta contratada deverá vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo 

que será disponibilizado no site do Município (www.schroeder.sc.gov.br) e também o 

arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda através de link 

de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para análise dos valores e 

lançamento em nosso sistema de fiscalização e portal da transparência das obras 

públicas. 

 
8. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do 

contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para 
fiscalização e gestão contratual:  
Não se aplica, pois a execução será feita pela empresa contratada.  

 
9. Contratações correlatas e/ou interdependentes:  

A referida contratação deverá ser executada de forma global pela empresa vencedora da 

licitação. 

 
10. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, 

incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como 
logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando 
aplicável:  A
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Não se aplica. 

 
11. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento 

da necessidade a que se destina:  
 

Elaboração de projeto e orçamento em atendimento ao solicitado pelo recurso 

destinado, execução  (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos 

necessários) mais serviços preliminares, fresagem, nivelamento de caixas coletoras, 

serviços complementares, sinalização viária e recapeamento da pavimentação 

asfáltica da Rua 01 – Marechal Castelo Branco - Estaca 0PP à Estaca 35+3,80m, 

com extensão de 703,80m, área da rotatória de 2.306,03m² e área de total de 

9.439,34m², Centro, no Município de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse 

OGU n° 945008/2023 – Operação nº 1088022-71 – Programa de Mobilidade Urbana, 

junto à Caixa Econômica Federal. 

 

Atualmente utiliza-se para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, 

composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no sistema 

EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convênios destinados a obras 

públicas. 

 

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na execução 

de suas obras, onde terão facilidade em formular propostas de acordo com os itens e 

assim o Município mediante licitação, também, abre ampla concorrência entre as 

empresas. 

 
12. Data e Assinatura de quem fez o Estudo Técnico Preliminar 

 

Schroeder/SC, 21 de março de 2024. 

 

 

Fernada Carolina Zen Zuquetto  
Arqª. Urbanista CAU/SC - A178798-5 - Matrícula nº 3155 

Gerente de Planejamento Urbano 
 

 

Jean Carlos Walz 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana 
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
UNID. CUSTO

UNITÁRIO
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

Recapeamento Rua Marechal Castelo Branco nullnull

Extensão m703,80

Área Rotatória m²2.306,03

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR m²9.439,34

DATA

20.7

PROJETO:

BDI:R. Marechal Castelo Branco

13601108

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-01/2024   SINAPI-12/2023   Composição Própria-12/2023   SICRO-07/2023

Recapeamento Asfáltico Rua Marechal Castelo Branco - Est. OPP até Est. 35+3,80m
(Início do Trecho Rotatória Entrada do Município)

LOCALIZAÇÃO:

20/03/2024

RRT de Orçamento:

1.087.901,46

1 SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM 105.549,19

1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00 M X 1,50 M), INCLUSO
SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO,
SERVENTE, CONCRETO MAGRO. (NECESSÁRIO VERIFICAR O MANUAL)

m2 4,5000 365,09 440,66 1.982,97
SCH-0004-C-
Composição

Própria-01/2024

1.2
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

m2 9.439,3400 0,39 0,47 4.436,49
SCH-0005-C-
Composição

Própria-01/2024

1.3
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE (MEDIÇÃO DIRETA PROJETO)

M2 9.439,3400 6,65 8,03 75.797,90
96001-SINAPI-

12/2023

1.4
TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - CONSIDERADO DISTÂNCIA 3,2 KM E EMPOLAMENTO
DE 30%

M3XK
M

1.963,3800 2,34 2,82 5.536,73
95875-SINAPI-

12/2023

1.5
RETIRADA DA GRELHA EXISTENTE E INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRELHA DE
FERRO FUNDIDO 40X70, COM ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4,
(INCLUSO PEDREIRO, SERVENTE E ARGAMASSA)

UN 30,0000 469,91 567,18 17.015,40
SCH-0027-C-
Composição

Própria-01/2024

1.6 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE BOCA DE LOBO UN 30,0000 21,53 25,99 779,70
SCH-0176-C-
Composição

Própria-01/2024

2 PAVIMENTAÇÃO 937.064,29

2.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M² 9.439,3400 2,96 3,57 33.698,44
SCH-0491-C-
Composição

Própria-12/2023

2.2

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM,
E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, ROLO
COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

M3 471,9700 1.453,13 1.753,93 827.802,34
95995-SINAPI-

12/2023

2.3
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L
(CONSIDERADO DMT 30,50 KM)

TXKM 33.435,1800 1,87 2,26 75.563,51
100970-SINAPI-

12/2023

3 SINALIZAÇÃO VIARIA 45.287,98

3.1
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 762,8300 23,60 28,49 21.733,03
102509-SINAPI-

12/2023

3.2 TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL un 373,0000 52,32 63,15 23.554,95
M3869-SICRO-

07/2023

1/2

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras eserviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana ou conforme recomendação da fiscalização.
4 - A medição deverá ser entregue com memorial de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço.
5 -Os quantitativos deverão ser confirmados no memorial de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmado pela fiscalização.

CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC
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FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5

RRT:  13601108

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura

Total do orçamento 1.087.901,46
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. Definição do objeto 
Contratação de empresa especializada para execução  (com fornecimento de mão 

de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, 

fresagem, nivelamento de caixas coletoras, serviços complementares, sinalização 

viária e recapeamento da pavimentação asfáltica da Rua 01 – Marechal Castelo 

Branco - Estaca 0PP à Estaca 35+3,80m, com extensão de 703,80m, área da 

rotatória de 2.306,03m² e área de total de 9.439,34m², Centro, no Município de 

Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse OGU n° 945008/2023 – Operação nº 

1088022-71 – Programa de Mobilidade Urbana, junto à Caixa Econômica Federal, 

conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante. 

 
1.1. Descrição detalhada do objeto, quantidades e valor estimado, nos termos da 

tabela abaixo:  
 

Item Descrição Unidade 
de 
Medida 

Quantidade Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

1 Execução  (com fornecimento de mão de 

obra, materiais e equipamentos 

necessários) mais serviços preliminares, 

fresagem, nivelamento de caixas 

coletoras, serviços complementares, 

sinalização viária e recapeamento da 

pavimentação asfáltica da Rua 01 – 

Marechal Castelo Branco - Estaca 0PP 

à Estaca 35+3,80m, com extensão de 

703,80m, área da rotatória de 2.306,03m² 

e área de total de 9.439,34m², Centro, no 

Município de Schroeder/SC, conforme 

Contrato de Repasse OGU n° 

945008/2023 – Operação nº 1088022-71 

– Programa de Mobilidade Urbana, junto 

à Caixa Econômica Federal. 

, conforme consta na proposta vencedora 
que faz parte integrante deste Contrato, 

 

 

 

01 

 

 

 

unidade 

 
 
 

 
R$ 

1.087.901,46 

 
 
 

 
R$ 

1.087.901,46 
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como se transcrito fosse 
 

2. Vigência do Contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação 
Prazo de execução de 03 (três) meses, vigência do contrato apenas para o ano de 
2024, com possibilidade de prorrogação, tendo em vista possível prestações de 
contas que ultrapassem o ano vigente. 
 
Prever em contrato cláusula de garantia do bem/serviço fornecido: Garantia dos 
serviços pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do novo Código Civil Brasileiro, 
independente do Termo de recebimento definitivo, ficando a Adjudicatária 
responsável, neste período pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços e obra 
empreitada, toda vez que forem apontados vícios ou irregularidades pelo Município, 
contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado.. 
 
 

3. Fundamentação da contratação  
Conforme elencado no estudo técnico preliminar. 

 
4. Requisitos da contratação  

 
A referida licitação deverá ser de forma global para a empresa execute a obra com 

fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para conclusão da 

mesma. 

 

Responder por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, social e 

tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar á Prefeitura 

Municipal de Schroeder e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, 

respondendo por si e seus sucessores. 

 

Realizar a obra no máximo de até 03 (três) meses, após a emissão da ordem de serviço.  

 

Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material, equipamentos e mão-de-obra 

necessários à execução dos serviços, bem como encargos, taxas e outras despesas.  

 

Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no ato convocatório.  

 

Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá, quando em trabalho, 

utilizando os equipamentos de segurança necessários à realização dos serviços, devendo A
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substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem 

e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Schroeder;  

 

Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

Prefeitura Municipal de Schroeder;  

 

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a 

atender de imediato todas as reclamações a respeito da qualidade das obras e serviços 

executados;  

 

Registrar o Contrato e ART/RRT no CREA/CAU, na forma da legislação pertinente;  

 

Permitir o livre acesso da FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Schroeder ao local dos 

serviços, acatando ordens, sugestões e determinações adotadas.  

 

Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, 

previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem 

direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e 

prepostos.  

 

Providenciar a remoção contínua de entulho e detritos acumulados no local da obra, bem 

como o transporte para local apropriado e autorizado pelo poder público;  

 

 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais empregados;  

 

Solicitar autorização prévia do Contratante para os serviços a serem executados fora do 

horário comercial (noite, finais de semana e feriados), com antecedência mínima de 24 

(vinte e quatro) horas, para a devida autorização e acompanhamento da Fiscalização. Todo 

o ônus decorrente das horas extras e noturnas conforme a CLT ocorrerão por conta da 

CONTRATADA;  
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Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratação, sem autorização 

expressa da administração.  

 

Devolver à fiscalização da CONTRATANTE todo o material e/ou equipamento em condições 

de uso, retirados do local dos serviços e não reutilizado.  

 

A empresa vencedora deverá emitir a ART/RRT de execução da obra, devidamente 

conferida pelo CREA/CAU e quitada, as quais serão recolhidas pela contratante.  

 

A empresa vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato a Certidão de 

Registro da empresa, constando o (s) responsável (eis) Técnico (s) no CREA/CAU, com a 

chancela (visto) junto ao CREA/SC ou CAU/SC, quando se tratar de registro fora do Estado 

do local do certame.  

Qualquer alteração nos serviços ou materiais que sejam executados sem prévia consulta à 

Prefeitura Municipal de Schroeder, não serão consideradas para efeitos de medição. 

 

A placa de obra deverá identificar de maneira clara e objetiva as obras, possuíra tamanho 

conforme a modalidade de convênio da licitação do objeto, sendo que o seu conteúdo, 

padrão de cores e tamanhos das letras ou símbolos deverão seguir as especificações 

apresentadas oportunamente pela Administração no momento da assinatura da Ordem de 

Serviço.  

 

As placas deverão ser fixadas pela CONTRATADA em local visível a ser indicado pela 

FISCALIZAÇÂO, preferencialmente nos acessos principais ou voltadas para a via que 

forneça melhor visualização das mesmas, deverão ser mantidas em bom estado de 

conservação, inclusive quanto à integridade dos padrões de cores, durante todo o período 

de execução das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu 

desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação da FISCALIZAÇÃO. 

 

O recebimento provisório do objeto contratado dar-se-á mediante termo próprio, assinado 

pelas partes, dentro de 10 (dez) dias, a partir da comunicação escrita da Contratada e após 

a verificação de que a obra se encontra pronta e em condições de ser recebida. 

 

No ato de assinatura do “Termo de Recebimento Provisório de entrega de obra” a 

Contratada deverá provar o recolhimento das contribuições resultantes da execução do A
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Contrato, mediante a apresentação das Guias de Recolhimento de FGTS e da Certidão 

Negativa de Débito - CND (INSS) e CND da matrícula CEI, caso for necessário.  

 

Após não havendo adequações a serem feitas na obra, será emitido o Termo de 

recebimento definitivo de entrega de obra emitido.  

 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui da Contratada a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança da obra, nem a ética profissional pela execução do objeto licitado. 

 
5. Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do 

objeto  
Conforme elencado no estudo técnico preliminar. 
 

6. Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato 
deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu 
encerramento  
 
Sendo a execução do objeto licitado de forma global e entrega fiscalizada/vistoriada 

pelo setor de engenharia/fiscalização (por fiscal designado por portaria de 

fiscalização e emissão de ART/RRT), fiscal do contrato a Engenheira Civil Ivandra de 

Souza – Diretora de Infraestrutura Urbana 

 
7. Critérios de medição e de pagamento  

 

O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças 

do Município de Schroeder, a crédito do beneficiário no prazo de até 15 (quinze) dias 

corridos da data de aceitação do serviço, pela CONTRATANTE, após a realização 

de vistoria na obra, emitida medições, onde os valores apurados serão pagos 

de acordo com a apresentação de documentação fiscal que deverá ser 

devidamente atestada pela administração.  

 

Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para 

pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.  

 

O pagamento será efetuado na conta bancária especificada pela 

 
8. Forma e critérios de seleção do fornecedor  
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Menor preço global apresentado nas propostas comerciais pelas empresas 

participantes da licitação. 

 

 A proposta contratada deverá vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo 

que será disponibilizado no site do Município (www.schroeder.sc.gov.br) e também o 

arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda através de link 

de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para análise dos valores e 

lançamento em nosso sistema de fiscalização e portal da transparência das obras 

públicas. 

 
9. Data e Assinatura de quem fez o Termo de Referência 

Schroeder/SC, 21 de março de 2024. 

 

 

 

Fernada Carolina Zen Zuquetto  
Arqª. Urbanista CAU/SC - A178798-5 - Matrícula nº 3155 

Gerente de Planejamento Urbano 
 

 

 

 

Jean Carlos Walz 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana 
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Emitido por: AC Certisign RFB G5  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

JEAN CARLOS WALZ (CPF 039.XXX.XXX-09) em 22/03/2024 07:21:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/1C53-7C62-5884-B3EA

https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/1C53-7C62-5884-B3EA

