



## Proc. Administrativo 079/2024

**De:** Fernanda Z. - SEOIU-APRC

**Para:** SEOIU - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

**Data:** 21/03/2024 às 11:38:58

**Setores envolvidos:**

SEOIU, SEOIU-APRC

### Licitação Recapeamento da Rua Marechal Castelo Branco

#### Projetos e documentos anexos ao Processo Administrativo 078/2024

Proc. Administrativo 078/2024 - Projetos Recapagem Marechal Castelo Branco

#### FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1-Identificação da(s) unidade(s) requisitante(s):

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de Schroeder/SC.

2-Identificação do(s) responsável(is) pela realização do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência:

Fernanda Carolina Zen Zuquetto, Gerente de Planejamento Urbano - Arq<sup>a</sup>. Urbanista CAU/SC - A178798-5 - Matrícula nº 3155

Jean Carlos Walz - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

3-Descrição da necessidade:

Para atender a demanda solicitada pelos Municípios, com a execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, fresagem, nivelamento de caixas coletoras, serviços complementares, sinalização viária e recapeamento da pavimentação asfáltica da Rua 01 – Marechal Castelo Branco - Estaca 0PP à Estaca 35+3,80m, com extensão de 703,80m, área da rotatória de 2.306,03m<sup>2</sup> e área de total de 9.439,34m<sup>2</sup>, Centro, no Município de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse OGU nº 945008/2023 – Operação nº 1088022-71 – Programa de Mobilidade Urbana, junto à Caixa Econômica Federal.

4-Solução indicada:

Para atendimento da demanda solicitada pelos municípios, foi elaborado projeto e orçamento em atendimento ao solicitado pelo recurso destinado, para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, fresagem, nivelamento de caixas coletoras, serviços complementares, sinalização viária e recapeamento da pavimentação asfáltica da Rua 01 – Marechal Castelo Branco - Estaca 0PP à Estaca 35+3,80m, com extensão de 703,80m, área da rotatória de 2.306,03m<sup>2</sup> e área de total de 9.439,34m<sup>2</sup>, Centro, no Município de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse OGU nº 945008/2023 – Operação nº 1088022-71 – Programa de Mobilidade Urbana, junto à Caixa Econômica Federal.

Sendo utilizado para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no sistema EngeGov

#### 5-Valor Total Estimado da Contratação:

Sendo utilizado para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Município para elaboração de orçamento, análise das propostas da licitação, fiscalização, medições, pagamentos e transparência das obras públicas.

O preço inclui o BDI e compreende todas as despesas concernentes à execução da obra contratada, incluindo fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, licenças inerentes às especialidades, tributos e tudo o mais necessário à perfeita e completa execução do objeto deste contrato.

A proposta contratada deverá vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo que será disponibilizado no site do Município ([www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)) e também o arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda através de link de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para análise dos valores e lançamento em nosso sistema de fiscalização e portal da transparência das obras públicas.

6-É Pedido de Dispensa de Licitação? Se sim, informar a Justificativa por não ser Processo Licitação:  
Não.

—  
**Fernanda Carolina Zen Zuquetto**  
*Arquiteta e Urbanista CAU/SC A178798-5*

Setor de Engenharia / Município de Schroeder

#### Anexos:

Estudo\_Tecnico\_Preliminar.pdf  
orcamento\_pmschroeder.pdf  
Termo\_de\_Referencia.pdf



Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**1. Descrição da necessidade da Contratação:**

Viabilizar atender a demanda solicitada pelos Municípios, com a execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, fresagem, nivelamento de caixas coletoras, serviços complementares, sinalização viária e recapeamento da **pavimentação asfáltica da Rua 01 – Marechal Castelo Branco** - Estaca 0PP à Estaca 35+3,80m, com extensão de 703,80m, área da rotatória de 2.306,03m<sup>2</sup> e área de total de 9.439,34m<sup>2</sup>, Centro, no Município de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse OGU nº 945008/2023 – Operação nº 1088022-71 – Programa de Mobilidade Urbana, junto à Caixa Econômica Federal.

**2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual:**

O Município não possui plano de contratação.

**3. Levantamento de Mercado e identificação da solução que melhor atende a necessidade:**

Elaboração de projeto e orçamento em atendimento ao solicitado pelo recurso destinado, para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, fresagem, nivelamento de caixas coletoras, serviços complementares, sinalização viária e recapeamento da **pavimentação asfáltica da Rua 01 – Marechal Castelo Branco** - Estaca 0PP à Estaca 35+3,80m, com extensão de 703,80m, área da rotatória de 2.306,03m<sup>2</sup> e área de total de 9.439,34m<sup>2</sup>, Centro, no Município de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse OGU nº 945008/2023 – Operação nº 1088022-71 – Programa de Mobilidade Urbana, junto à Caixa Econômica Federal.

Sendo utilizado para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Município para elaboração de orçamento, análise das propostas da licitação, fiscalização, medições, pagamentos e transparência das obras públicas.



Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**

A proposta contratada deverá vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo que será disponibilizado no site do Município ([www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)) e também o arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda através de link de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para análise dos valores e lançamento em nosso sistema de fiscalização e portal da transparência das obras públicas.

**4. Descrição, quantidade, preço:**

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, fresagem, nivelamento de caixas coletoras, serviços complementares, sinalização viária e recapeamento da <b>pavimentação asfáltica da Rua 01 – Marechal Castelo Branco - Estaca 0PP à Estaca 35+3,80m, com extensão de 703,80m, área da rotatória de 2.306,03m² e área de total de 9.439,34m², Centro, no Município de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse OGU nº 945008/2023 – Operação nº 1088022-71 – Programa de Mobilidade Urbana, junto à Caixa Econômica Federal.</b> , conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse	01	unidade	R\$ 1.087.901,46	R\$ 1.087.901,46

**4.1. Descrever com base em que foi realizada a estimativa das quantidades:**

De acordo com a local e extensão determinado pela Secretaria solicitante, de acordo com recursos destinados a referida obra.

**4.2. Descrever com base em que foi feita a estimativa dos valores:**

Sendo utilizado para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Município para elaboração de orçamento, análise das propostas da licitação, fiscalização, medições, pagamentos e transparência das obras públicas.

**5. Requisitos da contratação:**



Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**

Empresas que estejam aptas a fornecer e executar o objeto a ser contratado (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) para o bom andamento e conclusão da referida obra de forma global.

**6. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação:**

A solicitação elencada pela secretaria está contemplada, de acordo com recursos destinamos a referida obra.

**7. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis:**

Atualmente utiliza-se para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no sistema EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convênios destinados a obras públicas.

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na execução de suas obras, onde terão facilidade em formular propostas de acordo com os itens e assim o Município mediante licitação, também, abre ampla concorrência entre as empresas.

A proposta contratada deverá vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo que será disponibilizado no site do Município ([www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)) e também o arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda através de link de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para análise dos valores e lançamento em nosso sistema de fiscalização e portal da transparência das obras públicas.

**8. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual:**

Não se aplica, pois a execução será feita pela empresa contratada.

**9. Contratações correlatas e/ou interdependentes:**

A referida contratação deverá ser executada de forma global pela empresa vencedora da licitação.

**10. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável:**



Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**

Não se aplica.

**11. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina:**

Elaboração de projeto e orçamento em atendimento ao solicitado pelo recurso destinado, execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, fresagem, nivelamento de caixas coletoras, serviços complementares, sinalização viária e recapeamento da **pavimentação asfáltica da Rua 01 – Marechal Castelo Branco** - Estaca 0PP à Estaca 35+3,80m, com extensão de 703,80m, área da rotatória de 2.306,03m<sup>2</sup> e área de total de 9.439,34m<sup>2</sup>, Centro, no Município de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse OGU nº 945008/2023 – Operação nº 1088022-71 – Programa de Mobilidade Urbana, junto à Caixa Econômica Federal.

Atualmente utiliza-se para composição do orçamento itens da Tabela SINAPI, composições Próprias, SICRO e Cotações, elaborado o referido orçamento no sistema EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convênios destinados a obras públicas.

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na execução de suas obras, onde terão facilidade em formular propostas de acordo com os itens e assim o Município mediante licitação, também, abre ampla concorrência entre as empresas.

**12. Data e Assinatura de quem fez o Estudo Técnico Preliminar**

Schroeder/SC, 21 de março de 2024.

**Fernanda Carolina Zen Zuquetto**  
Arq<sup>a</sup>. Urbanista CAU/SC - A178798-5 - Matrícula nº 3155  
Gerente de Planejamento Urbano

**Jean Carlos Walz**  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO:		Recapeamento Asfáltico Rua Marechal Castelo Branco - Est. OPP até Est. 35+3,80m (Início do Trecho Rotatória Entrada do Município)					DATA			
LOCALIZAÇÃO:		R. Marechal Castelo Branco					BDI:	20.7		
Composição Própria-01/2024   SINAPI-12/2023   Composição Própria-12/2023   SICRO-07/2023							1.087.901,46			
RRT de Orçamento:		13601108								
Recapeamento Rua Marechal Castelo Branco		null					null			
Extensão							703,80	m		
Área Rotatória							2.306,03	m²		
ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR							9.439,34	m²		
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM									105.549,88
1.1	SCH-0004-C- Composição Própria-01/2024	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00 M X 1,50 M), INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. (NECESSÁRIO VERIFICAR O MANUAL)				m2	4,5000	365,09	440,66	1.982,27
1.2	SCH-0005-C- Composição Própria-01/2024	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.				m2	9.439,3400	0,39	0,47	4.436,59
1.3	96001-SINAPI-12/2023	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE (MEDIÇÃO DIRETA PROJETO)				M2	9.439,3400	6,65	8,03	75.797,00
1.4	95875-SINAPI-12/2023	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - CONSIDERADO DISTÂNCIA 3,2 KM E EMPOLAMENTO DE 30%				M3XKM	1.963,3800	2,34	2,82	5.536,53
1.5	SCH-0027-C- Composição Própria-01/2024	RETIRADA DA GRELHA EXISTENTE E INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO 40X70, COM ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4, (INCLUSO PEDREIRO, SERVENTE E ARGAMASSA)				UN	30,0000	469,91	567,18	17.015,50
1.6	SCH-0176-C- Composição Própria-01/2024	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE BOCA DE LOBO				UN	30,0000	21,53	25,99	779,97
2	PAVIMENTAÇÃO									937.064,99
2.1	SCH-0491-C- Composição Própria-12/2023	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C				M²	9.439,3400	2,96	3,57	33.698,51
2.2	95995-SINAPI-12/2023	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM, E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS				M3	471,9700	1.453,13	1.753,93	827.342,41
2.3	100970-SINAPI-12/2023	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L (CONSIDERADO DMT 30,50 KM)				TXKM	33.435,1800	1,87	2,26	75.583,33
3	SINALIZAÇÃO VIARIA									45.287,88
3.1	102509-SINAPI-12/2023	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO				M2	762,8300	23,60	28,49	21.633,33
3.2	M3869-SICRO-07/2023	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL				un	373,0000	52,32	63,15	23.554,55

Observações gerais:

- 1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos Rodoviários (SINAPI) e, no caso de obras em serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.
- 2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.
- 3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana ou conforme recomendação da fiscalização.
- 4 - A medição deverá ser entregue com memorial de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço.
- 5 - Os quantitativos deverão ser confirmados no memorial de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmado pela fiscalização.



Assinado por 2 pessoas: FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO e FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://schroeder.104.com.br/verificacao/>

AssinaturaAssinatura

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO  
Arquiteto(a) e Urbanista  
CAU A178798-5  
RRT: 13601108

MUNICÍPIO DE SCHROEDER  
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder







Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. Definição do objeto**

Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, fresagem, nivelamento de caixas coletoras, serviços complementares, sinalização viária e recapeamento da **pavimentação asfáltica da Rua 01 – Marechal Castelo Branco** - Estaca 0PP à Estaca 35+3,80m, com extensão de 703,80m, área da rotatória de 2.306,03m<sup>2</sup> e área de total de 9.439,34m<sup>2</sup>, Centro, no Município de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse OGU nº 945008/2023 – Operação nº 1088022-71 – Programa de Mobilidade Urbana, junto à Caixa Econômica Federal, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante.

1.1. Descrição detalhada do objeto, quantidades e valor estimado, nos termos da tabela abaixo:

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, fresagem, nivelamento de caixas coletoras, serviços complementares, sinalização viária e recapeamento da <b>pavimentação asfáltica da Rua 01 – Marechal Castelo Branco</b> - Estaca 0PP à Estaca 35+3,80m, com extensão de 703,80m, área da rotatória de 2.306,03m <sup>2</sup> e área de total de 9.439,34m <sup>2</sup> , Centro, no Município de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse OGU nº 945008/2023 – Operação nº 1088022-71 – Programa de Mobilidade Urbana, junto à Caixa Econômica Federal. , conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato,	01	unidade	R\$ 1.087.901,46	R\$ 1.087.901,46

Assinado por 2 pessoas: FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO e JEAN CARLOS WALZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/1C53-7C62-5884-B3EA>



Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**

	como se transcrito fosse				
--	--------------------------	--	--	--	--

**2. Vigência do Contrato** e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação

Prazo de execução de **03 (três)** meses, vigência do contrato apenas para o ano de 2024, com possibilidade de prorrogação, tendo em vista possíveis prestações de contas que ultrapassem o ano vigente.

Prever em contrato cláusula de garantia do bem/serviço fornecido: Garantia dos serviços pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do novo Código Civil Brasileiro, independente do Termo de recebimento definitivo, ficando a Adjudicatária responsável, neste período pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços e obra empreitada, toda vez que forem apontados vícios ou irregularidades pelo Município, contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado..

**3. Fundamentação da contratação**

Conforme elencado no estudo técnico preliminar.

**4. Requisitos da contratação**

A referida licitação deverá ser de forma global para a empresa executar a obra com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para conclusão da mesma.

Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Prefeitura Municipal de Schroeder e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

Realizar a obra no máximo de até **03 (três) meses**, após a emissão da ordem de serviço.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, bem como encargos, taxas e outras despesas.

Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no ato convocatório.

Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá, quando em trabalho, utilizando os equipamentos de segurança necessários à realização dos serviços, devendo



Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**

substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Schroeder;

Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Schroeder;

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a atender de imediato todas as reclamações a respeito da qualidade das obras e serviços executados;

Registrar o Contrato e ART/RRT no CREA/CAU, na forma da legislação pertinente;

Permitir o livre acesso da FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Schroeder ao local dos serviços, acatando ordens, sugestões e determinações adotadas.

Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos.

Providenciar a remoção contínua de entulho e detritos acumulados no local da obra, bem como o transporte para local apropriado e autorizado pelo poder público;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

Solicitar autorização prévia do Contratante para os serviços a serem executados fora do horário comercial (noite, finais de semana e feriados), com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para a devida autorização e acompanhamento da Fiscalização. Todo o ônus decorrente das horas extras e noturnas conforme a CLT ocorrerão por conta da CONTRATADA;



Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**

Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratação, sem autorização expressa da administração.

Devolver à fiscalização da CONTRATANTE todo o material e/ou equipamento em condições de uso, retirados do local dos serviços e não reutilizado.

A empresa vencedora deverá emitir a ART/RRT de execução da obra, devidamente conferida pelo CREA/CAU e quitada, as quais serão recolhidas pela contratante.

A empresa vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato a Certidão de Registro da empresa, constando o (s) responsável (eis) Técnico (s) no CREA/CAU, com a chancela (visto) junto ao CREA/SC ou CAU/SC, quando se tratar de registro fora do Estado do local do certame.

Qualquer alteração nos serviços ou materiais que sejam executados sem prévia consulta à Prefeitura Municipal de Schroeder, não serão consideradas para efeitos de medição.

A placa de obra deverá identificar de maneira clara e objetiva as obras, possuíra tamanho conforme a modalidade de convênio da licitação do objeto, sendo que o seu conteúdo, padrão de cores e tamanhos das letras ou símbolos deverão seguir as especificações apresentadas oportunamente pela Administração no momento da assinatura da Ordem de Serviço.

As placas deverão ser fixadas pela **CONTRATADA** em local visível a ser indicado pela **FISCALIZAÇÃO**, preferencialmente nos acessos principais ou voltadas para a via que forneça melhor visualização das mesmas, deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade dos padrões de cores, durante todo o período de execução das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação da **FISCALIZAÇÃO**.

O recebimento provisório do objeto contratado dar-se-á mediante termo próprio, assinado pelas partes, dentro de 10 (dez) dias, a partir da comunicação escrita da Contratada e após a verificação de que a obra se encontra pronta e em condições de ser recebida.

No ato de assinatura do “Termo de Recebimento Provisório de entrega de obra” a Contratada deverá provar o recolhimento das contribuições resultantes da execução do



Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**

Contrato, mediante a apresentação das Guias de Recolhimento de FGTS e da Certidão Negativa de Débito - CND (INSS) e CND da matrícula CEI, caso for necessário.

Após não havendo adequações a serem feitas na obra, será emitido o Termo de recebimento definitivo de entrega de obra emitido.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui da Contratada a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem a ética profissional pela execução do objeto licitado.

**5. Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto**

Conforme elencado no estudo técnico preliminar.

**6. Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento**

Sendo a execução do objeto licitado de forma global e entrega fiscalizada/vistoriada pelo setor de engenharia/fiscalização (por fiscal designado por portaria de fiscalização e emissão de ART/RRT), fiscal do contrato a Engenheira Civil Ivandra de Souza – Diretora de Infraestrutura Urbana

**7. Critérios de medição e de pagamento**

O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças do Município de Schroeder, a crédito do beneficiário no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da data de aceitação do serviço, pela CONTRATANTE, **após a realização de vistoria na obra, emitida medições, onde os valores apurados serão pagos de acordo com a apresentação de documentação fiscal que deverá ser devidamente atestada pela administração.**

Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.

O pagamento será efetuado na conta bancária especificada pela

**8. Forma e critérios de seleção do fornecedor**



Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**

Menor preço global apresentado nas propostas comerciais pelas empresas participantes da licitação.

A proposta contratada deverá vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo que será disponibilizado no site do Município ([www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)) e também o arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda através de link de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para análise dos valores e lançamento em nosso sistema de fiscalização e portal da transparência das obras públicas.

**9. Data e Assinatura de quem fez o Termo de Referência**

Schroeder/SC, 21 de março de 2024.

**Fernada Carolina Zen Zuquetto**

Arq<sup>a</sup>. Urbanista CAU/SC - A178798-5 - Matrícula nº 3155  
Gerente de Planejamento Urbano

**Jean Carlos Walz**

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C53-7C62-5884-B3EA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO (CPF 099.XXX.XXX-21) em 21/03/2024 11:40:01 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JEAN CARLOS WALZ (CPF 039.XXX.XXX-09) em 22/03/2024 07:21:55 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/1C53-7C62-5884-B3EA>