Municipio de IDOC

Schroeder

SCrRoEDER

Proc. Administrativo 109/2024

De: Fernanda Z. - SEOIU-APRC
Para: SEOIU-DIU - Diretoria de Infraestrutura Urbana - A/C Ivandra S.

Data: 05/04/2024 as 10:41:42

Setores (CC):
SEOIU-DIU, SEOIU

Setores envolvidos:

SEOIU-DIU, SEOIU, SEOIU-APRC

Licitacao Pavimentacao Asfaltica da Rua Pedro Hang

FORMALIZAGAO DE DEMANDA

1-ldentificacdo da(s) unidade(s) requisitante(s):

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos do Municipio de Schroeder/SC.

2-ldentificagao do(s) responsavel(is) pela realizagdo do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia:

Fernanda Carolina Zen Zuquetto, Gerente de Planejamento Urbano - Arg?. Urbanista CAU/SC - A178798-5 -
Matricula n® 3155

Ivandra de Souza — Diretora de Infraestrutura Urbana
3-Descrigao da necessidade:

Para atender a demanda solicitada pelos Municipes, com a execu¢ao (com fornecimento de mao de obra, materiais
€ equipamentos necessarios) mais servigos preliminares, drenagem, terraplanagem, servigos complementares e
sinalizacao viaria da pavimentagao asfaltica da Rua 45- Pedro Hang Trecho 01- Estaca OPP a Estaca 08 + 12,0m,
com extensao de 172,00m e area de total de 1.785,48m?, Centro, no Municipio de Schroeder/SC, conforme Contrato
de Repasse n° 945174/2023, Programa: 5600020230012 - Programa 2219 - A¢ao 00T1 - Apoio a Politica Nacional de
Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantagao e Qualificagéo Viaria - RP8, junto a Caixa Econdmica Federal.

4-Solucao indicada:

Para atendimento da demanda solicitada pelos municipes, foi elaborado projeto e orgamento em atendimento ao
solicitado pelo recurso destinado, para execugao de pavimentagao asfaltica na Rua 45- Pedro Hang Trecho 01,
Centro, no Municipio de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse n°® 945174/2023, Programa: 5600020230012 -
Programa 2219 - A¢éo 00T1 - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantagéo e
Qualificagéo Viaria - RP8, junto a Caixa Econdmica Federal.

Sendo utilizado para composigao do orgamento itens da Tabela SINAPI, composigdes Proprias, SICRO e Cotagoes,
elaborado o referido orgamento no sistema EngeGov.

5-Valor Total Estimado da Contratagao:
R$ 581.074,55 (quinhentos e oitenta e um mil e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Sendo utilizado para composi¢gao do orgcamento itens da Tabela SINAPI, composi¢des Proprias, SICRO e Cotagoes,

IVANDRA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/A4AB-1121-910F-7705 e informe o c6digo A4AB-1121-910F-7705
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elaborado o referido orgamento no sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Municipio para elaboragéo de
orcamento, analise das propostas da licitagao, fiscalizagdo, medi¢cées, pagamentos e transparéncia das obras
publicas.

O preco inclui o BDI e compreende todas as despesas concernentes a execugao da obra contratada, incluindo
fornecimento de todos os materiais, mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica,
beneficios, licengas inerentes as especialidades, tributos e tudo o mais necessario a perfeita e completa execugao do
objeto deste contrato.

A proposta contratada devera vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo que sera disponibilizado
no site do Municipio (www.schroeder.sc.gov.br) e também o arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou
pen drive, ou ainda através de link de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para analise dos
valores e langamento em nosso sistema de fiscalizacdo e portal da transparéncia das obras publicas.

6-E Pedido de Dispensa de Licitagdo? Se sim, informar a Justificativa por ndo ser Processo Licitagao:
Nao

Fernanda Carolina Zen Zuquetto
Arquiteta e Urbanista CAU/SC A178798-5

Setor de Engenharia / Municipio de Schroeder

Anexos:

Estudo_Tecnico_Preliminar.pdf
Orcamento.pdf
Termo_de_Referencia.pdf

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/A4AB-1121-910F-7705 e informe o c6digo A4AB-1121-910F-7705
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1.

Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Descricao da necessidade da Contratacao:

Viabilizar atender a demanda solicitada pelos Municipes, com a execugao (com
fornecimento de méao de obra, materiais e equipamentos necessarios) mais servicos
preliminares, drenagem, terraplanagem, servicos complementares e sinalizagéo
vidria da pavimentacgao asfaltica da Rua 45- Pedro Hang Trecho 01- Estaca OPP a
Estaca 08 + 12,0m, com extensdo de 172,00m e area de total de 1.785,48m?2, Centro,
no Municipio de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse n° 945174/2023,
Programa: 5600020230012 - Programa 2219 - Acao 00T1 - Apoio a Politica Nacional
de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantacdo e Qualificagéo Viaria - RP8 junto
a Caixa Econdmica Federal.

Demonstracao da previsao da contratacao no plano de contratacées anual:
O Municipio nao possui plano de contratacao.

Levantamento de Mercado e identificacao da solucao que melhor atende a
necessidade:

Elaboracdo de projeto e orgcamento em atendimento ao solicitado pelo recurso
destinado, para execucdao de pavimentacao asfaltica na Rua 45- Pedro Hang
Trecho 01, Centro, no Municipio de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse
n°® 945174/2023, Programa: 5600020230012 - Programa 2219 - Agao 00T1 - Apoio a
Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantacédo e Qualificagao
Viaria - RP8 junto a Caixa Econdémica Federal.

Sendo utilizado para composicdo do orgcamento itens da Tabela SINAPI,
composi¢des Proprias, SICRO e Cotagdes, elaborado o referido orgcamento no
sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Municipio para elaboragdo de orgamento,
andlise das propostas da licitagdo, fiscalizacdo, medigbes, pagamentos e

transparéncia das obras publicas.

A proposta contratada deverd vir devidamente assinada, preferencialmente no
modelo que sera disponibilizado no site do Municipio (www.schroeder.sc.gov.br) e
também o arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda
através de link de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para analise

dos valores e langamento em nosso sistema de fiscalizagao e portal da transparéncia

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500

- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/A4AB-1121-910F-7705 e informe o cédigo A4AB-1121-910F-7705
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4. Descricao, quantidade, preco:

Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

das obras publicas.

Iltem Descricao Unidade | Quantidade Preco Preco Total
de Medida Unitario
1 Contratacdo de empresa especializada
para execu¢do (com fornecimento de
mao de obra, materiais e equipamentos
necessarios) mais servicos preliminares,
drenagem,  terraplanagem,  servigos R$ R$
complementares e sinalizagdo viaria da 01 unidade 581.074,55 581.074,55

pavimentagao asfaltica da Rua 45- Pedro
Hang Trecho 01- Estaca OPP a Estaca
08 + 12,0m, com extensdo de 172,00m e
area de total de 1.785,48m2, Centro, no
Municipio de Schroeder/SC, de acordo
com projeto, memorial descritivo, planilha
de quantitativos e demais anexos, e
Contrato de Repasse n° 945174/2023,
Programa: 5600020230012 - Programa
2219 - Acao 00T1 - Apoio a Politica
Nacional de Desenvolvimento Urbano
Voltado a Implantacdo e Qualificacéao
Viaria - RP8, conforme consta na
proposta vencedora que faz parte
integrante deste Contrato, como se
transcrito fosse

4.1. Descrever com base em que foi realizada a estimativa das quantidades:
De acordo com a local e extensdo determinado pela Secretaria solicitante, de

acordo com recursos destinamos a referida obra.

4.2. Descrever com base em que foi feita a estimativa dos valores:

Sendo utilizado para composicdo do orcamento itens da Tabela SINAPI, composicoes
Proprias, SICRO e Cotacoes, elaborado o referido orcamento no sistema EngeGoyv, o
qual é utilizado pelo Municipio para elaboracdao de orcamento, andlise das propostas da

licitagao, fiscalizagao, medicdes, pagamentos e transparéncia das obras publicas.

5. Requisitos da contratacao:

Empresas que estejam aptas a fornecer e executar o objeto a ser contratado (com

fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessérios) para o bom

andamento e conclusdo da referida obra de forma global.

6. Justificativas para o parcelamento ou nao da contratacao:

A solicitacdo elencada pela secretaria estd contemplada, de acordo com recursos

destinamos a referida obra.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br

Assinado por 2 pessoas: FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO e IVANDRA DE SOUZA
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7.

10.

11.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500

(ScHRoEDER

Esta,do de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis:

Atualmente utiliza-se para composicdo do orcamento itens da Tabela SINAPI,

composigoes Préprias, SICRO e Cotagodes, elaborado o referido orcamento no sistema
EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convénios destinados a obras
publicas.

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na execucao
de suas obras, onde terao facilidade em formular propostas de acordo com os itens e
assim o Municipio mediante licitacdo, também, abre ampla concorréncia entre as
empresas.

A proposta contratada devera vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo
que sera disponibilizado no site do Municipio (www.schroeder.sc.gov.br) e também o
arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda através de link
de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para andlise dos valores e
langcamento em nosso sistema de fiscalizagdo e portal da transparéncia das obras
publicas.

Providéncias a serem adotadas pela Administracdao previamente a celebracao do
contrato, inclusive quanto a capacitacao de servidores ou de empregados para
fiscalizacao e gestao contratual:

Nao se aplica, pois a execucao sera feita pela empresa contratada.

Contratacoes correlatas e/ou interdependentes:
A referida contratacao devera ser executada de forma global pela empresa vencedora da

licitagdo.

Descricao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicavel:

N&o se aplica.

Posicionamento conclusivo sobre a adequacao da contratacao para o atendimento
da necessidade a que se destina:

Elaboragéo de projeto e orcamento em atendimento ao solicitado pelo recurso destinado,
para execucao de pavimentacao asfaltica na Rua 45- Pedro Hang Trecho 01, Centro,

- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/A4AB-1121-910F-7705 e informe o cédigo A4AB-1121-910F-7705

Assinado por 2 pessoas: FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO e IVANDRA DE SOUZA
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Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SCHROEDER
no Municipio de Schroeder/SC, conforme Contrato de Repasse n° 945174/2023,

Programa: 5600020230012 - Programa 2219 - Acao 00T1 - Apoio a Politica Nacional de
Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantacdo e Qualificacdo Viaria - RP8 junto a
Caixa Econbmica Federal.

Atualmente utiliza-se para composicdo do orcamento itens da Tabela SINAPI,
composicoes Proprias, SICRO e Cotagoes, elaborado o referido orgamento no sistema
EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convénios destinados a obras
publicas.

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na execugao
de suas obras, onde terdo facilidade em formular propostas de acordo com os itens e
assim o Municipio mediante licitacdo, também, abre ampla concorréncia entre as

empresas.

12. Data e Assinatura de quem fez o Estudo Técnico Preliminar

Schroeder/SC, 05 de abril de 2024.

Fernanda Carolina Zen Zuquetto
Arg?. Urbanista CAU/SC - A178798-5 - Matricula n® 3155
Gerente de Planejamento Urbano

Ivandra de Souza
Diretora de Infraestrutura Urbana

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/A4AB-1121-910F-7705 e informe o cédigo A4AB-1121-910F-7705

Assinado por 2 pessoas: FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO e IVANDRA DE SOUZA
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(scHroEDE?

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

DATA
Pavimentagao Asfaltica Rua Pedro Hang - Trecho 1 - Est. OPP a Est. 08+12,00m
PROJETO: ¢ g 01/04/2024
LOCALIZAGAO: PEDRO HANG BDI: 20.7
Cotag&0-05/2023 Composicéo Propria-01/2024 SICRO-07/2023 SINAPI-12/2023 Composigéo Propria-12/2023 581.074,55
RRT de Orcamento: 13921005
Pedro Hang Est inicial: 0/Ext: 0.000 Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00
Extensédo 172,00
Largura Pista 10,00
Embocadura 65,48 m?2
AREA TOTAL A PAVIMENTAR 178548 me
Area de Piso Intertravado Podotatil (Alerta) 26,81 ng
~
Area de Piso Intertravado Podotatil (Direcional) 96,27 ng
Area de Paver da Calgada 498,78 ngy'
Guia de meio-fio 350,00 m 5:
Guia de meio-fio contencao 24500 m E
=
S
4 = UNID. CUSTO PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOT %
S
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 3.476,%8
481623000483- | A0 DE BANHEIRO QUIMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E . ®
14 Cotacdo-05/2023 [0+ P : : MES 3,000 960,00 1.158,72 3.476,
o
2 SERVICOS INICIAIS E DRENAGEM 185.384,%
SCH-0004-C-PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (3,00 M X 1,50 M), INCLUSO 0
2.1 Composicio  SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO,  m2 4,5000 368,93 445,30 2.00385
Prépria-01/2024 SERVENTE, CONCRETO MAGRO. ~
5o S(%:;Oggisé%' SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E m2 17854800 040 048 857%
: promPosiea 4 NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS. 785, , : o
ropria-01/2024 —
1619003-SICRO- DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM S
23 07/2023  MARTELO HIDRAULICO - SEM REAPROVEITAMENTO me 19,3300 73,69 88,94 17192
96001-SINAPI- FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE o
2.4 12/2023  TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 16,0000 6,72 811 12985
5 95875-SINAPI- TRANSPORTE DE ENTULHO E FRESAGEM COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 MP, EM VXK 4, 7300 3 86 N>
: 12/2023  VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM, CONSIDERADO DISTANCIA 700M g : : 0.8
98526-SINAPI- REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO S
26 12/2023  MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN- 20000 84.01 10140 @2.‘?
SCH-0007-C- = 9
. Gomposicas FECHAVENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - BASE SINAP 10,0000 226,32 273,17 re =
Propria-12/2023 : o =
90091 SINAP1. ESCAVAGAO, CARGA DE MATERIAL DE ¢ CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR Z 5
2.8 ooy | E CAGAMBA 6 M. ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL M3 617,7600 6,22 7,51 45393
o O
95875-SINAPI- TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHAO M3XK o
29 12/2023  BASCULANTE 10 M3. DMT 950 M M 9868700 2,37 2,86 1',%8%5
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERCO EM TUBULAGAO, 3
101624-SINAPI- CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL
210 12/2023 A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. M3 33,7900 204,77 247,16 81
AF_08/2020 N 8
92221.SINAP).TUBO DE CONGRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE g0
211 2 oo\ 600 MM, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOGAL COM M 352,0000 313,33 378,19 13300288
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 < <
SCH-0466-C- ESCAVAGAO, CARGA E COMPAGTAGAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA (O INSUMO = a
212 Composicio  SERA FORNECIDO PELO MUNICIPIO), ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO ~ M$  486,4600 10,64 12,84 6.26.%5
Prépria-01/2024 DO MATERIAL s
95875.SINAPL. TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO COM CAMINHAO BASCULANTE 10 Ve EM o O g
213 oo | VIA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO M9 3405200 2,37 2,86 aoﬂs,@
700M =
=
=
214 100574 SINAPL ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 343,9000 155 187 Sag
o @
215 SC%t:]O;:Fa% CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, |\ 11 0000 886,98 107058 " ieé
: o apg SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM; ’ ; e 7707
ropria-12/2023 n O
103003.SINAPI. GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM S
216 oy~ ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSOES CONFORME PROJETO) - UN 11,0000 400,51 483,42 s H7E
FORNECIMENTO E INSTALACAO g g
97904 SINAPY.CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS ~ ®©
217 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. UN 4,0000 1.018,99 1.229,92 4859,B
122208 SERCIY g9.8
 12/2020 el
3 EXECUQAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 37.180,‘—
=g
?
<a
Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC
CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br
ICP
1/3 Brasil
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FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista
CAU A178798-5
RRT: 13921005

DATA
Pavimentagao Asfaltica Rua Pedro Hang - Trecho 1 - Est. OPP a Est. 08+12,00m
PROJETO: ¢ 9 01/04/2024
LOCALIZAGAO: PEDRO HANG BDI: 20.7
Cotag&0-05/2023 Composicéo Propria-01/2024 SICRO-07/2023 SINAPI-12/2023 Composigéo Prépria-12/2023 581.074,55
RRT de Orcamento: 13921005
. UNID. CUSTO PRECO
ITEM  CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS QUANT. R0 UNITARIo PRECO TOTAL
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO, CARGA, DESCARGAE _
101152-SINAPI- TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA:
31 12/2023  8,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020 M3 894,4000 18,34 22,14 19.802,02
95875.SINAp). TRANSPORTE DE SOLOS INSERVIVEIS PARA BOTA FORA, COM GAMINHAQ K
3.2 T ™ BASCULANTE 10 M?EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3 X DK 8496800 237 2,86 2.430,08
KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 950 M
700576-SINAPI- REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO EXISTENTE (MEDIGAO
33 o033 | DINETA PROJETO) M2 860,0000 2,54 3,07 2.640,20
SCH-0467-C-  ESCAVAGAO, CARGA E COMPACTAGAO DE MATERIAL DE 18 CATEGORIA, INCLUSO
3.4 Composigao  CAMINHAO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO SERA M 344,0000 25,15 30,36 10.443,84
Prépria-12/2023 FORNECIDO PELO MUNICIPIO)
95875.SINApI TRANSPORTE DE SUB BASE COM GAMINHAO BASCULANTE 10 VF, EW VIA axK
35 o sops. "~ PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 700 M, M3 313,040 2,37 2,86 895,29
INCLUSO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO i
, N ~
3.6 100 oy " ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 496,9200 1,55 1,87 920154
LL
4 EXECUGAO BASE 65.040.98
96396-SINAPI- EXECUGAO E COMPAGTAGAO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES - '
41 12/2023  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 267.8200 176,82 212,82 56 997&?
95875 SINAP1. TRANSPORTE LOGAL COM CAMINHAG BASCULANTE 10 WS, EM VIA PAVIMENTADA PARA oo i
4.2 T ops " DISTANCIAS SUPERIORES, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_1212016 - K 2812,1100 2,37 2,86 8.042%3
CONSIDERADO DMT 10,50 KM 3
5 PAVIMENTAGAO 189.201 ué;él
C.P. 4900000067 i - i ) i g
Composico  AMV-5010 - EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO ;
5.1 Prépria-01/2024 - EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI) m2  1.785.4800 583 7.04 12.569,78
)
C.P. 4940000124- E
5.2 Composicao -y e cAO DA PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C m2  1.785,4800 1,26 1,52 27138
: Prépria-12/2023 785, : : TIE
0
FORNECIMENTO E EXECUGAO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM, o
95995.SINAPL. E= 5.0 M - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA ~
53 e sops "~ PAVIMENTAGAO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, ROLO M3 89,2700 1.468,43 1.772,40 158.2224i5
COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHAO BASCULANTE 10 M, S
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS D
700970-SINAPI- TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L
5.4 125023 | (GONSIDERADO DMT 53 20 Ki) TXKM  6.883,8800 1,89 2,28 15.69525
6 PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO 94 398$
94273.SINAp). FORNEGIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRE MOLDADO EM CONGRETO <3
6.1 T " E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENGAO LATERAL, DIMENSOES 100 CM X 15CMX 13CM M 595,0000 51,70 62,40 37038
X 30 CM 3 g
SCH-0008-C- LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, g
6.2 Composicio  ESPESSURA DE 5 GM - INCLUSO PLACAS VIBRATORIAS, PARA EXECUGAO DO PASSEIO  m3 31,0900 77,46 93,49 206180
Propria-12/2023 - BASE SINAP COD. 96624 S'g
92396-SINAPI- EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR =
6.3 12/2023  NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 498,7800 71,08 85,79 4250%
93679-SINAPI- EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
64 12/2023  COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 123,0800 7790 94,08 ”%3%
~ O
7 SINALIZACAO VIARIA 6.43424
102509-SINAPI- SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA E =
71 12/2023  ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 81,9800 23,85 28,79 208
94963 SINAP1. CONGRETO FCK 15 MPA, LANGAMENTO, APLICAGAO MANUAL DE CONCRETO, 2o
7.2 o e~ INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,0600 466,51 563,08 )
MECANICO COM BETONEIRA 400 L N @
-=
73 93 P! ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1,30 M M3 00600 86,06 103,87 We
=
5213440-SICRO- PLACA DE REGULAMENTAGAO E INDICAGAO EM AGO D = 0,60 M- PELICULA <£
74 07/2023 _ RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAQ un 3,000 236,93 285,97 BTy
5213464 SICRO- PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO o
75 07/2023 |+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO (CONTAGEM DIRETA PROJETO) un 2,0000 236,96 286,01 %2@?
5213663.510RG. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLAGA DE ADVERTENGIA OU - S
7.6 e s " REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO  un 5,0000 431,50 520,82 2.604.5
(CONTAGEM DIRETA PROJETO) 2
=
z
Total do orcamento 581.074,55 &
LL
Assinatura Assinatura %
o
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MUNICIPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC
CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br

Para verificar a validade das assinat

7]
v

2/3

B

¥



ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA

PROJETO: Pavimentagao Asfaltica Rua Pedro Hang - Trecho 1 - Est. OPP a Est. 08+12,00m 01/04/2024
LOCALIZAGAO: PEDRO HANG BDI: | 20.7
Cotag&0-05/2023 Composicéo Propria-01/2024 SICRO-07/2023 SINAPI-12/2023 Composigéo Prépria-12/2023 581.074,55

RRT de Orcamento: 13921005

A UNID. CUSTO PREGO
ITEM  CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT. UNITARIO UNITARIo PRECO TOTAL

Observagdes gerais:

1 - A verificagao e aprovagéo dos orgamentos serdo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composicdes dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e
(SINAPI) e, no caso de obras eservigos rodovidrios, na tabela do Sistema de Custos Rodovidrios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composi¢ao da planilha orgamentaria utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que nao se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens néo convencionais, devera ser apresentada a composicao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragéo q
andlise do orgamento.

3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana ou conforme recomendagéo da fiscalizagdo.

4 - A medigéo devera ser entregue com memorial de célculo e fotos comprovando a realizagéo de cada servigo.

5 -Os quantitativos dever&o ser confirmados no memorial de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmado pela fiscalizagao.

€AROLINA ZEN ZUQUETTO e IVANDRA DE SOUZA

Para verificar a validade das assin%ttura%, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/A4AB-1121-910F-7705 e informe o codigo A4AB-1121-910F-7705
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1.

Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

TERMO DE REFERENCIA

Definicao do objeto

Contratacdo de empresa especializada para execuc¢ao (com fornecimento de méo de
obra, materiais e equipamentos necessarios) mais servi¢os preliminares, drenagem,
terraplanagem, servicos complementares e sinalizagdo viaria da pavimentacao
asfaltica da Rua 45- Pedro Hang Trecho 01- Estaca OPP a Estaca 08 + 12,0m,
com extensdo de 172,00m e area de total de 1.785,48m?, Centro, no Municipio de
Schroeder/SC, de acordo com projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos
e demais anexos, e Contrato de Repasse n° 945174/2023, Programa:
5600020230012 - Programa 2219 - Agado 00T1 - Apoio a Politica Nacional de
Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantacdo e Qualificagdo Viaria - RPS8,

conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante.

1.1.  Descricdo detalhada do objeto, quantidades e valor estimado, nos termos da

tabela abaixo:

ltem

Descricao

Unidade
de Medida

Quantidade

Preco
Unitario

Preco
Total

Execucdo (com fornecimento de mao de
obra, materiais e equipamentos necessarios)
mais servigos preliminares, drenagem,
terraplanagem, servicos complementares e
sinalizacdo viaria da pavimentacdo asfaltica
da Rua 45- Pedro Hang Trecho 01- Estaca
OPP a Estaca 08 + 12,0m, com extensio de
172,00m e éarea de total de 1.785,48m2,
Centro, no Municipio de Schroeder/SC, de
acordo com projeto, memorial descritivo,
planilha de quantitativos e demais anexos, e
Contrato de Repasse n° 945174/2023,
Programa: 5600020230012 - Programa 2219
- Acdo 00T1 - Apoio a Politica Nacional de
Desenvolvimento  Urbano  Voltado a
Implantacdo e Qualificagdo Viadria - RP8,
conforme consta na proposta vencedora que
faz parte integrante deste Contrato, como se
transcrito fosse

01

unidade

R$
581.074,55

R$
581.074,55

2. Vigéncia do Contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogagao

Prazo de execucao de 03 (trés) meses, vigéncia do contrato apenas para o ano de
2024, com possibilidade de prorrogacédo, tendo em vista possivel prestagbes de
contas que ultrapassem o ano vigente.

Prever em contrato clausula de garantia do bem/servigo fornecido: Garantia dos
servicos pelo periodo de 05 (cinco) anos, nos termos do novo Cédigo Civil Brasileiro,

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500

- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br
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Esta,do de é;nta Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

independente do Termo de recebimento definitivo, ficando a Adjudicataria
responsavel, neste periodo pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos e obra
empreitada, toda vez que forem apontados vicios ou irregularidades pelo Municipio,
contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado..

3. Fundamentacao da contratacao
Conforme elencado no estudo técnico preliminar.

4. Requisitos da contratacao

A referida licitacdo devera ser de forma global para a empresa execute a obra com
fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para conclusao da

mesma.

Responder por todos os énus e obrigagdes concernentes & legislacao fiscal, social e
tributaria, bem como pelos danos e prejuizos que a qualquer titulo causar a Prefeitura
Municipal de Schroeder e/ou a terceiros, em decorréncia do objeto desta licitacao,
respondendo por Si e Seus sucessores.

Realizar a obra no maximo de até 03 (trés) meses, ap6s a emissdo da ordem de servico.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material, equipamentos e mao-de-obra

necessarios a execucao dos servicos, bem como encargos, taxas e outras despesas.

Manter, durante toda a execucdo do contrato e em compatibilidade com as obrigacées
assumidas, todas as condi¢des de habilitacao exigidas no ato convocatério.

Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por cracha, quando em trabalho,
utilizando os equipamentos de seguranga necessarios a realizagcao dos servigos, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente a boa ordem

e as normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Schroeder;

Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execugdo dos servicos, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela
Prefeitura Municipal de Schroeder;

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
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Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a
atender de imediato todas as reclamacbes a respeito da qualidade das obras e servigos
executados;

Registrar o Contrato e ART/RRT no CREA/CAU, na forma da legislagdo pertinente;

Permitir o livre acesso da FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de Schroeder ao local dos
servigos, acatando ordens, sugestdes e determinagdes adotadas.

Responder por todos os 6nus e obrigagées concernentes a legislacdo social, trabalhista,
previdenciaria, tributéria, fiscal, securitaria, comercial, civil e criminal, que se relacionem
direta ou indiretamente com os servigos, inclusive no tocante aos seus empregados e

prepostos.

Providenciar a remogao continua de entulho e detritos acumulados no local da obra, bem

como o transporte para local apropriado e autorizado pelo poder publico;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificar vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da

execucao ou de materiais empregados;

Solicitar autorizagdo prévia do Contratante para os servigos a serem executados fora do
horario comercial (noite, finais de semana e feriados), com antecedéncia minima de 24
(vinte e quatro) horas, para a devida autorizagdo e acompanhamento da Fiscalizagdo. Todo
o 6nus decorrente das horas extras e noturnas conforme a CLT ocorrerdo por conta da
CONTRATADA;

Nao subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratacdo, sem autorizacao
expressa da administragéo.

Devolver a fiscalizagdo da CONTRATANTE todo o material e/ou equipamento em condigbes

de uso, retirados do local dos servigos e ndo reutilizado.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
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Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

A empresa vencedora devera emitir a ART/RRT de execugao da obra, devidamente

conferida pelo CREA/CAU e quitada, as quais serao recolhidas pela contratante.

A empresa vencedora deverd apresentar no ato da assinatura do contrato a Certidao de
Registro da empresa, constando o (s) responsavel (eis) Técnico (s) no CREA/CAU, com a
chancela (visto) junto ao CREA/SC ou CAU/SC, quando se tratar de registro fora do Estado
do local do certame.

Qualquer alteracado nos servigos ou materiais que sejam executados sem prévia consulta a

Prefeitura Municipal de Schroeder, nao serdo consideradas para efeitos de medicao.

A placa de obra devera identificar de maneira clara e objetiva as obras, possuira tamanho
conforme a modalidade de convénio da licitagdo do objeto, sendo que o seu conteudo,
padrao de cores e tamanhos das letras ou simbolos deverdo seguir as especificagcdes
apresentadas oportunamente pela Administragcdo no momento da assinatura da Ordem de
Servigo.

As placas deverao ser fixadas pela CONTRATADA em local visivel a ser indicado pela
FISCALIZACAO, preferencialmente nos acessos principais ou voltadas para a via que
forneca melhor visualizagdo das mesmas, deverdao ser mantidas em bom estado de
conservacao, inclusive quanto a integridade dos padrbées de cores, durante todo o periodo
de execucdo das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu
desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitacdo da FISCALIZACAO.

O recebimento provisério do objeto contratado dar-se-a4 mediante termo proéprio, assinado
pelas partes, dentro de 10 (dez) dias, a partir da comunicagéo escrita da Contratada e apds
a verificagéo de que a obra se encontra pronta e em condigdes de ser recebida.

No ato de assinatura do “Termo de Recebimento Provisério de entrega de obra” a
Contratada devera provar o recolhimento das contribuicbes resultantes da execucao do
Contrato, mediante a apresentacdo das Guias de Recolhimento de FGTS e da Certidao
Negativa de Débito - CND (INSS) e CND da matricula CEI, caso for necessario.

Ap6s nao havendo adequacbes a serem feitas na obra, sera emitido o Termo de

recebimento definitivo de entrega de obra emitido.
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Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui da Contratada a responsabilidade civil pela

solidez e seguranca da obra, nem a ética profissional pela execugao do objeto licitado.

5. Descricao da solucao como um todo, considerado todo o ciclo de vida do
objeto
Conforme elencado no estudo técnico preliminar.

6. Modelo de execucao do objeto, que consiste na definicao de como o contrato
devera produzir os resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu
encerramento

Sendo a execucao do objeto licitado de forma global e entrega fiscalizada/vistoriada
pelo setor de engenharia/fiscalizacdao (por fiscal designado por portaria de
fiscalizacdo e emissdao de ART/RRT), fiscal do contrato a Engenheira Civil lvandra de
Souza — Diretora de Infraestrutura Urbana

7. Critérios de medicao e de pagamento

O pagamento sera efetuado através da Secretaria Municipal de Gestao e Financas
do Municipio de Schroeder, a crédito do beneficiario no prazo de até 15 (quinze) dias
corridos da data de aceitacdo do servico, pela CONTRATANTE, apos a realizacao
de vistoria na obra, emitida medicoes, onde os valores apurados serao pagos
de acordo com a apresentacao de documentacao fiscal que devera ser
devidamente atestada pela administracao.

Em caso de devolugdo de documentacdo fiscal para correcdo, o prazo para
pagamento fluird a partir de sua reapresentagao.

O pagamento sera efetuado na conta bancaria especificada pela

8. Forma e critérios de selecao do fornecedor
Menor preco global apresentado nas propostas comerciais pelas empresas

participantes da licitacao.

A proposta contratada devera vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo
que sera disponibilizado no site do Municipio (www.schroeder.sc.gov.br) e também o
arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda através de link

de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para analise dos valores e
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Estqdo de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

lancamento em nosso sistema de fiscalizacdo e portal da transparéncia das obras
publicas.

9. Data e Assinatura de quem fez o Termo de Referéncia

Schroeder/SC, 05 de abril de 2024.

Fernanda Carolina Zen Zuquetto
Arg?. Urbanista CAU/SC - A178798-5 - Matricula n® 3155
Gerente de Planejamento Urbano

lvandra de Souza
Diretora de Infraestrutura Urbana
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VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caddigo para verificacdo: A4AB-1121-910F-7705

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

IV 4 FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO (CPF 099.XXX.XXX-21) em 05/04/2024 10:44:21
(GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

IV 4 IVANDRA DE SOUZA (CPF 047 . XXX.XXX-00) em 05/04/2024 10:44:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
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