Municipio de IDOC

Schroeder

SCrRoEDER

Proc. Administrativo 084/2024

De: Ivandra S. - SEOIU-APRC
Para: SEOIU - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - A/C Jean W.

Data: 21/03/2024 as 14:25:17

Setores envolvidos:

SEOIU, SEOIU-APRC

LICITACAO Pavimentacido em piso intertravado da Rua 72 - 31 de Marco

Projeto e documentos no Processo administrativo 83/2024-1doc

Proc. Administrativo 083/2024 - PROJETO E DOCUMENTOS RUA 31 DE MARCO
FORMALIZAGAO DE DEMANDA

1-ldentificagdo da(s) unidade(s) requisitante(s):
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos do Municipio de Schroeder/SC.
2-ldentificagdo do(s) responsavel(is) pela realizagdo do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia:

Ivandra de Souza — Diretora de Infraestrutura Urbana, Eng? Civil CREA/SC 148760-9 - Matricula n° 1040
Jean Carlos Walz - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

3-Descrigao da necessidade:

Para atender a demanda solicitada pelos Municipes, com a execuc¢ao (com fornecimento de méao de
obra, materiais e equipamentos necessarios) mais servigos preliminares, drenagem, terraplanagem,
servicos complementares e sinalizacdo viaria da pavimentacido em piso intertravado da Rua 72 - 31 de
Margo, Bairro Tomaselli, N0 Municipio de Schroeder/SC compreendendo uma extensio de 196,70m e area
total de 2.049,11m?, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos,~
em regime de PARCERIA, com fulcro na Lei Municipal n°. 2.000/2014 e suas alteragdes, que fazems
parte integrante deste Instrumento do convocatério

4-Solugéo indicada:

Para atendimento da demanda solicitada pelos municipes, foi elaborado projeto e orcamento em atendimento ao
solicitado pelo recurso destinado, para execugéo (com fornecimento de méo de obra, materiais e equipamentos
necessarios) mais servigos preliminares, drenagem, terraplanagem, servicos complementares e sinalizagao viaria da
pavimentagdo em piso intertravado da Rua 72 - 31 de Mar¢o, Bairro Tomaselli, no Municipio de Schroeder/SC
compreendendo uma extensao de 196,70m e area total de 2.049,11m?, conforme projeto, memorial descritivo,
planilha de quantitativos e demais anexos, em regime de PARCERIA, com fulcro na Lei Municipal n°. 2.000/2014 e
suas alteragdes, que fazem parte integrante deste Instrumento do convocatério.

5-Valor Total Estimado da Contratagao:

R$ 373.455,52 (Trezentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois
centavos).

Sendo utilizado para composigao do orgamento itens da Tabela SINAPI, composigdes Préprias, SICRO e Cotagdes,
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elaborado o referido orgamento no sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Municipio para elaboragdo de
orcamento, analise das propostas da licitagdo, fiscalizacdo, medigbes, pagamentos e transparéncia das obras
publicas.

O preco inclui o BDI e compreende todas as despesas concernentes a execugdo da obra contratada, incluindo
fornecimento de todos os materiais, m&o-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica,
beneficios, licengas inerentes as especialidades, tributos e tudo o mais necessario a perfeita e completa execugéo do
objeto deste contrato.

A proposta contratada devera vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo que sera disponibilizado
no site do Municipio (www.schroeder.sc.gov.br) e também o arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou
pen drive, ou ainda através de link de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para analise dos
valores e langamento em nosso sistema de fiscalizagao e portal da transparéncia das obras publicas

6-_E Pedido de Dispensa de Licitagao? Se sim, informar a Justificativa por ndo ser Processo Licitagao:
NAO

Ivandra de Souza

Eng?. Civil - CREA/SC 14.8760-9

Analise de Projetos/Setor de Engenharia

Diretora de Infraestrutura Urbana- (47) 3374 6557

Municipio de Schroeder/SC

Anexos:

Estudo_Tecnico_Preliminar_RUA_31_DE_MARCO.pdf
orcamento_pmschroeder.pdf
Termo_de_Referencia_ RUA_31_DE_MARCO.pdf
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1.

Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Descricao da necessidade da Contratacao:

Viabilizar atender a demanda solicitada pelos Municipes, com a execug¢do (com
fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios) mais servigos
preliminares, drenagem, terraplanagem, servicos complementares e sinalizagéo
viaria da pavimentagdo em piso intertravado da Rua 72 - 31 de Marco, Bairro
Tomaselli, no Municipio de Schroeder/SC, compreendendo uma extensao de
196,70m e area total de 2.049,11m2, conforme projeto, memorial descritivo, planilha
de quantitativos e demais anexos, em regime de PARCERIA, com fulcro na Lei
Municipal n®. 2.000/2014 e suas alteragdes.

Demonstracao da previsao da contratacao no plano de contratacoes anual:
O Municipio ndo possui plano de contratagao.

Levantamento de Mercado e identificacao da solucao que melhor atende a
necessidade:

Elaboragdo de projeto e orgamento em atendimento ao solicitado pelo recurso
destinado, para execucdo (com fornecimento de mao de obra, materiais e
equipamentos necessarios) mais servicos preliminares, drenagem, terraplanagem,
servicos complementares e sinalizacdo viaria da pavimentagdo em piso
intertravado da Rua 72 - 31 de Marco, Bairro Tomaselli, no Municipio de
Schroeder/SC compreendendo uma extensao de 196,70m e area total de
2.049,11m?, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e
demais anexos, em regime de PARCERIA, com fulcro na Lei Municipal n°.
2.000/2014 e suas alteracoes.

Sendo utilizado para composicdo do orcamento itens da Tabela SINAPI,
composicdes Proprias, SICRO e Cotagdes, elaborado o referido orcamento no
sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Municipio para elaboracdo de orgamento,
andlise das propostas da licitacdo, fiscalizacdo, medi¢cdes, pagamentos e
transparéncia das obras publicas.

A proposta contratada deverd vir devidamente assinada, preferencialmente no

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500

- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br
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(3 -
{SCHROEDE®

Esta,do de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

modelo que sera disponibilizado no site do Municipio (www.schroeder.sc.gov.br) e

também o arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda

através de link de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para analise

dos valores e langcamento em nosso sistema de fiscalizacao e portal da transparéncia

das obras publicas.

4. Descricao, quantidade, preco:

Item Descricao Unidade | Quantidade Preco Preco Totd]
de Medida Unitario
1 Execugéo (com fornecimento de méo de
obra, materiais e equipamentos
necessarios) mais servicos preliminares,
drenagem, terraplanagem, servigos
complementares e sinalizagdo viaria da dad R$
i 5 iSO i 01 unidade
pavimentacao em piso intertravado da 373.455,52 | R$ 373.455,

Rua 72 - 31 de Marco, Bairro
Tomaselli, no Municipio de
Schroeder/SC  compreendendo uma
extensao de 196,70m e area total de
2.049,11m?, conforme projeto, memorial
descritivo, planilha de quantitativos e
demais anexos, em regime de
PARCERIA, com fulcro na Lei Municipal
n% 2.000/2014 e suas alteracdes, que
fazem parte integrante deste Instrumento
do convocatério, como se transcrito
fosse.

4.1. Descrever com base em que foi realizada a estimativa das quantidades:
De acordo com a local e extensdo determinado pela Secretaria solicitante, de

acordo com recursos destinamos a referida obra.

4.2. Descrever com base em que foi feita a estimativa dos valores:

Sendo utilizado para composi¢cao do orgamento itens da Tabela SINAPI, composi¢cdes
Proprias, SICRO e Cotagoes, elaborado o referido orgamento no sistema EngeGov, o
qual é utilizado pelo Municipio para elabora¢do de orcamento, andlise das propostas da

licitagao, fiscalizagao, medicdes, pagamentos e transparéncia das obras publicas.

5. Requisitos da contratacao:

Empresas que estejam aptas a fornecer e executar o objeto a ser contratado (com

fornecimento de méo de obra, materiais e equipamentos necessarios) para o bom

andamento e concluséo da referida obra de forma global.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500

- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/162A-0E49-D54C-E318 e inform% c6digo 162A-0E49-D54C-E

Assinado por 2 pessoas: IVANDRA DE SOUZA e JEAN CARLOS WALZ

=




6.

10.

11.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500

(ScHROEDE®

Esta,do de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Justificativas para o parcelamento ou nao da contratacao:
A solicitacdo elencada pela secretaria estd contemplada, de acordo com recursos

destinamos a referida obra.

Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis:

Atualmente utiliza-se para composicdo do orcamento itens da Tabela SINAPI,

composi¢des Préprias, SICRO e Cotagdes, elaborado o referido orgamento no sistema
EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convénios destinados a obras
publicas.

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na execugao
de suas obras, onde terdo facilidade em formular propostas de acordo com os itens e
assim o Municipio mediante licitacdo, também, abre ampla concorréncia entre as
empresas.

A proposta contratada devera vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo
que sera disponibilizado no site do Municipio (www.schroeder.sc.gov.br) e também o
arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda através de link
de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para andlise dos valores e
lancamento em nosso sistema de fiscalizacdo e portal da transparéncia das obras
publicas.

Providéncias a serem adotadas pela Administracdao previamente a celebracao do
contrato, inclusive quanto a capacitacao de servidores ou de empregados para
fiscalizacao e gestao contratual:

N&o se aplica, pois a execucao serd feita pela empresa contratada.

Contratacoes correlatas e/ou interdependentes:
A referida contratacao devera ser executada de forma global pela empresa vencedora da

licitacao.

Descricao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicavel:

Nao se aplica.

Posicionamento conclusivo sobre a adequacao da contratacao para o atendimento
da necessidade a que se destina:

- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br
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Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Elaboragdo de projeto e orgcamento em atendimento ao solicitado pelo recurso

destinado, execucao (com fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos
necessarios) mais servicos preliminares, drenagem, terraplanagem, servicos
complementares e sinalizacao viaria da pavimentacao em piso intertravado da Rua 72
- 31 de Marco, Bairro Tomaselli, no Municipio de Schroeder/SC compreendendo uma
extensdao de 196,70m e area total de 2.049,11m2, conforme projeto, memorial
descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, em regime de PARCERIA, com
fulcro na Lei Municipal n®. 2.000/2014 e suas alteragdes.

Atualmente utiliza-se para composicdo do orcamento itens da Tabela SINAPI,
composi¢des Préprias, SICRO e Cotagdes, elaborado o referido orgamento no sistema
EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convénios destinados a obras
publicas.

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na execucao
de suas obras, onde terao facilidade em formular propostas de acordo com os itens e
assim o Municipio mediante licitacdo, também, abre ampla concorréncia entre as

empresas.

12. Data e Assinatura de quem fez o Estudo Técnico Preliminar

Schroeder/SC, 21 de margo de 2024.

Ivandra de Souza
Eng? Civil CREA/SC 148760-9 - Matricula n® 1040

Jean Carlos Walz
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500

- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br
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(scHroEDE?

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC
CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br

DATA
Pavimentagao em Piso Intertravado Rua 31 de Margo Est. OPP a Est. 09 + 16,70m =
PROJETO: ¢ ¢ 21/03/2024
196,70m
LOCALIZAGAO: Rua 31 de Margo BDI: | 20.19
Cotag&0-03/2024 Composigéo Propria-01/2024 SICRO-10/2023 SINAPI-01/2024 373.455,52
ART de Orcamento: 9207422-4
Rua 31 de Margo Est inicial: 0/Ext: 0.000 Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00
Largura da Via 10,000 m
Embocadura 85,96 m?2
AREA TOTAL A PAVIMENTAR 204911 m2
Area - Calgada (Piso em paver) 596,15 mzoﬁ
Area - Calgada (Piso em paver podotatil - Direcional) 113,19 mzm
Area - Calgada (Piso em paver podotatil - Alerta) 37,29 ng
5
fa
4 = UNID. CUSTO PRECO :
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTI%
o
1 ADMINISTRAGAO 3.569.84
SCH-0496-- ' | 45ACAO DE BANHEIRO QUIMICO. INGLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E . =
14 Cotacdo-03/2024 [2+1P0 : : MES 3,000 990,00 1.189,88 3.569,84
ke
2 SERVICOS INICIAIS E DRENAGEM 48.863,%
SCH-0004-C- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME o
2.1 Composicio  MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PRECO  m2 2,0000 384,30 461,89 923,88
Prépria-01/2024 DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. 5
SCH-0005-C- ) - . =
5C- SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E
22 poOMPOSICAS  NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS. m2 20491100 0.41 049 1.004,85
ropria-01/2024 —
03 %%';0337;' FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP COD. . 60000 23438 28170 . 6908
: PP osIe20 4 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO) u , ' ; 6902p
ropria-01/2024 3
4 97625-SINAPI- DEMOLIGAO DE BOCAS DE LOBO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. o 37800 o501 78.50 -
01/2024  AF_12/2017 &
1619003.SICRO. DEMOLIGAO MECANICA DE GONGRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULIGA GOM 5
25 oo0ps . MARTELO HIDRAULIGO E RETIRADA DE GAMADA ASFALTICA - SEM me 19,9800 75,21 90,39 1.80599
REAPROVEITAMENTO <
97625-SINAPI- DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA ©
2.6 01/2024  MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 5,0000 65,31 78,50 39250
104796-SINAPI- DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM <
27 01/2024  REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 38,2000 14,66 17.62 673,88
=
2.8 oG e REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE ARVORE UN 5,0000 87,29 104,91 52455
97639-SINAPI- REMOGAO DE EMBOCADURA COM BLOCOS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 5
29 01/2024  REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 85,9600 22,27 26,77 2.301;
95875-SINAPI- TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M°, EM VIA URBANA _ M3XK g
210 01/2024  PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M 2164000 2,46 2,96 540.5
90091-SINAPL. ESCAVACAO, CARGA DE MATERIAL DE 1@ CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR S
211 o104 E CAGAMBA 6 M. ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL M3 20,7480 6,50 7,81 ﬁz,%zt
[Olke]
95875-SINAPI- TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHAO M3XK @
212 01/2024  BASCULANTE 10 M2. DMT 1,8 KM M 37,3500 248 2.9 Bo5
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERCO EM TUBULAGAO, S
13  101624-SINAPI- CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL - 1 3300 21316 256.20 Zoa
: 01/2024 A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. ; ' ’ gog
AF_08/2020 o €
37450-SINAPI- TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE o
214 01/2024  MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM M 14,0000 82,46 39,01 ge, B
37451 SINAPI._TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE 3
215 01/2024  MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M 7,0000 45,82 54,47 B 2
52808.SINAP1. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONGRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS o
216 vsuoa | PLUVIAIS, DIAMETRQ DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 14,0000 42,33 50,88 22,%
NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 r 8
92809.SINAPI.ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS o2
217 e PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 7,0000 54,37 65,35 &7
NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 > 2
SCH-0466-C- ] - o
218 Composicio  ESCAVAGAO, CARGA E COMPACTAGAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA Me 18,6200 11,12 13,37 B
Propria-01/2024 38
219 1005071‘/2?)'2’1”" ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 13,5800 1,61 1,94 6%
Al ©
95875 SINAPI. TRANSPORTE DE SEIXO COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M°, EM VIA PAVIMENTADA,  M3XK —
220 01/2024  DMT ATE 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 5 KM M 93,1000 248 2,96 58
103003.SINAPI. GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM g
221 o4 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSOES CONFORME PROJETO) - UN 14,0000 422,89 508,27 7.85%
FORNECIMENTO E INSTALACAO = ®
23
<a
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DATA
Pavimentagao em Piso Intertravado Rua 31 de Margo Est. OPP a Est. 09 + 16,70m =
PROJETO: ¢ ¢ 21/03/2024
196,70m
LOCALIZAGAO: Rua 31 de Margo BDI: 20.19
Cotag&0-03/2024 Composigéo Propria-01/2024 SICRO-10/2023 SINAPI-01/2024 373.455,52
IART de Orcamento: 9207422-4
= UNID. CUSTO PRECO
ITEM CcODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
97949-SINAPI- CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
222 01/2024  CERAMICOS MACICOS (DIMENSOES CONFORME PROJETO). AF_12/2020 UN 14,0000 1.677,92 2.016,69 28.233,66
3 REGULARlZAGAO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUGAO DA BASE 22.450,01
90091.SINAPI. ESCAVACAO E CARGA DE SOLOS INSERVIVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA,
3.1 s DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE INDIGE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE M3 266,700 6,50 7,81 2.083,47
AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM)
95875.SINAPL. TRANSPORTE DE SOLOS INSERVIVEIS PARA BOTA FORA, GOM CAMINHAO .
3.2 Tosuoa " BASCULANTE 10 M2,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (UNIDADE: M3 X DA 4801900 2,46 2,96 142136
KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM
700576 SINAPI- REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
3.3 210004 ARGILOSOLAE T1/2019 M2 2.049,1100 2,65 3,19 6.536,66
96386 SINAPL- - - ,
3.4 o 4 EXECUGAO E GOMPACTAGAO DE BASE E:15CM M3 307,3700 8,96 10,77 3.310,37
o
95875-SINAPI- TRANSPORTE COM GAMINHAO BASCULANTE DE 10 M5, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, VXK par
3.5 01/2024  DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 8.073,7000 248 2.9 9.098(f5
4 PAVlMENTAGAO EM PISO INTERTRAVADO E VIGA DE CONTENGAO 188.1 68$
92404-SINAPI- EXECUGAO E COMPAGCTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM PISO INTERTRAVADO EM w2
41 01/2024  CONCRETO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 2.049,1100 75,43 90,66 185.77231
92479 SINAPI- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA DE CONTENGAO, ESCORAMENTO Y
4.2 01/2024  COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. AF_09/2020 M2 156800 6033 7251 113685
100345 SINAPI- ARMACAO DE VIGA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 12,5 py
43 01/2024 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 42,9500 9,80 1.78 505
92759 SINAPI- ARMACAO DE VIGA DE CONTENGAO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60
4.4 01/2024  DE 50 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 11,8600 1435 1725 204:_%
94965-SINAPI- CONGRETO FCK = 25MPA, PARA VIDA DE CONTENGAO TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ Q
4.5 01/2024  AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,8400 543,93 653,75 549, %5
5 PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO 103.355,@
94273.5InApL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRE MOLDADO EM CONCRETO o
5.1 e E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENGAO LATERAL, DIMENSOES 100 CMX 15CMX13CM M 593,0000 44,84 53,89 31.956.&7
X 30 CM o
SCH-0008-C- LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, w
5.2 Composicio  ESPESSURA DE 5 GM - INCLUSO PLACAS VIBRATORIAS, PARA EXECUGAO DO PASSEIO  m3 37,3300 80,68 96,97 3.6198D
Propria-01/2024 - BASE SINAP COD. 96624 o
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 3
92396.SinAPl. NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (INCLUSIVE FORNECIMENTO E =
53 o4 ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO M2 596,1500 74,10 89,06 53.093d2
(E=3CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, 5
PLACA VIBRATORIA, CORTADOR DE PISO, ETC) 4
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR <
43679.SiNAP|. COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (FORNEGIMENTO E S
5.4 s ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO M2 150,4800 81,20 97,59 14.68534
(E=3CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, S
PLACA VIBRATORIA, CORTADOR DE PISO, ETC) S
6 SINALIZA(;i\O VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 7.048,"§4
102509-SINAPI- SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA T
61 01/2024  ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 96,1840 24,68 29,66 2'852%
94963 SINAP1. CONCRETO FCK 15 MPA, LANGAMENTO, APLICAGAO MANUAL DE CONCRETO, =
6.2 oo soq " INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (GIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,0600 483,20 580,76 34,85
MECANICO COM BETONEIRA 400 L NS
6.3 93358-SINAPI- £5AVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1,30 M M3 0,0600 89,64 107,74 $em
' 01/2024 ¢ <1 : : : 268
5213440-SICRO- PLACA DE REGULAMENTAGAO E ADVERTENCIA EM ACO D = 0,60 M - PELICULA L
6.4 10/2023  RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un 3,0000 247,19 297,10 g‘ P
5213464 SICRO- PLACA DE ADVERTENGIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO = =
6.5 10/2023 |+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un 2,0000 24747 297,43 @4§
=213863.SICRG. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENGIA OU i zZ =
6.6 o s REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO  un 5,0000 443,97 533,61 25688
(CONTAGEM DIRETA PROJETO) S E
< 3
%)
Total do orcamento 373.455,52 5 ¢
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ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA

PROJETO: Pavimentagdo em Piso Intertravado Rtigé%;g; Margo Est. OPP a Est. 09 + 16,70m = 21/03/2024
LOCALIZAGAO: Rua 31 de Margo BDI: | 20.19
Cotag&0-03/2024 Composigéo Propria-01/2024 SICRO-10/2023 SINAPI-01/2024 373.455,52

IART de Orcamento: 9207422-4

= UNID. CUSTO PRECO
ITEM  CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT. UNITARIO UNITARIo PRECO TOTAL

Observagdes gerais:

1 - A verificagao e aprovagéo dos orgamentos serdo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composicdes dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e
(SINAPI) e, no caso de obras eservigos rodovidrios, na tabela do Sistema de Custos Rodovidrios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composi¢ao da planilha orgamentaria utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que nao se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens néo convencionais, devera ser apresentada a composicao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragéo q
andlise do orgamento.

3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana ou conforme recomendagéo da fiscalizagdo.

4 - A medigéo devera ser entregue com memorial de célculo e fotos comprovando a realizagéo de cada servigo.

5 -Os quantitativos dever&o ser confirmados no memorial de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmado pela fiscalizagao.

Para verificar a validade das assin%ttura%, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/162A-0E49-D54C-E318 e informe o cddigo 162A-0E49-D54C-E318
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1.

Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

TERMO DE REFERENCIA

Definicao do objeto
Contratacdo de empresa especializada para execug¢ao (com fornecimento de méo de

obra, materiais e equipamentos necessarios) mais servigos preliminares, drenagem,
terraplanagem, servigcos complementares e sinalizagdo viaria da pavimentacdo em
piso intertravado da Rua 72 - 31 de Marco, Bairro Tomaselli, no Municipio de
Schroeder/SC compreendendo uma extensao de 196,70m e area total de
2.049,11m?, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e
demais anexos, em regime de PARCERIA, com fulcro na Lei Municipal n°.
2.000/2014 e suas alteragbes, que fazem parte integrante do Instrumento do

convocatério, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante.

1.1.  Descricdo detalhada do objeto, quantidades e valor estimado, nos termos da

tabela abaixo:

Item

Descricao

Unidade
de
Medida

Quantidade

Preco
Unitario

Preco
Total

Execugéo (com fornecimento de mao de
obra, materiais e equipamentos
necessarios) mais servicos preliminares,
drenagem, terraplanagem, servigos
complementares e sinalizagdo vidria da
pavimentacao em piso intertravado da
Rua 72 - 31 de Marco, Bairro Tomaselli,
no Municipio de Schroeder/SC
compreendendo uma extensao de
196,70m e area total de 2.049,11m?,
conforme projeto, memorial descritivo,
planilha de quantitativos e demais anexos,
em regime de PARCERIA, com fulcro na
Lei Municipal n® 2.000/2014 e suas
alteracbes, que fazem parte integrante
deste Instrumento do convocatério, como
se transcrito fosse.

01

unidade

R$
373.455,52

R$
373.455,52

DRADE SOUZAe JEANCARCOS WALZ

2. Vigéncia do Contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogagao

Prazo de execucao de 03 (trés) meses, vigéncia do contrato apenas para o ano de
2024, com possibilidade de prorrogacado, tendo em vista possivel prestacdes de
contas que ultrapassem o ano vigente.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/162A-0E49-D54C-E318 e informe o c6digo 162A-0E49-D54C-E318

Assinado por 2 pessoas: 1VAN

=



Esta,do de”nS;ﬁta Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Prever em contrato clausula de garantia do bem/servigo fornecido: Garantia dos
servigos pelo periodo de 05 (cinco) anos, nos termos do novo Cédigo Civil Brasileiro,
independente do Termo de recebimento definitivo, ficando a Adjudicataria
responsavel, neste periodo pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos e obra
empreitada, toda vez que forem apontados vicios ou irregularidades pelo Municipio,
contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado..

3. Fundamentacao da contratacao
Conforme elencado no estudo técnico preliminar.

4. Requisitos da contratacao

A referida licitacdo devera ser de forma global para a empresa execute a obra com
fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para conclusao da

mesma.

Responder por todos os 6nus e obrigagcdes concernentes a legislacao fiscal, social e
tributaria, bem como pelos danos e prejuizos que a qualquer titulo causar a Prefeitura
Municipal de Schroeder e/ou a terceiros, em decorréncia do objeto desta licitacao,
respondendo por si e seus sucessores.

Realizar a obra no maximo de até 03 (trés) meses, ap6s a emissdo da ordem de servico.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material, equipamentos e mao-de-obra

necessarios a execucgao dos servicos, bem como encargos, taxas e outras despesas.

Manter, durante toda a execugdo do contrato e em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo exigidas no ato convocatério.

Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por cracha, quando em trabalho,
utilizando os equipamentos de seguranga necessarios a realizagcao dos servigos, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente a boa ordem

e as normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Schroeder;

Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a Administragcdo ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execucdo dos servicos, néo

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/162A-0E49-D54C-E318 e informe o c6digo 162A-0E49-D54C-E318
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Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela

Prefeitura Municipal de Schroeder;

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a
atender de imediato todas as reclamagbes a respeito da qualidade das obras e servigos
executados;

Registrar o Contrato e ART/RRT no CREA/CAU, na forma da legislacdo pertinente;

Permitir o livre acesso da FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de Schroeder ao local dos
servigos, acatando ordens, sugestdes e determinagdes adotadas.

Responder por todos os 6nus e obrigagées concernentes a legislagdo social, trabalhista,
previdenciaria, tributéria, fiscal, securitaria, comercial, civil e criminal, que se relacionem
direta ou indiretamente com o0s servicos, inclusive no tocante aos seus empregados e

prepostos.

Providenciar a remocao continua de entulho e detritos acumulados no local da obra, bem

como o transporte para local apropriado e autorizado pelo poder publico;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificar vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da

execugao ou de materiais empregados;

Solicitar autorizagdo prévia do Contratante para os servigos a serem executados fora do
horario comercial (noite, finais de semana e feriados), com antecedéncia minima de 24
(vinte e quatro) horas, para a devida autorizacdo e acompanhamento da Fiscalizacdo. Todo
o 6nus decorrente das horas extras e noturnas conforme a CLT ocorrerdo por conta da
CONTRATADA;

Nao subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratacdo, sem autorizacao

expressa da administragao.

Devolver a fiscalizacdo da CONTRATANTE todo o material e/ou equipamento em condicoes

de uso, retirados do local dos servigos e ndo reutilizado.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
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Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

A empresa vencedora devera emitir a ART/RRT de execugdo da obra, devidamente
conferida pelo CREA/CAU e quitada, as quais serao recolhidas pela contratante.

A empresa vencedora devera apresentar no ato da assinatura do contrato a Certiddao de
Registro da empresa, constando o (s) responsavel (eis) Técnico (s) no CREA/CAU, com a
chancela (visto) junto ao CREA/SC ou CAU/SC, quando se tratar de registro fora do Estado
do local do certame.

Qualquer alteragcado nos servigos ou materiais que sejam executados sem prévia consulta a

Prefeitura Municipal de Schroeder, nao serdo consideradas para efeitos de medicao.

A placa de obra devera identificar de maneira clara e objetiva as obras, possuira tamanho
conforme a modalidade de convénio da licitagdo do objeto, sendo que o seu conteudo,
padrao de cores e tamanhos das letras ou simbolos deverdo seguir as especificacdes
apresentadas oportunamente pela Administragcdo no momento da assinatura da Ordem de
Servigo.

As placas deverao ser fixadas pela CONTRATADA em local visivel a ser indicado pela
FISCALIZACAO, preferencialmente nos acessos principais ou voltadas para a via que
forneca melhor visualizagdo das mesmas, deverdao ser mantidas em bom estado de
conservacao, inclusive quanto a integridade dos padrbées de cores, durante todo o periodo
de execucdo das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu
desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitacdo da FISCALIZACAO.

O recebimento provisério do objeto contratado dar-se-4 mediante termo proéprio, assinado
pelas partes, dentro de 10 (dez) dias, a partir da comunicacéo escrita da Contratada e apds
a verificagdo de que a obra se encontra pronta e em condi¢gdes de ser recebida.

No ato de assinatura do “Termo de Recebimento Provisério de entrega de obra” a
Contratada devera provar o recolhimento das contribuicbes resultantes da execucao do
Contrato, mediante a apresentacdo das Guias de Recolhimento de FGTS e da Certidao
Negativa de Débito - CND (INSS) e CND da matricula CEI, caso for necessario.

Apdés nao havendo adequagbes a serem feitas na obra, sera emitido o Termo de

recebimento definitivo de entrega de obra emitido.
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Esta,do de”nS;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui da Contratada a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra, nem a ética profissional pela execugao do objeto licitado.

5. Descricao da solucao como um todo, considerado todo o ciclo de vida do
objeto
Conforme elencado no estudo técnico preliminar.

6. Modelo de execucao do objeto, que consiste na definicao de como o contrato
devera produzir os resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu
encerramento

Sendo a execucao do objeto licitado de forma global e entrega fiscalizada/vistoriada
pelo setor de engenharia/fiscalizacdo (por fiscal designado por portaria de
fiscalizacdo e emissdao de ART/RRT), fiscal do contrato a Engenheira Civil lvandra de
Souza — Diretora de Infraestrutura Urbana

7. Critérios de medicao e de pagamento

O pagamento sera efetuado através da Secretaria Municipal de Gestao e Financas
do Municipio de Schroeder, a crédito do beneficiario no prazo de até 15 (quinze) dias
corridos da data de aceitacdo do servico, pela CONTRATANTE, apos a realizacao
de vistoria na obra, emitida medicoes, onde os valores apurados serao pagos
de acordo com a apresentacao de documentacao fiscal que devera ser
devidamente atestada pela administracao.

Em caso de devolugdo de documentacdo fiscal para correcdo, o prazo para
pagamento fluird a partir de sua reapresentagao.

O pagamento sera efetuado na conta bancaria especificada pela

8. Forma e critérios de selecao do fornecedor
Menor preco global apresentado nas propostas comerciais pelas empresas

participantes da licitacao.

A proposta contratada devera vir devidamente assinada, preferencialmente no modelo
que sera disponibilizado no site do Municipio (www.schroeder.sc.gov.br) e também o

arquivo da proposta por meio digital, seja por CD ou pen drive, ou ainda através de link
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de compartilhamento de arquivos (escrito na proposta), para analise dos valores e
lancamento em nosso sistema de fiscalizacdo e portal da transparéncia das obras
publicas.

9. Data e Assinatura de quem fez o Termo de Referéncia

Schroeder/SC, 21 de margo de 2024.

Ivandra de Souza
Eng? Civil CREA/SC 148760-9 - Matricula n2 1040

Jean Carlos Walz
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana
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