
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 4364 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE VÔLEI DE AREIA E FUTEBOL SUÍÇO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMÍLIO DA SILVA

BDIs aplicados: 20.050000000 - 3.790000000 - 0.000000000

66.04 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 9379008-9

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 15-07-24

Composição Própria-04/2024   Cotação-03/2024   Composição Própria-05/2024   SINAPI-05/2024   Cotação-03/2023   SICRO-01/2024   Cotação-06/2023

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 268.023,31
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.475,74

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE,
PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

M² 2,00 408,27 816,54 SCH-0522-C-Composição Própria-
04/2024

340,08 20,05

1.2 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL,
ENTREGA E RETIRADA.

MÊS 2,00 1.129,07 2.258,14 SCH-0496-I-Cotação-03/2024940,50 20,05

1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER 3,00 X 2,00M COM ALTURA DE 2,00M MÊS 2,00 738,39 1.476,78 SCH-0501-I-Cotação-03/2024615,07 20,05

1.4 TAPUME COMPENSADO DE MADEIRA ALTURA 2M M 28,25 67,59 1.909,42 SCH-0521-C-Composição Própria-
05/2024

56,30 20,05

1.5 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

M 56,00 48,08 2.692,48 SCH-0520-C-Composição Própria-
05/2024

40,05 20,05

1.6 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA LIMPEZA DE VEGETAÇÃO E
ESCAVAÇÃO DE LOCAL COM POUCA INTERFERÊNCIA COM
MINIESCAVADEIRA E CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE BOTA FORA

H 2,00 470,33 940,66 SCH-0514-C-Composição Própria-
04/2024

391,78 20,05

1.7 INTERVENÇÕES PARA ACESSO A OBRA 7.381,72

1.7.1 REMOÇÃO DE CERCA DO PÁTIO DA PREFEITURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 4,00 11,67 46,68 104800-SINAPI-05/20249,72 20,05

H 0,1917 6,7501 8830935,2119PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,331

H 0,1917 4,9374 8831625,7559SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4543

1.7.2 DEMOLIÇÃO DO MURO DA ESCOLA EM ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO
DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M3 1,08 73,45 79,33 97625-SINAPI-05/202461,18 20,05

CHP 0,24 59,1633 5940246,5137PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,05205,3425

CHI 0,1394 14,2989 5942102,5743PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,0585,443

1.7.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 7,20 107,00 770,40 103324-SINAPI-05/202489,13 20,05

M 0,42 1,6382 345473,9005TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

20,053,249

CENTO 0,01 0,4945 3739549,4516PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 20,0541,1925

UN 13,60 55,0628 375934,0487BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X
19 X 39 CM (L X A X C)

20,053,3725

M3 0,0118 8,4932 87292719,7618ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,05599,5517

H 0,86 30,2779 8830935,2069PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3268

H 0,43 11,0735 8831625,7522SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4512
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1.7.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 14,40 10,97 157,97 87889-SINAPI-05/20249,14 20,05

M3 0,0015 7,1873 873254.791,50ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

20,053.991,2537

H 0,0868 3,0563 8830935,2103PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3297

H 0,0289 0,7443 8831625,7547SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4533

1.7.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

M2 14,40 48,86 703,58 87792-SINAPI-05/202440,70 20,05

M2 0,1581 2,8544 3741118,0546TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25
MM

20,0515,0392

M3 0,0293 21,0898 87292719,7891ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,05599,5745

H 0,409 14,4002 8830935,2082PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3279

H 0,409 10,5331 8831625,7532SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4521

1.7.6 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 288,00 2,30 662,40 99814-SINAPI-05/20241,92 20,05
H 0,089 2,2931 8831625,7653SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4622

CHP 0,015 0,0289 998331,9284LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400
E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

20,051,6063

1.7.7 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 288,00 14,47 4.167,36 88489-SINAPI-05/202412,05 20,05

L 0,2285 7,0515 735630,8601TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 20,0525,706

H 0,1631 6,0325 8831036,9865PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,8092

H 0,0544 1,4014 8831625,7605SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4581

1.7.8 AMV-7071 REPARO DE FISSURA COM APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA
ESPECIAL NO MURO A INTERVERIR

M 50,00 15,88 794,00 C.P. 4940000109-Composição
Própria-05/2024

13,23 20,05

2 INFRAESTRUTURA 18.772,80

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3 9,68 101,87 986,10 93358-SINAPI-05/202484,86 20,05

H 3,956 101,8818 8831625,7537SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4525

2.2 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO,
INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 41,94 48,82 2.047,51 SCH-0524-C-Composição Própria-
05/2024

40,67 20,05

2.3 JUNTA DE DILATAÇÃO EM EPS COM 20 MM, 1000 X 500 MM, INCLUSO
SELANTE, SERVENTE E PEDREIRO

M² 13,50 72,81 982,94 SCH-0264-C-Composição Própria-
05/2024

60,65 20,05

2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 134,34 23,72 3.186,59 96543-SINAPI-05/202419,76 20,05

UN 1,143 0,2607 390170,2281ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,050,19

KG 0,025 0,7827 4313231,306ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,0526,0775

H 0,097 2,6827 8823827,6565AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,0375

H 0,252 8,7887 8824534,8757ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,051

KG 1,00 11,2337 9280011,2337CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 20,059,3575

2.5 ARMAÇÃO DE SAPATA, PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 207,66 16,09 3.341,22 92760-SINAPI-05/202413,40 20,05

UN 0,97 0,2329 390170,2401ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,050,20
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KG 0,025 0,8238 4313232,9537ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,0527,45

H 0,0129 0,3755 8823829,1121AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0524,25

H 0,079 2,9002 8824536,7113ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,58

KG 1,00 11,7769 9280111,7769CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 20,059,81

2.6 ARMAÇÃO DE SAPATA, PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 91,12 13,23 1.205,52 92762-SINAPI-05/202411,02 20,05

UN 0,543 0,1304 390170,2401ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,050,20

KG 0,025 0,8238 4313232,9537ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,0527,45

H 0,0064 0,1863 8823829,1121AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0524,25

H 0,0392 1,4391 8824536,7113ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,58

KG 1,00 10,6845 9280310,6845CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 20,058,90

2.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3 6,19 620,08 3.838,30 94965-SINAPI-05/2024516,52 20,05

M3 0,7229 127,7909 370176,7753AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 20,05147,2514

KG 362,6579 310,2047 13790,8554CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 20,050,7125

M3 0,5934 72,3664 4721121,9522PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,05101,5845

H 2,3117 59,5313 8831625,7522SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4512

H 1,4637 48,4773 8837733,1197OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0527,5883

CHP 0,7534 1,4263 888301,8932BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

20,051,577

CHI 0,7103 0,324 888310,4562BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

20,050,38

2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018

M2 53,55 59,47 3.184,62 98557-SINAPI-05/202449,54 20,05

KG 1,50 41,7302 62627,8201MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)

20,0523,1738

H 0,0969 2,6151 8824326,9875AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,4802

H 0,4299 15,1374 8827035,2114IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3306

3 SUPERESTRUTURA 1.649,40

3.1 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO,
INSTALAÇÃO E RETIRADA

M² 12,48 48,82 609,27 SCH-0524-C-Composição Própria-
05/2024

40,67 20,05

3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 13,21 16,47 217,57 92759-SINAPI-05/202413,72 20,05

UN 1,19 0,2715 390170,2281ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,050,19

KG 0,025 0,7828 4313231,3106ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,0526,0813

H 0,0175 0,4841 8823827,6606AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,0409

H 0,1069 3,7288 8824534,8808ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,0552

KG 1,00 11,2353 9280011,2353CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 20,059,3589

3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 36,58 12,57 459,81 92762-SINAPI-05/202410,47 20,05

UN 0,543 0,1239 390170,2281ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,050,19

KG 0,025 0,7827 4313231,309ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,0526,08

H 0,0064 0,177 8823827,6592AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,0397

H 0,0392 1,3673 8824534,8791ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,0538

KG 1,00 10,1512 9280310,1512CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 20,058,4558
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3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3 0,58 620,08 362,75 94965-SINAPI-05/2024516,52 20,05

M3 0,7229 127,7909 370176,7753AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 20,05147,2514

KG 362,6579 310,2047 13790,8554CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 20,050,7125

M3 0,5934 72,3664 4721121,9522PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,05101,5845

H 2,3117 59,5313 8831625,7522SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4512

H 1,4637 48,4773 8837733,1197OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0527,5883

CHP 0,7534 1,4263 888301,8932BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

20,051,577

CHI 0,7103 0,324 888310,4562BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

20,050,38

4 DRENAGEM 35.662,44

4.1 DRENAGEM QUADRA DE AREIA 13.371,21

4.1.1 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC
CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 71,34 182,18 12.996,72 102703-SINAPI-05/2024151,75 20,05

UN 0,1071 2,3143 367021,609JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 20,0518,00

UN 0,0476 0,2806 38995,8945LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 20,054,91

M2 3,1105 40,4782 402113,0134GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A
TRACAO = 14 KN/M

20,0510,84

M3 0,4314 55,6738 4718129,0538PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,05107,50

CHP 0,0172 3,1045 5678180,4952RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,05150,35

CHI 0,1565 12,3474 567978,8969RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,0565,72

M 1,03 54,0728 4431552,4979TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO 20,0543,73

H 0,0868 3,2168 8830937,0594PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,87

H 0,2605 7,0614 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

M3 0,40 3,6927 901069,2318ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

20,057,69

4.1.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 6,00 50,19 301,14 89512-SINAPI-05/202441,81 20,05

M 1,0353 24,8311 984123,9845TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) 20,0519,9787

UN 0,0224 0,0636 383832,8398LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,052,3655

H 0,4024 10,8813 8824827,041AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,5248

H 0,4024 14,4288 8826735,857ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,8684

4.1.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3 0,72 101,87 73,35 93358-SINAPI-05/202484,86 20,05

H 3,956 101,8818 8831625,7537SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4525

4.1.4 DRENAGEM CAMPO EM GRAMA ESMERALDA 22.291,23

4.1.4.1 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC
CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 46,00 173,08 7.961,68 102703-SINAPI-05/2024144,17 20,05

UN 0,1071 2,1987 367020,5296JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 20,0517,1009

UN 0,0476 0,2666 38995,60LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 20,054,6647

M2 3,1105 38,4563 402112,3634GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A
TRACAO = 14 KN/M

20,0510,2985

M3 0,4314 52,8928 4718122,6074PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,05102,1303
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CHP 0,0172 2,9494 5678171,4793RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,05142,8399

CHI 0,1565 11,7306 567974,9559RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,0562,4372

M 1,03 51,3718 4431549,8756TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO 20,0541,5457

H 0,0868 3,0561 8830935,2083PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,328

H 0,2605 6,7087 8831625,7533SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4521

M3 0,40 3,5083 901068,7707ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

20,057,3059

4.1.4.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 11,00 50,19 552,09 89512-SINAPI-05/202441,81 20,05

M 1,0353 24,8311 984123,9845TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) 20,0519,9787

UN 0,0224 0,0636 383832,8398LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 20,052,3655

H 0,4024 10,8813 8824827,041AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,5248

H 0,4024 14,4288 8826735,857ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,8684

4.1.4.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3 1,32 101,87 134,47 93358-SINAPI-05/202484,86 20,05

H 3,956 101,8818 8831625,7537SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4525

4.1.4.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO E
COMPACTADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *8 CM*. AF_01/2024

M3 28,80 218,19 6.283,87 96624-SINAPI-05/2024181,75 20,05

M3 1,19 145,8997 4718122,6048PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,05102,1281

H 1,579 55,5927 8830935,2075PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3274

H 0,634 16,3272 8831625,7527SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4516

CHP 0,032 0,3661 9127711,4393PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,059,5288

CHI 0,03 0,0233 912780,7755PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

20,050,646

4.1.4.5 MANTA SINTÉTICA PARA DRENAGEM COM GEOTÊXTIL RT - 09 -
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

M² 360,00 6,36 2.289,60 4011490-SICRO-01/20245,30 20,05

H 6,00 159,4744 P982426,5791Servente 20,0522,14

M² 1,00 6,1586 M20506,1586Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m 20,055,13

4.1.4.6 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO.
AF_07/2021

M3 18,00 226,44 4.075,92 102716-SINAPI-05/2024188,62 20,05

M3 1,10 196,9924 367179,084AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 20,05149,1745

CHP 0,0437 7,4935 5678171,4768RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,05142,8378

CHI 0,1903 14,2639 567974,9548RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,0562,4363

H 0,0686 2,4153 8830935,2078PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3276

H 0,2059 5,3025 8831625,7529SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4518

4.1.4.7 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 36,00 27,60 993,60 104741-SINAPI-05/202422,99 20,05

CHP 0,0054 1,9407 5901359,3979CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,05299,3735

CHI 0,0006 0,0514 590385,6839CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,0571,3735

H 0,1955 5,0345 8831625,7519SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,451

CHP 0,0742 11,6264 90692156,6899MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE
OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

20,05130,5205
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CHI 0,1072 7,8943 9069373,6405MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE

OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015
20,0561,3415

CHP 0,0942 1,0776 9127711,439PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,059,5285

5 PAREDES 9.569,53

5.1  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 9X14X19 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

M² 42,14 77,88 3.281,86 SCH-0279-C-Composição Própria-
05/2024

64,87 20,05

5.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 79,18 10,97 868,60 87889-SINAPI-05/20249,14 20,05

M3 0,0015 7,1873 873254.791,50ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

20,053.991,2537

H 0,0868 3,0563 8830935,2103PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3297

H 0,0289 0,7443 8831625,7547SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4533

5.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

M2 79,18 48,86 3.868,73 87792-SINAPI-05/202440,70 20,05

M2 0,1581 2,8544 3741118,0546TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25
MM

20,0515,0392

M3 0,0293 21,0898 87292719,7891ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,05599,5745

H 0,409 14,4002 8830935,2082PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0529,3279

H 0,409 10,5331 8831625,7532SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4521

5.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 79,18 4,36 345,22 88485-SINAPI-05/20243,63 20,05

L 0,1666 1,3418 60858,054SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 20,056,7088

H 0,0666 2,4632 8831036,9844PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,8075

H 0,0222 0,5719 8831625,759SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4569

5.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 79,18 15,22 1.205,12 88489-SINAPI-05/202412,68 20,05

L 0,2285 7,4202 735632,4735TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 20,0527,05

H 0,1631 6,3479 8831038,9202PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0532,42

H 0,0544 1,4746 8831627,1073SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,58

6 PAVIMENTAÇÃO 28.389,35

6.1 AREIA FINA PARA QUADRA INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E
ESPALHAMENTO

M³ 87,69 246,73 21.635,75 SCH-0348-C-Composição Própria-
05/2024

205,52 20,05

6.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA. AF_05/2022 M2 360,00 18,76 6.753,60 103946-SINAPI-05/202415,63 20,05
M2 1,00 13,6879 332213,6879GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO 20,0511,4018

H 0,1564 4,0282 8831625,756SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4544

H 0,0391 1,0552 8844126,988JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0522,4806

7 COMPLEMENTARES 135.367,53

7.1 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRO, COM BASE EM CONRETO PARA COLOCAÇÃO DOS
POSTES

UN 1,00 2.555,77 2.555,77 25399-SINAPI-05/20242.128,92 20,05
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7.2 KIT FITA EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO UV PARA MARCAÇÃO
QUADRA DE VÔLEI DE AREIA 8X16 M C/ ILHÓS E GANCHO DE FIXAÇÃO

UN 1,00 269,58 269,58 SCH-0379-I-Cotação-03/2023224,56 20,05

7.3 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM
PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4
MM

UN 1,00 4.209,88 4.209,88 25398-SINAPI-05/20243.506,77 20,05

7.4 FITA EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO UV PARA MARCAÇÃO
QUADRA DE FUTEBOL C/ ILHÓS E GANCHO DE FIXAÇÃO

M 69,76 5,25 366,24 SCH-0378-I-Cotação-03/20234,37 20,05

7.5 ALAMBRADO EM TELA QUADRANGULAR/LOSANGULAR GALVANIZADA
REVESTIMENTO EM PVC NA COR VERDE, MALHA 8 X 8 CM, FIO 2,80 MM
(BWG 12). PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO
DE 3/4"  VERTICAL, COM REQUADRO, REDE DE NYLON MALHA 10X10 COM
CABO DE AÇO E FIXADORES. ESTRUTURA HORIZONTAL E DIAGONAIS EM
TUBO GALVANIZADO COM COSTURA DN 2" ESP. 3,65 MM, ESTRUTURA
VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO COM COSTURA DN 3.0" ESP. 4,05 MM,
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) NA COR VERDE, DUAS
DEMÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M² 877,20 145,80 127.895,76 SCH-0471-C-Composição Própria-
04/2024

121,45 20,05

7.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 4,86 14,47 70,30 88489-SINAPI-05/202412,05 20,05

L 0,2285 7,0515 735630,8601TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 20,0525,706

H 0,1631 6,0325 8831036,9865PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0530,8092

H 0,0544 1,4014 8831625,7605SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0521,4581

8 INSTALACÕES ELÉTRICAS 20.919,64

8.1 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA CHUMBADO NA FUNDAÇÃO PARA
REFLETOR, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR
5580)

M 46,20 176,55 8.156,61 7693-SINAPI-05/2024147,06 20,05

8.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 137,09 17,59 2.411,41 91871-SINAPI-05/202414,65 20,05

M 1,017 5,2081 26745,1211ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA 20,054,2658

H 0,177 5,0126 8824728,3199AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,5901

H 0,177 7,3807 8826441,6986ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0534,7344

8.3 REFLETOR LED 200W UN 16,00 248,46 3.975,36 SCH-0440-I-Cotação-06/2023206,96 20,05

8.4 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO
DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO

UN 8,00 82,73 661,84 39396-SINAPI-05/202468,91 20,05

8.5 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 4,00 47,32 189,28 100556-SINAPI-05/202439,42 20,05

UN 1,00 23,1087 2025423,1087CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X
*10* CM

20,0519,2492

H 0,346 9,7991 8824728,3212AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,5912

H 0,346 14,4284 8826441,7005ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0534,736

8.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 639,72 8,43 5.392,84 91928-SINAPI-05/20247,02 20,05

M 1,2434 5,5379 9814,4539CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

20,053,71

UN 0,0094 0,0432 211274,5979FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 20,053,83

H 0,039 1,1625 8824729,8084AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0524,83

H 0,039 1,7117 8826443,8903ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0536,56

8.7 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 66,15 132,30 93662-SINAPI-05/202455,10 20,05
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UN 2,00 3,0337 15711,5168TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
20,051,2635

UN 1,00 53,8532 3461653,8532DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A 20,0544,859

H 0,1325 3,7521 8824728,318AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0523,5885

H 0,1325 5,5247 8826441,6958ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,0534,732

9 LIMPEZA 216,88

9.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA (REMOÇÃO DE TODO ENTULHO, E VESTÍGIOS DE
OBRA)

H 8,00 27,11 216,88 SCH-0531-C-Composição Própria-
05/2024

22,58 20,05

268.023,31Total Geral

PATRICIA BEDIN BORBA

Engenheiro(a) Civil

CREA 207996-7

ART:  9379008-9

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura
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