
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

54 LÓCULOS Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00Est inicial: 0/Ext: 0.000

ÁREA DE CALÇADA EM CONCRETO m²56,73

CONTENÇÃO COM ALTURA DE 2,44m m10,53

ESCADA COM ESPELHO DE 18CM DEGRA4,00

MARQUISE LARGURA m0,50

VOLUME DE CORTE m³47,45

DATA

20.05

PROJETO:

BDI:Rua 36 - Bela Vista s/nº, Schroeder - SC

9365173-8

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-04/2024   SINAPI-04/2024   Composição Própria-05/2024   SINAPI-05/2024   SINAPI-07/2023   SICRO-01/2023   Cotação-02/2023

Execução de terraplanagem, muro de contenção e necrópole vertical com 54 gavetas
em concreto armado e alvenaria estrutural

LOCALIZAÇÃO:

05/07/2024

ART de Orçamento:

179.140,01

1 SERVIÇOS INICIAIS 5.689,29

1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME
MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO
DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

m2 2,0000 385,35 462,61 925,22
SCH-0004-C-
Composição

Própria-04/2024

1.2

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA:
8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 47,4500 18,50 22,21 1.053,86
101152-SINAPI-

04/2024

1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

554,5800 2,47 2,97 1.647,10
95875-SINAPI-

04/2024

1.4
TRANSPORTE COM RETROESCAVADEIRA EM LOCAL COM ALTA INTERFERÊNCIA, DMT
ATÉ 1 KM (UNIDADE: M3XKM)

M³ 55,4600 30,99 37,20 2.063,11
SCH-0529-C-
Composição

Própria-05/2024

2 BASE E CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO 32.912,29

2.1
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE
DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 16,5000 65,72 78,90 1.301,85
100896-SINAPI-

05/2024

2.2
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR,
DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 11,3190 14,22 17,07 193,22
95584-SINAPI-

05/2024

2.3 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 46,2750 10,61 12,74 589,54
95577-SINAPI-

05/2024

2.4
EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO E BASE CONTENÇÃO/RADIER, ESPESSURA DE 20 CM,
CONCRETO FCK = 30 MPA, COM INCLUSO FORMAS EM MADEIRA SERRADA, LASTRO DE
BRITA,COMPACTAÇÃO, LONA, E TELA Q-159. AF_09/2021

M2 54,1200 271,94 326,46 17.668,02
97103-SINAPI-

04/2024

2.5
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0
M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 53,4400 27,06 32,49 1.736,27
101572-SINAPI-

04/2024

2.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 55,2500 14,48 17,38 960,25
92759-SINAPI-

04/2024

2.7
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 140,6400 14,44 17,34 2.438,70
100342-SINAPI-

04/2024

2.8
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 461,2700 11,79 14,15 6.526,97
100344-SINAPI-

04/2024

2.9
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF_06/2018

M2 24,2780 51,38 61,68 1.497,47
98557-SINAPI-

04/2024

3 DRENO DA CONTENÇÃO 11.288,43

3.1
DRENO PARA MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE
PEAD DN 100 MM CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO. COMPOSIÇÃO COM BASE NO
ITEM 102722-SINAPI

M 28,9400 15,74 18,90 546,97
SCH-0316-C-
Composição

Própria-04/2024

3.2
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT -
26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PARA REVESTIMENTO
DA VALA DE DRENAGEM) AF_07/2021

M2 153,5072 26,90 32,29 4.956,75
102715-SINAPI-

04/2024

3.3
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 33,1200 100,51 120,66 3.996,26
4730-SINAPI-

05/2024

3.4
CAIXA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,0000 211,35 253,73 507,46
99250-SINAPI-

04/2024

3.5
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,0000 439,78 527,96 1.055,92
103003-SINAPI-

04/2024

3.6
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 - REFERENTE A INTERLIGAÇÃO DAS CAIXAS DE DRENAGEM E EXECUÇÃO
DAS MESMAS

M3 1,4611 89,32 107,23 156,68
93358-SINAPI-

04/2024

3.7
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - REFERENTE A
INTERLIGAÇÃO DAS CAIXAS DE DRENAGEM

M3 1,0418 54,68 65,64 68,39
96995-SINAPI-

07/2023

4 ALVENARIA AUTOPORTANTE ESTRUTURAL E LAJES INTERMEDIÁRIAS 46.874,68

4.1
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM),
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_03/2023

M2 160,3900 101,12 121,39 19.469,74
89298-SINAPI-

05/2024

4.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA INTERMEDIÁRIA,
ESPESSURA 8CM, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 206,9500 44,17 53,03 10.974,56
92534-SINAPI-

05/2024
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4.3
ARMAÇÃO DE LAJE INSTERMEDIÁRIAS DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 273,1500 12,80 15,37 4.198,32
92769-SINAPI-

05/2024

4.4
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 15,3700 662,92 795,84 12.232,06
97096-SINAPI-

04/2024

5 LAJE DA COBERTURA 42.565,19

5.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 43,5486 44,17 53,03 2.309,38
92534-SINAPI-

05/2024

5.2
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE
FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA -
LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

M3 41,1950 708,22 850,22 35.024,81
99235-SINAPI-

05/2024

5.3
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 129,4950 12,85 15,43 1.998,11
92769-SINAPI-

04/2024

5.4
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (ARMADURA NEGATIVA) KG 30,1290 13,86 16,64 501,35

92768-SINAPI-
04/2024

5.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 43,5500 50,83 61,02 2.657,42
98554-SINAPI-

05/2024

5.6
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DE PINGADEIRA NA
COBERTURA

H 2,0000 30,87 37,06 74,12
88309-SINAPI-

05/2024

6 ESCADA 1.648,34

6.1 ESTRUTURA

6.1.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

M2 2,5700 176,87 212,33 545,69
101995-SINAPI-

04/2024

6.1.2
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 3,0500 23,36 28,04 85,52
95943-SINAPI-

04/2024

6.1.3
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 5,5300 16,56 19,88 109,94
95945-SINAPI-

04/2024

6.1.4
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 32,3900 12,93 15,52 502,69
95946-SINAPI-

04/2024

6.1.5
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,4400 765,78 919,32 404,50
103686-SINAPI-

04/2024

7 REVESTIMENTOS 16.630,90

7.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

M2 312,2000 4,91 5,89 1.838,86
87879-SINAPI-

04/2024

7.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS - REFERENTE AO REBOCO DAS PAREDES
EXTERNAS E INTERNAS, BEIRAL DA LAJE SUPERIOR. COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE

M2 312,2000 39,47 47,38 14.792,04
87529-SINAPI-

04/2024

8 PINTURA 2.427,13

8.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 122,5220 3,82 4,59 562,38
88485-SINAPI-

04/2024

8.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 122,5200 12,68 15,22 1.864,75
88489-SINAPI-

04/2024

9 DRENO DO GÁS COM FILTRO EM CARVÃO ATIVADO 2.510,72

9.1
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 57,9000 10,83 13,00 752,70
89798-SINAPI-

05/2024

9.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 49,0000 9,03 10,84 531,16
89801-SINAPI-

04/2024

9.3
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_12/2014

UN 47,0000 15,62 18,75 881,25
89825-SINAPI-

04/2024

9.4 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 54,0000 3,65 4,38 236,52
12909-SINAPI-

04/2024

9.5 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN 2,0000 7,32 8,79 17,58
20043-SINAPI-

04/2024

9.6 TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 2,0000 17,89 21,48 42,96
39321-SINAPI-

04/2024

9.7
CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE
DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR)

KG 5,0000 8,09 9,71 48,55
42256-SINAPI-

04/2024

10 SERVIÇOS DIVERSOS 14.464,10

10.1
TAMPA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, DIMENSÕES 85 X 55 X 3 CM (C X L X ESP) COM
ARMAÇÃO EM TELA CA-60 Q-138, FIO DN 4,2 MM, MALHA 10 X 10. AF_01/2018

M3 0,7573 3.158,69 3.792,01 2.871,88
97734-SINAPI-

04/2024

10.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10
CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 56,7300 98,13 117,81 6.683,36
94994-SINAPI-

04/2024

10.3

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 5,1000 503,88 604,91 3.085,04
99839-SINAPI-

05/2024

10.4
CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO 45MM EM AÇO GALVANIZADO INSTALADO NA
ALTURA DE 72CM E 92CM. MONTADES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M,
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

M 3,9000 240,25 288,42 1.124,84
SCH-0527-C-
Composição

Própria-04/2024
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10.5
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE -
REFERENTE A PINTURA DO GUARDA-CORPO

M2 6,5445 11,28 13,54 88,61
100719-SINAPI-

04/2024

10.6
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE - REFERENTE A PINTURA DO GUARDA-CORPO

M2 6,5400 52,87 63,47 415,09
100759-SINAPI-

04/2024

10.7
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 2,8500 57,08 68,52 195,28
100327-SINAPI-

05/2024

11 LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS 2.128,94

11.1 LIMPEZA DO PÁTIO DA OBRA m² 56,7300 4,29 5,15 292,16
1600412-SICRO-

01/2023

11.2
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA,
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA.

MÊS 3,0000 510,00 612,26 1.836,78
SCH-0320-I-

Cotação-02/2023

PATRICIA BEDIN BORBA

Engenheiro(a) Civil

CREA 207996-7

ART:  9365173-8

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura

Total do orçamento 179.140,01

3/3
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