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Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

Data: 13/02/2025.
Empresa: Telefone: 

CNPJ: Cidade: UF: SC

Item Descrição dos itens U.M. Qtde. Custo base R$ %BDI/K/TRDE Base Preço base R$ Custo Un. R$ %BDI/K/TRDE Preço Un. R$ Total R$

1 97.119,11

1.1

1.1.1 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO 3,00 X 

2,00M COM ALTURA DE 2,00M ÁREA MÍNIMA DE 

13,80M²

MÊS 6,0000 621,55 20,35 748,04 425,5600 20,35 512,16 3.072,96

1.1.2 BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO 

(CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICI NA, 

ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM 

CONCRETO DESEMPOLADO

M2 10,0000 182,52 20,35 219,66 124,9600 20,35 150,39 1.503,90

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM 

CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M

MÊS 6,0000 907,43 20,35 1.092,09 621,2800 20,35 747,71 4.486,26

1.1.4 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM 

COMPENSADO. AF_01/2024_PE

M2 6,0000 968,51 20,35 1.165,60 663,1000 20,35 798,04 4.788,24

1.1.5 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM 

(1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_03/2024

UN 1,0000 521,16 20,35 627,22 356,8200 20,35 429,43 429,43

1.1.6 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN 1,0000 157,96 20,35 190,10 108,1500 20,35 130,16 130,16

1.1.7 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 

TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,0000 1.902,59 20,35 2.289,77 1.302,6400 20,35 1.567,73 1.567,73

1.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,0000 303,00 20,35 364,66 207,4500 20,35 249,67 1.498,02

SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

BEE ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA 48 3208-0020

33.913.415/0001-05 SÃO JOSÉ

CANTEIRO DE OBRAS



1.1.9 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 

- INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E 

DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA 

OBRA, CONSIDERADO 4 TIPOS DE CAÇAMBA 

(ENTULHO, MADEIRA, RECICLADO E METAL) PARA 

10 MESES

MÊS 6,0000 556,80 20,35 670,11 381,2200 20,35 458,80 2.752,80

1.1.10 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 330,0000 85,83 20,35 103,30 58,7700 20,35 70,73 23.340,90

1.2

1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 6,0000 8.891,27 20,35 10.700,64 6.087,5400 20,35 7.326,35 43.958,10

1.3

1.3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS

EMP 1,0000 2.374,54 20,35 2.857,76 1.625,7700 20,35 1.956,61 1.956,61

1.3.2 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO 

FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 

1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 

INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE 

LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS 

A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM

M2XMÊS 275,0000 33,70 20,35 40,56 23,0700 20,35 27,76 7.634,00

2 205.126,93

2.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 

A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 125,0000 84,64 20,35 101,86 57,9500 20,35 69,74 8.717,50

2.2 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, 

INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA 

MÍNIMA. AF_12/2019_PA

M 531,0000 140,81 20,35 169,46 96,4000 20,35 116,02 61.606,62

2.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 

M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 203,8800 13,36 20,35 16,08 9,1500 20,35 11,01 2.244,72

2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

M3 23,3400 86,82 20,35 104,49 59,4400 20,35 71,54 1.669,74

2.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*10 CM*. AF_01/2024

M3 36,1900 191,49 20,35 230,46 131,1100 20,35 157,79 5.710,42

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE APOIO

FUNDAÇÃO



2.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 392,1000 81,16 20,35 97,68 55,5500 20,35 66,85 26.211,89

2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 440,3000 20,54 20,35 24,72 14,0600 20,35 16,92 7.449,88

2.8 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 139,1000 18,19 20,35 21,89 12,4500 20,35 14,98 2.083,72

2.9 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.010,5000 16,13 20,35 19,41 11,0400 20,35 13,29 13.429,55

2.10 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 650,0000 14,00 20,35 16,85 9,5900 20,35 11,54 7.501,00

2.11 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 724,4000 10,67 20,35 12,84 7,3000 20,35 8,79 6.367,48

2.12 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 655,8000 9,97 20,35 12,00 6,8300 20,35 8,22 5.390,68

2.13 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU 

VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 56,9000 747,08 20,35 899,11 511,5000 20,35 615,59 35.027,07

2.14 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_11/2019

M3 167,2400 1,42 20,35 1,71 0,9700 20,35 1,17 195,67

2.15 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

M3 221,8600 26,43 20,35 31,81 18,1000 20,35 21,78 4.832,11

2.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 388,1800 50,70 20,35 61,02 34,7100 20,35 41,77 16.214,28

2.17 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CJDIA 3,0000 192,00 20,35 231,07 131,4500 20,35 158,20 474,60

3 232.824,87

3.1

3.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 283,0000 81,47 20,35 98,05 55,7800 20,35 67,13 18.997,79

ESTRUTURA

PILARES



3.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 680,7000 10,76 20,35 12,95 7,3700 20,35 8,87 6.037,81

3.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 214,4000 9,01 20,35 10,84 6,1700 20,35 7,43 1.592,99

3.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 145,0000 8,68 20,35 10,45 5,9400 20,35 7,15 1.036,75

3.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 403,7000 14,20 20,35 17,09 9,7200 20,35 11,70 4.723,29

3.1.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO.

M³ 18,6000 694,15 20,35 835,41 475,2600 20,35 571,98 10.638,83

3.1.7 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CJDIA 3,0000 192,00 20,35 231,07 131,4500 20,35 158,20 474,60

3.2

3.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 292,0000 146,62 20,35 176,46 100,3900 20,35 120,82 35.279,44

3.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 403,8000 13,14 20,35 15,81 8,9900 20,35 10,82 4.369,12

3.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 143,5000 12,14 20,35 14,61 8,3100 20,35 10,00 1.435,00

3.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 541,9000 10,76 20,35 12,95 7,3700 20,35 8,87 4.806,65

3.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 525,5000 9,01 20,35 10,84 6,1700 20,35 7,43 3.904,47

VIGAS



3.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 360,3000 8,68 20,35 10,45 5,9400 20,35 7,15 2.576,15

3.2.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 432,2000 14,20 20,35 17,09 9,7200 20,35 11,70 5.056,74

3.2.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, 

PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M³ 30,1000 696,20 20,35 837,88 476,6700 20,35 573,67 17.267,47

3.2.9 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CJDIA 3,0000 192,00 20,35 231,07 131,4500 20,35 158,20 474,60

3.3

3.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 56,6000 95,26 20,35 114,65 65,2200 20,35 78,49 4.442,53

3.3.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 395,6000 13,59 20,35 16,36 9,3100 20,35 11,20 4.430,72

3.3.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 213,2000 12,54 20,35 15,09 8,5800 20,35 10,33 2.202,36

3.3.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 202,8000 11,60 20,35 13,96 7,9400 20,35 9,56 1.938,77

3.3.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,3000 10,28 20,35 12,37 7,0400 20,35 8,47 104,18

3.3.6 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, 

PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M³ 32,8000 696,20 20,35 837,88 476,6700 20,35 573,67 18.816,38

3.3.7 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CJDIA 3,0000 192,00 20,35 231,07 131,4500 20,35 158,20 474,60

LAJES



3.3.8 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU 

COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM,  EL. 

ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4C 

M.

M2 93,9400 153,94 20,35 185,27 105,4000 20,35 126,85 11.916,29

3.3.9 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU 

COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM,  EL. 

ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 

CM.

M2 358,8800 211,93 20,35 255,06 145,1000 20,35 174,63 62.671,21

3.3.10 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU 

COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=21CM,  EL. 

ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 

CM.

M2 28,1800 249,14 20,35 299,84 170,5800 20,35 205,29 5.785,07

3.3.11 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK 

= 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 

SERRADA PARA BASE DO RESERVATÓRIO. 

AF_09/2021

M2 6,2500 266,24 20,35 320,42 182,2800 20,35 219,37 1.371,06

4 126.179,03

4.1

4.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 12,8500 66,65 20,35 80,21 45,6300 20,35 54,92 705,72

4.1.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 713,8400 88,94 20,35 107,04 60,8900 20,35 73,28 52.310,20

4.1.3 COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, 

CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM A 

RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M2 120,9600 193,70 20,35 233,12 132,6200 20,35 159,61 19.306,43

4.1.4 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 

BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M 103,5000 75,11 20,35 90,39 51,4200 20,35 61,88 6.404,58

4.1.5 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA 

DE *20* CM. AF_03/2024

M 69,2000 50,40 20,35 60,66 34,5100 20,35 41,53 2.873,88

4.1.6 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 

COLHER. AF_03/2016

M 389,7100 7,14 20,35 8,59 4,8900 20,35 5,89 2.295,39

ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO



4.2

4.2.1 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO 

PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 

AF_07/2023_PS

M2 36,9400 104,07 20,35 125,25 71,2500 20,35 85,75 3.167,61

4.2.2 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU 

PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 

M² 180,0900 117,95 20,35 141,95 80,7500 20,35 97,18 17.501,15

4.2.3 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST 

PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, 

USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6 M2, COM VÃOS.

M² 84,4500 167,90 20,35 202,07 114,9600 20,35 138,35 11.683,66

4.2.4 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU 

PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, 

USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6 M2, COM VÃOS.

M² 66,0400 181,71 20,35 218,69 124,4100 20,35 149,73 9.888,17

4.3

4.3.1 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL 

DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 0,1500 341,82 20,35 411,38 234,0100 20,35 281,63 42,24

5 61.889,71

5.1

5.1.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 

ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 391,4600 18,65 20,35 22,45 12,7700 20,35 15,37 6.016,74

DIVISÓRIA

ESTRUTURA

COBERTURA 

DRYWALL



5.1.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 

COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 359,4100 45,91 20,35 55,25 31,4300 20,35 37,83 13.596,48

5.1.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 359,4100 44,63 20,35 53,71 30,5600 20,35 36,78 13.219,10

5.2

5.2.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 359,4100 43,22 20,35 52,02 29,5900 20,35 35,61 12.798,59

5.2.2 COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ESP: 

10MM, ALVEOLAR INCOLOR CRISTAL- 2,10X5,80M - 

INCLUSIVE MONTAGEM E ACESSÓRIOS

M2 31,6000 94,78 20,35 114,07 64,8900 20,35 78,10 2.467,96

5.3

5.3.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 76,0000 160,92 20,35 193,67 110,1800 20,35 132,60 10.077,60

5.3.2 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 49,8500 50,14 20,35 60,34 34,3300 20,35 41,32 2.059,80

5.3.3 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 

ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 24,5500 81,73 20,35 98,36 55,9600 20,35 67,35 1.653,44

6 10.075,75

6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_09/2023

M2 155,6700 62,53 20,35 75,25 42,8100 20,35 51,52 8.020,12

IMPERMEABILIZAÇÃO

TELHAMENTO

COMPLEMENTO



6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 73,1800 34,08 20,35 41,02 23,3400 20,35 28,09 2.055,63

7 104.338,74

7.1

7.1.1

7.1.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,0000 1.169,03 20,35 1.406,93 800,4000 20,35 963,28 11.559,36

7.1.1.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,0000 1.095,71 20,35 1.318,69 750,2000 20,35 902,87 9.028,70

7.1.1.3 PORTAS DE MADEIRA ABRIR 1 FOLHA 1,20X2,10M 

(INTERNA) COMPLETA

M² 2,5200 701,51 20,35 844,27 480,3000 20,35 578,04 1.456,66

7.1.1.4 PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA 

COM BATENTE

M² 14,3900 701,51 20,35 844,27 480,3000 20,35 578,04 8.318,00

7.1.1.5 PORTA DE MADEIRA COM VIDRO 1,40X2,10M, 2 

FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO 

EM PINTURA BRANCA

M² 2,9400 853,05 20,35 1.026,65 584,0600 20,35 702,92 2.066,58

7.1.1.6 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60X2,10M LISA 

FER.VAI-E-VEM

M² 6,7200 701,51 20,35 844,27 480,3000 20,35 578,04 3.884,43

7.2

7.2.1

7.2.1.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,8700 1.201,36 20,35 1.445,84 822,5300 20,35 989,91 9.770,41

7.2.1.2 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB 

MEDIDA

M2    6,9300 666,88 20,35 802,59 456,5900 20,35 549,51 3.808,10

7.2.1.3 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO 

NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 

CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 

VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 

25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO                                                                                             

M2    20,2800 618,59 20,35 744,47 423,5200 20,35 509,71 10.336,92

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTAS DE MADEIRA

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

PORTAS DE ALUMÍNIO



7.2.1.4 PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCA                                                                                                       

M2    4,7000 618,59 20,35 744,47 423,5200 20,35 509,71 2.395,64

7.2.1.5 PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA 

DE ABRIR

M2    2,5200 666,88 20,35 802,59 456,5900 20,35 549,51 1.384,77

7.2.1.6 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 25,6400 673,99 20,35 811,15 461,4200 20,35 555,32 14.238,40

7.2.1.7 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,3500 717,76 20,35 863,82 491,4200 20,35 591,42 798,42

7.2.1.8 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS 

PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 35,6700 403,35 20,35 485,43 276,1600 20,35 332,36 11.855,28

7.3

7.3.1

7.3.1.1 PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATE NTE EM 

CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA 

CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS 

TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E 

FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE

M2 3,1500 624,15 20,35 751,16 427,3300 20,35 514,29 1.620,01

7.4

7.4.1 PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA 

PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 

350 MM                                                                                                                                         

UN    7,0000 153,63 20,35 184,89 105,1800 20,35 126,58 886,06

7.4.2 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 

L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

UN 7,0000 107,30 20,35 129,14 73,4700 20,35 88,42 618,94

7.4.3 ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCA

M 223,3400 23,12 20,35 27,82 15,8300 20,35 19,05 4.254,63

7.4.4 MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE                                                                                                            UN    4,0000 251,24 20,35 302,37 172,0200 20,35 207,03 828,12

7.4.5 FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA 

EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA

UN 23,0000 180,94 20,35 217,76 123,8800 20,35 149,09 3.429,07

ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTAS METÁLICAS

ACESSÓRIOS



7.4.6 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 

2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 

BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 37,0000 54,43 20,35 65,51 37,2700 20,35 44,85 1.659,45

7.4.7 GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - 

VASADO INCLUSO CUNHA DE MADEIRA

M² 0,4500 379,70 20,35 456,97 259,9600 20,35 312,86 140,79

8 46.202,65

8.1

8.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.453,3800 8,68 20,35 10,45 5,9400 20,35 7,15 10.391,67

8.1.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 

PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 1.375,6100 23,74 20,35 28,57 16,2500 20,35 19,56 26.906,93

8.1.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 77,7700 23,04 20,35 27,73 15,7800 20,35 18,99 1.476,85

8.2

8.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 110,0000 81,94 20,35 98,61 56,1000 20,35 67,52 7.427,20

9 65.989,89

9.1

9.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 393,4400 90,22 20,35 108,58 61,7700 20,35 74,34 29.248,33

9.1.2 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS 

COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2 ,5CM

M2 393,4400 25,65 20,35 30,87 17,5600 20,35 21,13 8.313,39

9.2

REVESTIMENTO CERÂMICO

REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

GRANILITE

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

REVESTIMENTO ARGAMASSADO



9.2.1 PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, 

APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ES MERIL 

400 E ENCERADO

M2 393,4400 74,69 20,35 89,89 51,1400 20,35 61,55 24.216,23

9.3

9.3.1 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-

CANA

M 260,6400 19,61 20,35 23,60 13,4300 20,35 16,16 4.211,94

10 12.189,53

10.1

10.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 163,9700 90,22 20,35 108,58 61,7700 20,35 74,34 12.189,53

11 21.411,25

11.1

11.1.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA 

E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 4,2400 7,80 20,35 9,39 5,3400 20,35 6,43 27,26

11.1.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 

EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 4,2400 33,63 20,35 40,47 23,0200 20,35 27,70 117,45

11.2

11.2.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL 

DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 340,8100 75,74 20,35 91,15 51,8500 20,35 62,40 21.266,54

12 51.408,47

12.1

12.1.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 2.078,4600 3,76 20,35 4,53 2,5800 20,35 3,11 6.464,01

12.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO 

EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

M2 1.351,7700 13,14 20,35 15,81 8,9900 20,35 10,82 14.626,15

12.1.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.351,7700 9,27 20,35 11,16 6,3500 20,35 7,64 10.327,52

12.1.4 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 726,6900 12,76 20,35 15,36 8,7400 20,35 10,52 7.644,78

PAREDES

PINTURA

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

REVESTIMENTO PISO EXTERNO

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

FORRO

REVESTIMENTO TETO

RODAPÉ



12.2

12.2.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO 

EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

M2 340,8100 23,42 20,35 28,19 16,0400 20,35 19,30 6.577,63

12.2.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, 

APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

M2 340,8100 11,80 20,35 14,20 8,0800 20,35 9,72 3.312,67

12.3

12.3.1 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO 

EM MADEIRA. AF_01/2021

M2 59,0600 32,65 20,35 39,29 22,3500 20,35 26,90 1.588,71

12.3.2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

M2 59,0600 17,82 20,35 21,45 12,2000 20,35 14,68 867,00

13 7.133,54

13.1 TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, 

E=2CM

M2 13,4200 645,11 20,35 776,39 441,6800 20,35 531,56 7.133,54

14 33.329,81

14.1

14.1.1 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, 

TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2,0000 90,98 20,35 109,49 62,2900 20,35 74,97 149,94

14.2

14.2.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 

1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 6,0000 508,01 20,35 611,39 347,8200 20,35 418,60 2.511,60

14.2.2 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA 

ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL

UN 1,0000 512,77 20,35 617,12 351,0800 20,35 422,52 422,52

14.2.3 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 

35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,0000 435,72 20,35 524,39 298,3200 20,35 359,03 4.667,39

EQUIPAMENTOS

LOUÇAS

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

 TETO

ESQUADRIAS

MARMORE



14.2.4 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L 

OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL 

CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000 877,99 20,35 1.056,66 601,1300 20,35 723,46 723,46

14.2.5 LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU 

EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E 

ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

UN 1,0000 388,18 20,35 467,17 265,7700 20,35 319,85 319,85

14.2.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 

50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,0000 133,89 20,35 161,14 91,6700 20,35 110,32 330,96

14.2.7 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 6,0000 135,55 20,35 163,13 92,8000 20,35 111,68 670,08

14.3

14.3.1 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, 

REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO

M² 7,1400 352,39 20,35 424,10 241,2700 20,35 290,37 2.073,24

14.3.2 FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  

290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EM 

BUTIR - MIRNOX OU SIMILAR

UN 1,0000 2.312,14 20,35 2.782,66 1.583,0400 20,35 1.905,19 1.905,19

14.3.3 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO 

INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,0000 180,42 20,35 217,14 123,5300 20,35 148,67 892,02

14.3.4 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 

TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,0000 63,78 20,35 76,76 43,6700 20,35 52,56 262,80

14.3.5 TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO 

ALAVANCA

UN    2,0000 216,54 20,35 260,61 148,2600 20,35 178,43 356,86

14.3.6 TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM 

AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO 

COTOVELO

UN    6,0000 381,73 20,35 459,41 261,3600 20,35 314,55 1.887,30

14.3.7 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO 

AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, 

REF.1173.C,  DECA OU SIMILAR

UN 22,0000 254,24 20,35 305,98 174,0700 20,35 209,49 4.608,78

14.3.8 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, 

CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C 21, 

DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA 

INSTALAÇÃO EM BANCADA

UN 1,0000 312,21 20,35 375,74 213,7600 20,35 257,26 257,26

14.3.9 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, 

REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU S IMILAR

UN 6,0000 780,46 20,35 939,28 534,3500 20,35 643,09 3.858,54

14.3.10 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 

L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

UN 8,0000 212,90 20,35 256,23 145,7700 20,35 175,43 1.403,44

METAIS E ACESSÓRIOS



14.3.11 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 

L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

UN 8,0000 107,30 20,35 129,14 73,4700 20,35 88,42 707,36

14.3.12 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,0000 351,62 20,35 423,17 240,7400 20,35 289,73 1.158,92

14.3.13 RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA 

ACABA MENTO CROMADO

UN 19,0000 29,74 20,35 35,79 20,3600 20,35 24,50 465,50

14.3.14 ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM 

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE 

CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA 

SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA 

PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,0000 1.121,61 20,35 1.349,86 767,9300 20,35 924,20 3.696,80

15 76.919,41

15.1

15.1.1 ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO 

DN 60,3MM 2""

UN 1,0000 42,79 20,35 51,50 30,7800 20,35 37,04 37,04

15.1.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM 

VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000 71,26 20,35 85,76 48,4900 20,35 58,36 58,36

15.1.3 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 

VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000 64,08 20,35 77,12 43,7900 20,35 52,70 52,70

15.1.4 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000 46,54 20,35 56,01 31,9100 20,35 38,40 38,40

15.1.5 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,0000 10,81 20,35 13,01 7,4000 20,35 8,91 26,73

15.1.6 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 17,0000 27,75 20,35 33,40 19,0000 20,35 22,87 388,79

15.1.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 54,4000 30,13 20,35 36,26 20,6300 20,35 24,83 1.350,75

15.1.8 HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM 

(1 1/2´), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000 1.207,33 20,35 1.453,02 826,6200 20,35 994,84 994,84

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

HIDRÁULICA



15.1.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000 38,38 20,35 46,19 26,2800 20,35 31,63 31,63

15.1.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000 160,64 20,35 193,33 109,9800 20,35 132,36 132,36

15.1.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 24,0000 90,83 20,35 109,31 62,1900 20,35 74,85 1.796,40

15.1.12 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,0000 86,36 20,35 103,93 59,1300 20,35 71,16 142,32

15.1.13 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 2,0000 57,08 20,35 68,70 39,0800 20,35 47,03 94,06

15.1.14 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 

1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,0000 99,91 20,35 120,24 68,4000 20,35 82,32 82,32

15.1.15 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,0000 7,42 20,35 8,93 5,0800 20,35 6,11 12,22

15.1.16 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0000 23,58 20,35 28,38 16,1500 20,35 19,44 38,88

15.1.17 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 52,0000 3,52 20,35 4,24 2,4100 20,35 2,90 150,80

15.1.18 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000 17,28 20,35 20,80 11,8300 20,35 14,24 14,24



15.1.19 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,0000 8,24 20,35 9,92 5,6400 20,35 6,79 20,37

15.1.20 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 9,53 20,35 11,47 6,5300 20,35 7,86 7,86

15.1.21 BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 14,68 20,35 17,67 10,0500 20,35 12,10 12,10

15.1.22 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 7,23 20,35 8,70 4,9500 20,35 5,96 5,96

15.1.23 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 81,0000 7,74 20,35 9,32 5,3000 20,35 6,38 516,78

15.1.24 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000 13,02 20,35 15,67 8,9100 20,35 10,72 10,72

15.1.25 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25,0000 15,45 20,35 18,59 10,5800 20,35 12,73 318,25

15.1.26 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 34,70 20,35 41,76 23,7600 20,35 28,60 28,60

15.1.27 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 298,6000 25,01 20,35 30,10 17,1200 20,35 20,60 6.151,16

15.1.28 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,4000 33,85 20,35 40,74 23,1800 20,35 27,90 876,06

15.1.29 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,1000 15,69 20,35 18,88 10,7000 20,35 12,88 1,29

15.1.30 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 37,0000 10,73 20,35 12,91 7,3400 20,35 8,83 326,71



15.1.31 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000 11,18 20,35 13,46 7,6600 20,35 9,22 9,22

15.1.32 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0000 31,58 20,35 38,01 21,6200 20,35 26,02 52,04

15.1.33 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 15,0000 20,44 20,35 24,60 13,9900 20,35 16,84 252,60

15.1.34 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 19,74 20,35 23,76 13,5200 20,35 16,27 16,27

15.1.35 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,0000 16,37 20,35 19,70 11,2100 20,35 13,49 107,92

15.1.36 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 49,0000 13,20 20,35 15,89 9,0400 20,35 10,88 533,12

15.1.37 PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF 

MONOFASICO 220V 

UN 1,0000 12.087,80 20,35 14.547,67 8.276,1000 20,35 9.960,29 9.960,29

15.1.38 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 

DE 15.000 LITROS

UN 1,0000 6.832,64 20,35 8.223,08 4.678,0700 20,35 5.630,06 5.630,06

15.1.39 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 8,0000 16,47 20,35 19,82 11,2800 20,35 13,58 108,64

15.1.40 PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V UN 1,0000 870,19 20,35 1.047,27 595,7900 20,35 717,03 717,03

15.1.41 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E 

PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - 

CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

UN    1,0000 2.386,54 20,35 2.872,20 1.633,9800 20,35 1.966,49 1.966,49

15.2

15.2.1 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, 

ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 

10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA

UN 1,0000 6.296,84 20,35 7.578,25 4.311,2300 20,35 5.188,57 5.188,57

SANITÁRIA



15.2.2 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, 

ALTURA INTERNA = 1,75 M, VOLUME ÚTIL: 

9.000,00 L (PARA 216 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA C/BASE SINAP 98061

UN 1,0000 9.466,70 20,35 11.393,17 6.481,5200 20,35 7.800,51 7.800,51

15.2.3 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN 1,0000 178,90 20,35 215,31 122,4900 20,35 147,42 147,42

15.2.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000 48,82 20,35 58,75 33,4200 20,35 40,22 40,22

15.2.5 CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M UN 4,0000 618,18 20,35 743,98 423,2500 20,35 509,38 2.037,52

15.2.6 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, 

DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 17,0000 69,37 20,35 83,49 47,5000 20,35 57,17 971,89

15.2.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000 101,10 20,35 121,67 69,2200 20,35 83,31 83,31

15.2.8 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,0000 20,96 20,35 25,23 14,3500 20,35 17,27 51,81

15.2.9 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 29,0000 11,27 20,35 13,56 7,7100 20,35 9,28 269,12

15.2.10 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,0000 9,48 20,35 11,41 6,4900 20,35 7,81 234,30

15.2.11 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA 

ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL 

DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 10,0000 51,92 20,35 62,49 35,5500 20,35 42,78 427,80

15.2.12 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,0000 37,60 20,35 45,25 25,7400 20,35 30,98 247,84



15.2.13 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 49,0000 12,42 20,35 14,95 8,5000 20,35 10,23 501,27

15.2.14 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 25,0000 10,40 20,35 12,52 7,1200 20,35 8,57 214,25

15.2.15 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 25,0000 14,58 20,35 17,55 9,9800 20,35 12,01 300,25

15.2.16 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 3,0000 21,23 20,35 25,55 14,5400 20,35 17,50 52,50

15.2.17 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 44,0000 14,03 20,35 16,89 9,6100 20,35 11,57 509,08

15.2.18 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 29,0000 10,23 20,35 12,31 7,0000 20,35 8,42 244,18

15.2.19 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,0000 37,36 20,35 44,96 25,5800 20,35 30,79 338,69

15.2.20 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 6,0000 14,64 20,35 17,62 10,2000 20,35 12,28 73,68



15.2.21 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000 25,59 20,35 30,80 17,5200 20,35 21,09 21,09

15.2.22 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,0000 35,48 20,35 42,70 24,2900 20,35 29,23 29,23

15.2.23 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,0000 15,73 20,35 18,93 10,7700 20,35 12,96 12,96

15.2.24 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE 

BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, 

DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 107,9000 43,35 20,35 52,17 29,6800 20,35 35,72 3.854,19

15.2.25 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE 

BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, 

DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 40,6000 9,61 20,35 11,57 6,5800 20,35 7,92 321,55

15.2.26 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE 

BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, 

DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 25,6000 29,47 20,35 35,47 20,1800 20,35 24,29 621,82

15.2.27 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 

40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES

M 60,2000 13,51 20,35 16,26 9,2500 20,35 11,13 670,03

15.2.28 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, 

SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 17,4000 21,91 20,35 26,37 15,0000 20,35 18,05 314,07

15.2.29 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 97,3000 6,83 20,35 8,22 4,6800 20,35 5,63 547,80

15.2.30 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000 14,57 20,35 17,53 9,9700 20,35 12,00 12,00

15.2.31 VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM  

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRI MÁRIO, 

DIÂM = 100MM

UN 8,0000 21,51 20,35 25,89 14,7300 20,35 17,73 141,84



15.2.32 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 17,0000 7,42 20,35 8,93 5,0800 20,35 6,11 103,87

15.2.33 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,0000 10,91 20,35 13,13 7,4700 20,35 8,99 152,83

15.2.34 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 17,0000 13,02 20,35 15,67 8,9100 20,35 10,72 182,24

15.2.35 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 34,0000 9,18 20,35 11,05 6,2900 20,35 7,57 257,38

15.2.36 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 102,0000 25,01 20,35 30,10 17,1200 20,35 20,60 2.101,20

15.2.37 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 

1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000 20,58 20,35 24,77 14,0900 20,35 16,96 16,96

15.2.38 JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 

50MM

UN 1,0000 17,84 20,35 21,47 12,2100 20,35 14,69 14,69

15.2.39 CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 

(PADRÃO DNIT)

UN 1,0000 4.276,36 20,35 5.146,60 2.927,8800 20,35 3.523,70 3.523,70

15.2.40 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,2000 418,13 20,35 503,22 286,2700 20,35 344,53 68,91

15.2.41 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 19,0000 8,77 20,35 10,55 6,0000 20,35 7,22 137,18

15.2.42 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 17,0000 14,51 20,35 17,46 9,9300 20,35 11,95 203,15



15.2.43 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000 31,05 20,35 37,37 21,2600 20,35 25,59 25,59

15.3

15.3.1 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS 

MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. =  0.50 X 0.50 X 

0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

UN 4,0000 522,30 20,35 628,59 357,6000 20,35 430,37 1.721,48

15.3.2 *CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS 

MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0 

,60X1,00M, SEM TAMPA

UN 2,0000 438,92 20,35 528,24 300,5100 20,35 361,66 723,32

15.3.3 RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 

100MM

UN 2,0000 43,15 20,35 51,93 29,5400 20,35 35,55 71,10

15.3.4 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA 

ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL 

DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 3,0000 51,92 20,35 62,49 35,5500 20,35 42,78 128,34

15.3.5 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 15,0000 37,60 20,35 45,25 25,7400 20,35 30,98 464,70

15.3.6 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,0000 33,34 20,35 40,12 22,8200 20,35 27,46 27,46

15.3.7 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,0000 44,41 20,35 53,45 30,4100 20,35 36,60 36,60

15.3.8 LUVA DUPLA PVC 100MM UN    1,0000 19,10 20,35 22,99 13,0800 20,35 15,74 15,74

15.3.9 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000 21,57 20,35 25,96 14,7700 20,35 17,78 17,78

15.3.10 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,0000 25,81 20,35 31,06 17,6700 20,35 21,27 21,27

PLUVIAL



15.3.11 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA 

ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 84,2000 27,84 20,35 33,51 19,0600 20,35 22,94 1.931,55

15.3.12 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA 

ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 41,7000 52,17 20,35 62,79 35,7200 20,35 42,99 1.792,68

15.3.13 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 

75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES

M 6,0000 38,54 20,35 46,38 26,3900 20,35 31,76 190,56

15.3.14 CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 

200 MM, COM JUNTA ELASTICA.

UN 1,0000 257,67 20,35 310,11 176,4200 20,35 212,32 212,32

15.3.15 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 10,3000 110,19 20,35 132,61 75,4400 20,35 90,79 935,14

15.3.16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 18,0000 9,18 20,35 11,05 6,2900 20,35 7,57 136,26

15.3.17 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 109,9000 25,01 20,35 30,10 17,1200 20,35 20,60 2.263,94

15.3.18 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,0000 10,73 20,35 12,91 7,3400 20,35 8,83 88,30

16 4.075,75

16.1 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM 

PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO  DE 

CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5

UN 5,0000 17,19 20,35 20,69 11,7700 20,35 14,17 70,85

16.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 8,0000 248,35 20,35 298,89 170,0400 20,35 204,64 1.637,12

16.3 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM 

PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE IN CÊNDIO 

PORTÁTIL"- PLACA E5

UN 8,0000 15,88 20,35 19,11 10,8700 20,35 13,08 104,64

16.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1,0000 13,84 20,35 16,66 9,4800 20,35 11,41 11,41

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)



16.5 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGUL AR, 

*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CO NFORME 

NBR 13434)

UN 3,0000 44,75 20,35 53,86 30,6400 20,35 36,88 110,64

16.6 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO 

DE PROIBIÇÃO NORMATIVA                                                                                                                

UN    2,0000 62,68 20,35 75,44 42,9200 20,35 51,65 103,30

16.7 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 

38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIV A DE 

SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA- PLACA S2

UN 37,0000 22,74 20,35 27,37 15,5700 20,35 18,74 693,38

16.8 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 

3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 

LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 1,0000 220,10 20,35 264,89 150,6900 20,35 181,36 181,36

16.9 ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO 

CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI  

VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM

UN 4,0000 337,71 20,35 406,43 231,2200 20,35 278,27 1.113,08

16.10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 

14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-

ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)                                                         

UN    2,0000 19,20 20,35 23,11 13,1500 20,35 15,83 31,66

16.11 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 

ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES 

APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T 

NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                           

UN    1,0000 22,21 20,35 26,73 15,2100 20,35 18,31 18,31

17 140.362,99

17.1

17.1.1 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK 

P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"

UN 1,0000 1,92 20,35 2,31 1,3100 20,35 1,58 1,58

17.1.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 292,0000 20,12 20,35 24,21 13,7700 20,35 16,57 4.838,44

17.1.3 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 86,0000 17,23 20,35 20,74 11,8000 20,35 14,20 1.221,20

INSTALACÕES ELÉTRICAS

INFRAESTRUTURA



17.1.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 

REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 

DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_03/2024

M 5,0000 71,28 20,35 85,79 48,8100 20,35 58,74 293,70

17.1.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000 26,14 20,35 31,46 17,9000 20,35 21,54 21,54

17.1.6 LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ 185,0000 0,52 20,35 0,63 0,3600 20,35 0,43 79,55

17.1.7 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 22,0000 1,60 20,35 1,93 1,1000 20,35 1,32 29,04

17.1.8 CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO 

CBA/CB/CBT ZINCADO

UN 22,0000 23,59 20,35 28,39 16,1500 20,35 19,44 427,68

17.1.9 PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E 

ARRUELA

UN    104,0000 0,31 20,35 0,37 0,2100 20,35 0,25 26,00

17.1.10 SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO 

COBRE NU

UN 22,0000 28,47 20,35 34,26 19,4900 20,35 23,46 516,12

17.1.11 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA 

PERFILADO 1/4""

M     22,0000 3,69 20,35 4,44 2,5300 20,35 3,04 66,88

17.1.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 258,0000 26,38 20,35 31,75 18,0600 20,35 21,74 5.608,92

17.1.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152,7000 28,45 20,35 34,24 19,4800 20,35 23,44 3.579,29

17.1.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 206,4000 39,24 20,35 47,23 26,8700 20,35 32,34 6.674,98

17.1.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,4000 56,82 20,35 68,38 38,9000 20,35 46,82 486,93

17.1.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 83,6000 10,56 20,35 12,71 7,2300 20,35 8,70 727,32



17.1.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.935,3000 3,17 20,35 3,82 2,1700 20,35 2,61 5.051,13

17.1.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 3.658,8000 4,57 20,35 5,50 3,1300 20,35 3,77 13.793,68

17.1.19 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 677,0000 7,03 20,35 8,46 4,8100 20,35 5,79 3.919,83

17.1.20 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 69,9000 9,80 20,35 11,79 6,7100 20,35 8,08 564,79

17.1.21 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2,0000 181,52 20,35 218,46 124,2800 20,35 149,57 299,14

17.1.22 CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA 

APARAF. 200X200X100 PISO                                                                                                                    

UN    3,0000 52,31 20,35 62,96 35,8200 20,35 43,11 129,33

17.1.23 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA 

APARAFUSADA 302X302X120                                                                                                                                        

UN    1,0000 253,79 20,35 305,44 173,7600 20,35 209,12 209,12

17.1.24 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,0000 39,75 20,35 47,84 27,2200 20,35 32,76 262,08

17.1.25 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000 63,84 20,35 76,83 43,7100 20,35 52,60 52,60

17.1.26 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,0000 56,65 20,35 68,18 38,7900 20,35 46,68 93,36

17.1.27 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23,0000 32,64 20,35 39,28 22,3500 20,35 26,90 618,70

17.1.28 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ 

SAIDA CABO DE SOM                                                                                                                                                             

UN    26,0000 6,39 20,35 7,69 4,3700 20,35 5,26 136,76

17.1.29 PLACA CEGA SEM FURO UN    18,0000 5,54 20,35 6,67 3,7900 20,35 4,56 82,08

17.1.30 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL 

PLUS

UN    212,0000 2,62 20,35 3,15 1,7900 20,35 2,15 455,80



17.1.31 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34,0000 38,62 20,35 46,48 26,4400 20,35 31,82 1.081,88

17.1.32 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000 50,70 20,35 61,02 34,7100 20,35 41,77 41,77

17.1.33 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 10,0000 43,52 20,35 52,38 29,8000 20,35 35,86 358,60

17.1.34 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 72,0000 49,57 20,35 59,66 33,9400 20,35 40,85 2.941,20

17.1.35 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22,0000 53,95 20,35 64,93 36,9400 20,35 44,46 978,12

17.1.36 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,0000 72,46 20,35 87,21 49,6100 20,35 59,71 119,42

17.1.37 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 85,0000 26,62 20,35 32,04 18,2300 20,35 21,94 1.864,90

17.1.38 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 

20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,0000 28,80 20,35 34,66 19,7200 20,35 23,73 261,03

17.1.39 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  63 A, 

PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA 

C

UN 2,0000 100,97 20,35 121,52 69,1300 20,35 83,20 166,40

17.1.40 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2,0000 155,26 20,35 186,86 106,3000 20,35 127,93 255,86

17.1.41 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000 11,03 20,35 13,27 7,5500 20,35 9,09 9,09

17.1.42 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 37,0000 11,76 20,35 14,15 8,0500 20,35 9,69 358,53

17.1.43 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,0000 53,28 20,35 64,12 36,4800 20,35 43,90 219,50

17.1.44 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 32,0000 56,08 20,35 67,49 38,3900 20,35 46,20 1.478,40



17.1.45 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0000 59,52 20,35 71,63 40,7500 20,35 49,04 98,08

17.1.46 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0000 64,30 20,35 77,39 44,0300 20,35 52,99 105,98

17.1.47 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, 

PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), C URVA 

C, CORRENTE 5KA

UN 2,0000 97,47 20,35 117,31 66,7400 20,35 80,32 160,64

17.1.48 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, 

PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA

UN 1,0000 263,80 20,35 317,48 180,6100 20,35 217,36 217,36

17.1.49 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 

20 KA, TRIFASICO

UN    14,0000 115,19 20,35 138,63 78,8700 20,35 94,92 1.328,88

17.1.50 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 

POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 

240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 

10/350ΜS - CLASSE 1                                                                                                                                        

UN    4,0000 288,71 20,35 347,46 197,6700 20,35 237,90 951,60

17.1.51 DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. 

TETRAP.100A

UN    1,0000 283,29 20,35 340,94 193,9600 20,35 233,43 233,43

17.1.52 DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 

30MA

UN 2,0000 286,06 20,35 344,27 195,8500 20,35 235,71 471,42

17.1.53 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UND 3,0000 39,68 20,35 47,75 27,1600 20,35 32,69 98,07

17.1.54 CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 

100X50MM

UN 1,0000 131,62 20,35 158,40 91,1100 20,35 109,65 109,65

17.1.55 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 

CHAPA 20 SEM TAMPA

M 29,4000 34,54 20,35 41,57 23,6500 20,35 28,46 836,72

17.1.56 SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO 

DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: M OPA OU 

SIMILAR)

UN 22,0000 13,68 20,35 16,46 9,3600 20,35 11,26 247,72

17.1.57 TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA 

ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU 

SIMILAR) - REV 01

UN 26,0000 4,86 20,35 5,85 3,3300 20,35 4,01 104,26

17.1.58 TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM UN 1,0000 15,78 20,35 18,99 10,8000 20,35 13,00 13,00

17.1.59 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 

PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 113,6000 23,52 20,35 28,31 16,1100 20,35 19,39 2.202,70



17.1.60 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 1.099,6000 18,91 20,35 22,76 12,9500 20,35 15,59 17.142,76

17.1.61 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM 

(1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 42,9000 18,31 20,35 22,04 12,5400 20,35 15,09 647,36

17.1.62 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM 

(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 133,2000 19,41 20,35 23,36 13,2900 20,35 15,99 2.129,87

17.1.63 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM 

(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 41,4000 26,69 20,35 32,12 18,2700 20,35 21,99 910,39

17.1.64 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME 

NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS

M 1,0000 29,70 20,35 35,74 20,3300 20,35 24,47 24,47

17.1.65 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 

3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 

LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 29,0000 220,10 20,35 264,89 150,6900 20,35 181,36 5.259,44

17.1.66 SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE 

TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SI 

MILAR

UN 92,0000 9,55 20,35 11,49 6,5400 20,35 7,87 724,04

17.1.67 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

UN 2,0000 58,89 20,35 70,87 40,3200 20,35 48,53 97,06

17.1.68 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 

MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,0000 3.920,09 20,35 4.717,83 2.683,9500 20,35 3.230,13 3.230,13

17.1.69 BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A 

FORCELINE

UN 1,0000 415,77 20,35 500,38 284,6600 20,35 342,59 342,59

17.1.70 BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM 

NEUTRO E TERRA

UN 1,0000 28,70 20,35 34,54 19,6500 20,35 23,65 23,65

17.1.71 BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 

DISJUNTORES DIN STECK

M 2,0000 156,50 20,35 188,35 107,1500 20,35 128,96 257,92

17.2

17.2.1 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 18,0000 109,83 20,35 132,18 75,2000 20,35 90,50 1.629,00

ILUMINAÇÃO



17.2.2 LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM 

DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO 

LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 

W A 41 W

UN 25,0000 278,37 20,35 335,02 190,5900 20,35 229,38 5.734,50

17.2.3 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED 

BRANCO FRIO 22,5X22,5

UN    10,0000 23,58 20,35 28,38 16,1500 20,35 19,44 194,40

17.2.4 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 

6000K - G- LIGHT OU SIMILAR

UN 50,0000 183,02 20,35 220,26 125,3000 20,35 150,80 7.540,00

17.2.5 LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA 

TECIDO, BASE/HASTE ACO

UN 6,0000 356,42 20,35 428,95 244,0300 20,35 293,69 1.762,14

17.3

17.3.1 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 

200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, 

COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR 

(SPDA)

UN 1,0000 370,37 20,35 445,74 253,5800 20,35 305,18 305,18

17.3.2 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO 

FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 

1,00. AF_12/2020

UN 9,0000 1.123,54 20,35 1.352,18 769,2500 20,35 925,79 8.332,11

17.3.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 

CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 

= 0,3 M. AF_12/2020

UN 9,0000 50,72 20,35 61,04 34,7300 20,35 41,80 376,20

17.3.4 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 

3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 9,0000 108,02 20,35 130,00 73,9600 20,35 89,01 801,09

17.3.5 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000 127,62 20,35 153,59 87,3800 20,35 105,16 105,16

17.3.6 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2,0000 152,52 20,35 183,56 104,4300 20,35 125,68 251,36

17.3.7 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 24,0000 27,01 20,35 32,51 18,4900 20,35 22,25 534,00

17.3.8 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000 126,08 20,35 151,74 86,3200 20,35 103,89 103,89

17.3.9 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE 

LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,0000 31,49 20,35 37,90 21,5600 20,35 25,95 25,95

17.3.10 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 M     265,0000 38,31 20,35 46,11 26,2300 20,35 31,57 8.366,05

17.3.11 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 M     120,0000 54,57 20,35 65,67 37,3600 20,35 44,96 5.395,20

17.3.12 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, 

COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 10,0000 61,60 20,35 74,14 42,1800 20,35 50,76 507,60

 SPDA



17.3.13 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 5,0000 6,72 20,35 8,09 4,6000 20,35 5,54 27,70

18 79.949,41

18.1

18.1.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 98,0000 25,80 20,35 31,05 17,6600 20,35 21,25 2.082,50

18.1.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 22,0000 46,50 20,35 55,96 31,8400 20,35 38,32 843,04

18.1.3 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 84,0000 58,08 20,35 69,90 39,7700 20,35 47,86 4.020,24

18.1.4 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,0000 64,82 20,35 78,01 44,3800 20,35 53,41 427,28

18.1.5 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 

450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 128,0000 13,94 20,35 16,78 9,5500 20,35 11,49 1.470,72

18.1.6 CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO 

AR CONDICIONADO

UN 16,0000 41,43 20,35 49,86 28,3700 20,35 34,14 546,24

18.1.7 DUTO PARA EXAUSTAO DE 

AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O 

GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 

BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE 

SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 

ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG 636,0000 88,91 20,35 107,00 60,8700 20,35 73,26 46.593,36

18.1.8 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. 

TERM.LA VIDRO 150MM 6""

M 24,0000 77,49 20,35 93,26 53,0600 20,35 63,86 1.532,64

18.1.9 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. 

TERM.LA VIDRO 100MM 4""

M 28,0000 54,74 20,35 65,88 37,4800 20,35 45,11 1.263,08

INFRAESTRUTURA

CLIMATIZAÇÃO



18.1.10 BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 

3000MM

UN 25,3300 78,70 20,35 94,72 53,8900 20,35 64,86 1.642,90

18.1.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA 

SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIM 

ILAR)

UN 52,0000 2,16 20,35 2,60 1,4800 20,35 1,78 92,56

18.1.12 SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, 

ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM 

COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 18,0000 26,98 20,35 32,47 18,4700 20,35 22,23 400,14

18.2

18.2.1 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-

TN-3

UN 1,0000 7.099,20 20,35 8.543,89 4.860,5800 20,35 5.849,71 5.849,71

18.2.2 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: 

EC3-TN-1,5

UN 1,0000 5.520,00 20,35 6.643,32 3.779,3500 20,35 4.548,45 4.548,45

18.2.3 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 

220V - S&P

UN 3,0000 3.384,96 20,35 4.073,80 2.317,5700 20,35 2.789,20 8.367,60

18.2.4 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1,0000 326,40 20,35 392,82 223,4700 20,35 268,95 268,95

19 5.409,73

19.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,0000 20,12 20,35 24,21 13,7700 20,35 16,57 463,96

19.2 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA 

APARAFUSADA 302X302X120

UN    4,0000 172,35 20,35 207,42 118,0000 20,35 142,01 568,04

19.3 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 18,0000 48,05 20,35 57,83 32,9000 20,35 39,60 712,80

19.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 

PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 82,0000 23,52 20,35 28,31 16,1100 20,35 19,39 1.589,98

19.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 55,7000 18,91 20,35 22,76 12,9500 20,35 15,59 868,36

19.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM 

(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 44,8000 19,41 20,35 23,36 13,2900 20,35 15,99 716,35

DADOS E VOZ 

EQUIPAMENTOS



19.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM 

(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16,0000 26,69 20,35 32,12 18,2700 20,35 21,99 351,84

19.8 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN    10,0000 16,80 20,35 20,22 11,5000 20,35 13,84 138,40

20 10.830,29

20.1 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, 

SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 100,0000 62,05 20,35 74,68 42,4900 20,35 51,14 5.114,00

20.2 TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 

MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN 10,0000 24,68 20,35 29,70 16,9000 20,35 20,34 203,40

20.3 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 

SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 50,0000 18,28 20,35 22,00 12,5200 20,35 15,07 753,50

20.4 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN 10,0000 11,97 20,35 14,41 8,2000 20,35 9,87 98,70

20.5 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU 

N2O

UN 8,0000 270,58 20,35 325,64 185,2600 20,35 222,96 1.783,68

20.6 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA 

OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NI TROSO 

COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA 

PRESSÃO

UN 1,0000 1.257,25 20,35 1.513,10 860,8000 20,35 1.035,97 1.035,97

20.7 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA 

OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NIT ROSO 

COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA 

PRESSÃO

UN 1,0000 832,41 20,35 1.001,81 569,9200 20,35 685,90 685,90

20.8 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,0000 64,82 20,35 78,01 44,3800 20,35 53,41 320,46

20.9 CORRENTE GALVANIZADA M 4,0000 23,77 20,35 28,61 16,2800 20,35 19,59 78,36

20.10 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 

40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,0000 39,30 20,35 47,30 26,9100 20,35 32,39 259,12

GASES MEDICINAIS



20.11 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC 

ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 

PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM 

PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 40,0000 15,08 20,35 18,15 10,3300 20,35 12,43 497,20

21 12.133,14

21.1

21.1.1 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_03/2024

M2 14,5900 129,32 20,35 155,64 88,5400 20,35 106,56 1.554,71

21.2

21.2.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS 

OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

M2 72,6600 15,19 20,35 18,28 10,4000 20,35 12,52 909,70

21.3

21.3.1 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 

20CM - INSTALADO

UN 10,0000 120,45 20,35 144,96 82,4700 20,35 99,25 992,50

21.3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA 

COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 10,1100 29,26 20,35 35,21 20,0300 20,35 24,11 243,75

21.3.3 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M 

- PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 2,0000 237,58 20,35 285,93 162,6600 20,35 195,76 391,52

21.3.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,0200 463,58 20,35 557,92 317,1600 20,35 381,70 7,63

21.3.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0200 89,70 20,35 107,95 61,1600 20,35 73,61 1,47

21.3.6 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA 

DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO 

OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO

UN 2,0000 425,80 20,35 512,45 291,5300 20,35 350,86 701,72

21.3.7 BICICLETÁRIO TIPO U EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO 1.1/2" E 3" REVESTIDO COM 

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE 

SUPERFÍCIE METÁLICA. INCLUSO ZARCÃO E BASE 

DE CONCRETO

UN 18,0000 494,21 20,35 594,78 338,3700 20,35 407,23 7.330,14

Valor total R$ 1.404.900,00

PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE

PAISAGISMO

SINALIZAÇÃO

URBANIZAÇÃO



079.817.589-39

Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!

Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!

FLÁVIO AUGUSTO BOZZONE GRANETTO



Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

Data: 13/02/2025.
Empresa: Telefone: 

CNPJ: Cidade: 

Item Etapa Total R$ % Mês 1 R$ Mês 1 % Mês 2 R$ Mês 2

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 97.119,11 100,00 97.119,11 0,00 0,00

2 FUNDAÇÃO 205.126,93 70,00 143.588,85 30,00 61.538,08

3 ESTRUTURA 232.824,87 0,00 0,00 70,00 162.977,41

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 126.179,03 0,00 0,00 30,00 37.853,71

5 COBERTURA 61.889,71 0,00 0,00 0,00 0,00

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 10.075,75 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ESQUADRIAS 104.338,74 0,00 0,00 0,00 0,00

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 46.202,65 0,00 0,00 0,00 0,00

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 65.989,89 0,00 0,00 0,00 0,00

10 REVESTIMENTO PISO EXTERNO 12.189,53 0,00 0,00 0,00 0,00

11 REVESTIMENTO TETO 21.411,25 0,00 0,00 0,00 0,00

12 PINTURA 51.408,47 0,00 0,00 0,00 0,00

13 MARMORE 7.133,54 0,00 0,00 0,00 0,00

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 33.329,81 0,00 0,00 0,00 0,00

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 76.919,41 0,00 0,00 0,00 0,00

16 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 4.075,75 0,00 0,00 0,00 0,00

17 INSTALACÕES ELÉTRICAS 140.362,99 0,00 0,00 0,00 0,00

18 CLIMATIZAÇÃO 79.949,41 0,00 0,00 0,00 0,00

19 DADOS E VOZ 5.409,73 0,00 0,00 0,00 0,00

20 GASES MEDICINAIS 10.830,29 0,00 0,00 0,00 0,00

21 URBANIZAÇÃO 12.133,14 0,00 0,00 0,00 0,00

1.404.900,00Totais cronograma

BEE ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA

33.913.415/0001-05 SÃO JOSÉ

240.707,96 262.369,20



UF: SC

% Mês 3 R$ Mês 3 % Mês 4 R$ Mês 4 % Mês 5 R$ Mês 5 % Mês 6 R$ Mês 6 % Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

30,00 69.847,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

70,00 88.325,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

40,00 24.755,88 60,00 37.133,83 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00 10.075,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 20,00 20.867,75 80,00 83.470,99 0,00 0,00 100,00

10,00 4.620,27 90,00 41.582,39 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

10,00 6.598,99 90,00 59.390,90 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

10,00 1.218,95 90,00 10.970,58 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

10,00 2.141,13 90,00 19.270,13 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 41.126,78 20,00 10.281,69 100,00

100,00 7.133,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 33.329,81 100,00

70,00 53.843,59 30,00 23.075,82 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4.075,75 100,00

0,00 0,00 50,00 70.181,50 50,00 70.181,50 0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 39.974,71 50,00 39.974,71 100,00

0,00 0,00 100,00 5.409,73 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 50,00 5.415,15 50,00 5.415,15 0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 12.133,14 100,00

100,00293.297,76 240.169,11 99.795,10

48 3208-0020

268.560,88



R$ Total

97.119,11

205.126,93

232.824,87

126.179,03

61.889,71

10.075,75

104.338,74

46.202,65

65.989,89

12.189,53

21.411,25

51.408,47

7.133,54

33.329,81

76.919,41

4.075,75

140.362,99

79.949,41

5.409,73

10.830,29

12.133,14

1.404.900,00



Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

Data: 13/02/2025.
Empresa: Telefone: 

CNPJ: Cidade: UF: SC

Item 1º quartil 3º quartil Proposto

AC 3,00 5,50 3,76 0,0376
S+G 0,80 1,00 0,80 0,008
R 0,97 1,27 1,00 0,01
DF 0,59 1,39 1,00 0,01
L 6,16 8,96 6,50 0,065
I* 5,65 10,65 5,65 0,0565

Total 20,35

3,65 0,0365
2,00 0,02

100,00

2,00 0,02
0,00Cont. Prev. s/Rec.Bruta

FLÁVIO AUGUSTO BOZZONE GRANETTO

079.817.589-39

Tributos *

PIS e COFINS

Alíquota ISS

Base de cálculo

ISS Aplicável

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

BEE ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA 48 3208-0020

33.913.415/0001-05 SÃO JOSÉ

Identificação



Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

Data: 13/02/2025.
Empresa: Telefone: 

CNPJ: Cidade: UF: SC

Item 1º quartil 3º quartil Proposto

AC 1,50 4,49 0,00 0
S+G 0,30 0,82 0,00 0
R 0,56 0,89 0,00 0
DF 0,85 1,11 0,00 0
L 3,50 6,22 0,00 0
I* 5,65 10,65 3,65 0,0365

Total 3,79

3,65 0,0365
0,00

Tributos *

PIS e COFINS

Cont. Prev. s/Rec.Bruta

FLÁVIO AUGUSTO BOZZONE GRANETTO

079.817.589-39

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

BEE ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA 48 3208-0020

33.913.415/0001-05 SÃO JOSÉ

Identificação



Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

Data: 13/02/2025.
Empresa: Telefone: 

CNPJ: Cidade: UF: SC

K1= 1,1428

k2= 0,2

k3= 0,12

k4= 0

K 2,6239

TRDE 1,1200

FLÁVIO AUGUSTO BOZZONE GRANETTO

079.817.589-39

Administração central (overhead)

Margem bruta

Impostos (PIS + COFINS + ISS)

{[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}

[(1+k3)/(1-k4)]

BEE ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA 48 3208-0020

33.913.415/0001-05 SÃO JOSÉ

Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra



Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

Data: 13/02/2025.
Empresa: Telefone: 

CNPJ: Cidade: UF: SC

Item Descrição dos itens U.M. Qtde. Preço Un. R$ Material R$ Serviço R$ Total Material R$Total Serviço R$ Total R$

1 26.711,87 70.407,24 97.119,11 Etapa
1.1

1.1.1 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO 3,00 X 

2,00M COM ALTURA DE 2,00M ÁREA MÍNIMA DE 

13,80M²

MÊS 6,0000 512,16 21,28 490,88 127,67 2.945,29 3.072,96

1.1.2 BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO 

(CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICI NA, 

ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM 

CONCRETO DESEMPOLADO

M2 10,0000 150,39 93,72 56,67 937,20 566,70 1.503,90

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM 

CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M

MÊS 6,0000 747,71 31,06 716,65 186,38 4.299,88 4.486,26

1.1.4 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM 

COMPENSADO. AF_01/2024_PE

M2 6,0000 798,04 497,33 300,72 2.983,95 1.804,29 4.788,24

1.1.5 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM 

(1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_03/2024

UN 1,0000 429,43 267,62 161,82 267,62 161,82 429,43

1.1.6 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN 1,0000 130,16 81,11 49,05 81,11 49,05 130,16

1.1.7 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 

TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,0000 1.567,73 976,98 590,75 976,98 590,75 1.567,73

1.1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,0000 249,67 176,33 73,34 1.058,00 440,03 1.498,02

SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

BEE ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA 48 3208-0020

33.913.415/0001-05 SÃO JOSÉ

CANTEIRO DE OBRAS



1.1.9 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 

- INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E 

DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA 

OBRA, CONSIDERADO 4 TIPOS DE CAÇAMBA 

(ENTULHO, MADEIRA, RECICLADO E METAL) PARA 

10 MESES

MÊS 6,0000 458,80 19,06 439,74 114,37 2.638,43 2.752,80

1.1.10 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 330,0000 70,73 49,95 20,78 16.484,99 6.855,92 23.340,90

1.2

1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 6,0000 7.326,35 304,38 7.021,97 1.826,26 42.131,84 43.958,10

1.3

1.3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS

EMP 1,0000 1.956,61 81,29 1.875,32 81,29 1.875,32 1.956,61

1.3.2 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO 

FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 

1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 

INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE 

LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS 

A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM

M2XMÊS 275,0000 27,76 5,77 21,99 1.586,06 6.047,94 7.634,00

2 148.823,54 56.303,37 205.126,91 Etapa
2.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 

A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 125,0000 69,74 43,46 26,28 5.432,81 3.284,69 8.717,50

2.2 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, 

INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA 

MÍNIMA. AF_12/2019_PA

M 531,0000 116,02 91,58 24,44 48.628,98 12.977,64 61.606,62

2.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 

M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 203,8800 11,01 7,78 3,23 1.585,68 659,04 2.244,72

2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

M3 23,3400 71,54 50,52 21,02 1.179,23 490,51 1.669,74

2.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*10 CM*. AF_01/2024

M3 36,1900 157,79 111,44 46,35 4.033,14 1.677,28 5.710,42

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE APOIO

FUNDAÇÃO



2.6 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 392,1000 66,85 47,22 19,63 18.513,98 7.697,90 26.211,89

2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 440,3000 16,92 11,95 4,97 5.262,03 2.187,85 7.449,88

2.8 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 139,1000 14,98 10,58 4,40 1.472,03 611,69 2.083,72

2.9 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.010,5000 13,29 9,38 3,91 9.482,53 3.947,01 13.429,55

2.10 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 650,0000 11,54 8,15 3,39 5.298,48 2.202,53 7.501,00

2.11 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 724,4000 8,79 6,21 2,59 4.494,90 1.872,57 6.367,48

2.12 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 655,8000 8,22 5,81 2,41 3.807,25 1.583,43 5.390,68

2.13 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU 

VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 56,9000 615,59 434,78 180,82 24.738,70 10.288,37 35.027,07

2.14 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_11/2019

M3 167,2400 1,17 0,05 1,12 8,11 187,56 195,67

2.15 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

M3 221,8600 21,78 15,39 6,40 3.413,32 1.418,79 4.832,11

2.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 388,1800 41,77 29,50 12,27 11.452,67 4.761,61 16.214,28

2.17 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CJDIA 3,0000 158,20 6,57 151,63 19,72 454,88 474,60

3 163.487,25 69.337,61 232.824,86 Etapa
3.1

3.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 283,0000 67,13 47,41 19,72 13.417,88 5.579,91 18.997,79

ESTRUTURA

PILARES



3.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 680,7000 8,87 6,26 2,61 4.264,25 1.773,56 6.037,81

3.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 214,4000 7,43 5,24 2,19 1.124,42 468,57 1.592,99

3.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 145,0000 7,15 5,05 2,10 732,11 304,65 1.036,75

3.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 403,7000 11,70 8,26 3,44 3.335,37 1.387,92 4.723,29

3.1.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO.

M³ 18,6000 571,98 403,97 168,01 7.513,86 3.124,97 10.638,83

3.1.7 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CJDIA 3,0000 158,20 6,57 151,63 19,72 454,88 474,60

3.2

3.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 292,0000 120,82 85,33 35,49 24.916,80 10.362,64 35.279,44

3.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 403,8000 10,82 7,64 3,18 3.085,64 1.283,48 4.369,12

3.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 143,5000 10,00 7,06 2,94 1.013,61 421,39 1.435,00

3.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 541,9000 8,87 6,26 2,61 3.394,73 1.411,92 4.806,65

3.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 525,5000 7,43 5,24 2,19 2.755,98 1.148,48 3.904,47

VIGAS



3.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 360,3000 7,15 5,05 2,10 1.819,15 756,99 2.576,15

3.2.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 432,2000 11,70 8,26 3,44 3.570,84 1.485,90 5.056,74

3.2.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, 

PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M³ 30,1000 573,67 405,17 168,50 12.195,60 5.071,87 17.267,47

3.2.9 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CJDIA 3,0000 158,20 6,57 151,63 19,72 454,88 474,60

3.3

3.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 56,6000 78,49 55,44 23,05 3.137,73 1.304,80 4.442,53

3.3.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 395,6000 11,20 7,91 3,29 3.130,58 1.300,14 4.430,72

3.3.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 213,2000 10,33 7,29 3,04 1.554,87 647,49 2.202,36

3.3.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 202,8000 9,56 6,75 2,81 1.368,70 570,07 1.938,77

3.3.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,3000 8,47 5,98 2,49 73,60 30,58 104,18

3.3.6 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, 

PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M³ 32,8000 573,67 405,17 168,50 13.289,56 5.526,82 18.816,38

3.3.7 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CJDIA 3,0000 158,20 6,57 151,63 19,72 454,88 474,60

LAJES



3.3.8 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU 

COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM,  EL. 

ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4C 

M.

M2 93,9400 126,85 89,59 37,26 8.416,08 3.500,20 11.916,29

3.3.9 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU 

COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM,  EL. 

ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 

CM.

M2 358,8800 174,63 123,34 51,30 44.262,46 18.408,75 62.671,21

3.3.10 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU 

COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=21CM,  EL. 

ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 

CM.

M2 28,1800 205,29 144,99 60,30 4.085,90 1.699,17 5.785,07

3.3.11 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK 

= 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 

SERRADA PARA BASE DO RESERVATÓRIO. 

AF_09/2021

M2 6,2500 219,37 154,94 64,43 968,36 402,70 1.371,06

4 89.116,78 37.062,23 126.179,01 Etapa
4.1

4.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 12,8500 54,92 38,79 16,13 498,39 207,33 705,72

4.1.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 713,8400 73,28 51,76 21,52 36.945,86 15.364,34 52.310,20

4.1.3 COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, 

CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM A 

RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M2 120,9600 159,61 112,73 46,88 13.635,46 5.670,97 19.306,43

4.1.4 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 

BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M 103,5000 61,88 43,71 18,17 4.523,67 1.880,91 6.404,58

4.1.5 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA 

DE *20* CM. AF_03/2024

M 69,2000 41,53 29,33 12,20 2.029,88 844,00 2.873,88

4.1.6 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 

COLHER. AF_03/2016

M 389,7100 5,89 4,16 1,73 1.619,83 675,56 2.295,39

ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO



4.2

4.2.1 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO 

PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 

AF_07/2023_PS

M2 36,9400 85,75 60,56 25,19 2.237,18 930,43 3.167,61

4.2.2 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU 

PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 

M² 180,0900 97,18 68,64 28,54 12.360,93 5.140,22 17.501,15

4.2.3 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST 

PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, 

USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6 M2, COM VÃOS.

M² 84,4500 138,35 97,72 40,63 8.252,12 3.431,54 11.683,66

4.2.4 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU 

PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, 

USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6 M2, COM VÃOS.

M² 66,0400 149,73 105,75 43,98 6.983,63 2.904,54 9.888,17

4.3

4.3.1 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL 

DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 0,1500 281,63 198,91 82,72 29,84 12,41 42,24

5 43.709,62 18.180,09 61.889,71 Etapa
5.1

5.1.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 

ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 391,4600 15,37 10,85 4,52 4.249,10 1.767,64 6.016,74

DIVISÓRIA

ESTRUTURA

COBERTURA 

DRYWALL



5.1.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 

COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 359,4100 37,83 26,72 11,11 9.601,82 3.994,66 13.596,48

5.1.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 359,4100 36,78 25,98 10,80 9.336,03 3.883,07 13.219,10

5.2

5.2.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 359,4100 35,61 25,15 10,46 9.039,70 3.758,89 12.798,59

5.2.2 COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ESP: 

10MM, ALVEOLAR INCOLOR CRISTAL- 2,10X5,80M - 

INCLUSIVE MONTAGEM E ACESSÓRIOS

M2 31,6000 78,10 55,16 22,94 1.742,95 725,01 2.467,96

5.3

5.3.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 76,0000 132,60 93,65 38,95 7.117,63 2.959,97 10.077,60

5.3.2 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 49,8500 41,32 29,18 12,14 1.454,65 605,15 2.059,80

5.3.3 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 

ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 24,5500 67,35 47,57 19,78 1.167,75 485,70 1.653,44

6 7.116,42 2.959,33 10.075,74 Etapa
6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_09/2023

M2 155,6700 51,52 36,39 15,13 5.664,60 2.355,52 8.020,12

IMPERMEABILIZAÇÃO

TELHAMENTO

COMPLEMENTO



6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 73,1800 28,09 19,84 8,25 1.451,82 603,81 2.055,63

7 73.691,90 30.646,83 104.338,74 Etapa
7.1

7.1.1

7.1.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,0000 963,28 680,34 282,94 8.164,08 3.395,28 11.559,36

7.1.1.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,0000 902,87 637,67 265,20 6.376,70 2.652,00 9.028,70

7.1.1.3 PORTAS DE MADEIRA ABRIR 1 FOLHA 1,20X2,10M 

(INTERNA) COMPLETA

M² 2,5200 578,04 408,26 169,79 1.028,80 427,86 1.456,66

7.1.1.4 PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA 

COM BATENTE

M² 14,3900 578,04 408,26 169,79 5.874,79 2.443,21 8.318,00

7.1.1.5 PORTA DE MADEIRA COM VIDRO 1,40X2,10M, 2 

FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO 

EM PINTURA BRANCA

M² 2,9400 702,92 496,45 206,47 1.459,57 607,02 2.066,58

7.1.1.6 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60X2,10M LISA 

FER.VAI-E-VEM

M² 6,7200 578,04 408,26 169,79 2.743,47 1.140,96 3.884,43

7.2

7.2.1

7.2.1.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,8700 989,91 699,15 290,76 6.900,62 2.869,80 9.770,41

7.2.1.2 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB 

MEDIDA

M2    6,9300 549,51 388,10 161,41 2.689,54 1.118,56 3.808,10

7.2.1.3 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO 

NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 

CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 

VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 

25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO                                                                                             

M2    20,2800 509,71 359,99 149,72 7.300,64 3.036,28 10.336,92

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTAS DE MADEIRA

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

PORTAS DE ALUMÍNIO



7.2.1.4 PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCA                                                                                                       

M2    4,7000 509,71 359,99 149,72 1.691,96 703,67 2.395,64

7.2.1.5 PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA 

DE ABRIR

M2    2,5200 549,51 388,10 161,41 978,02 406,75 1.384,77

7.2.1.6 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 25,6400 555,32 392,21 163,11 10.056,19 4.182,22 14.238,40

7.2.1.7 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,3500 591,42 417,71 173,71 563,90 234,51 798,42

7.2.1.8 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS 

PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 35,6700 332,36 234,74 97,62 8.373,03 3.482,25 11.855,28

7.3

7.3.1

7.3.1.1 PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATE NTE EM 

CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA 

CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS 

TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E 

FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE

M2 3,1500 514,29 363,23 151,06 1.144,18 475,84 1.620,01

7.4

7.4.1 PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA 

PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 

350 MM                                                                                                                                         

UN    7,0000 126,58 89,40 37,18 625,82 260,24 886,06

7.4.2 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 

L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

UN 7,0000 88,42 62,45 25,97 437,15 181,79 618,94

7.4.3 ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCA

M 223,3400 19,05 13,46 5,59 3.005,15 1.249,48 4.254,63

7.4.4 MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE                                                                                                            UN    4,0000 207,03 146,22 60,81 584,87 243,25 828,12

7.4.5 FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA 

EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA

UN 23,0000 149,09 105,30 43,79 2.421,85 1.007,22 3.429,07

ESQUADRIAS METÁLICAS

PORTAS METÁLICAS

ACESSÓRIOS



7.4.6 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 

2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 

BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 37,0000 44,85 31,68 13,17 1.172,14 487,31 1.659,45

7.4.7 GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - 

VASADO INCLUSO CUNHA DE MADEIRA

M² 0,4500 312,86 220,97 91,89 99,43 41,35 140,79

8 32.627,21 13.575,44 46.202,65 Etapa
8.1

8.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.453,3800 7,15 5,05 2,10 7.338,12 3.053,55 10.391,67

8.1.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 

PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 1.375,6100 19,56 13,81 5,75 19.000,61 7.906,32 26.906,93

8.1.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 77,7700 18,99 13,41 5,58 1.043,13 433,72 1.476,85

8.2

8.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 110,0000 67,52 47,69 19,84 5.245,35 2.181,85 7.427,20

9 46.607,64 19.382,26 65.989,89 Etapa
9.1

9.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 393,4400 74,34 52,50 21,84 20.657,37 8.590,96 29.248,33

9.1.2 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS 

COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2 ,5CM

M2 393,4400 21,13 14,93 6,20 5.872,49 2.440,90 8.313,39

9.2

REVESTIMENTO CERÂMICO

REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

GRANILITE

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

REVESTIMENTO ARGAMASSADO



9.2.1 PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, 

APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ES MERIL 

400 E ENCERADO

M2 393,4400 61,55 43,47 18,08 17.102,44 7.113,79 24.216,23

9.3

9.3.1 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-

CANA

M 260,6400 16,16 11,42 4,74 2.975,34 1.236,61 4.211,94

10 8.609,16 3.580,37 12.189,53 Etapa
10.1

10.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 163,9700 74,34 52,50 21,84 8.609,16 3.580,37 12.189,53

11 15.122,56 6.288,70 21.411,26 Etapa
11.1

11.1.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA 

E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 4,2400 6,43 4,54 1,89 19,25 8,02 27,26

11.1.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 

EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 4,2400 27,70 19,57 8,13 82,96 34,48 117,45

11.2

11.2.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL 

DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 340,8100 62,40 44,07 18,33 15.020,35 6.246,20 21.266,54

12 36.304,10 15.104,38 51.408,48 Etapa
12.1

12.1.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 2.078,4600 3,11 2,19 0,92 4.558,06 1.905,95 6.464,01

12.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO 

EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

M2 1.351,7700 10,82 7,64 3,18 10.329,55 4.296,60 14.626,15

12.1.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.351,7700 7,64 5,40 2,24 7.296,18 3.031,34 10.327,52

12.1.4 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 726,6900 10,52 7,43 3,09 5.398,58 2.246,20 7.644,78

PAREDES

PINTURA

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

REVESTIMENTO PISO EXTERNO

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

FORRO

REVESTIMENTO TETO

RODAPÉ



12.2

12.2.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO 

EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

M2 340,8100 19,30 13,63 5,67 4.646,60 1.931,03 6.577,63

12.2.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, 

APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

M2 340,8100 9,72 6,87 2,85 2.340,68 971,99 3.312,67

12.3

12.3.1 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO 

EM MADEIRA. AF_01/2021

M2 59,0600 26,90 19,00 7,90 1.121,99 466,72 1.588,71

12.3.2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

M2 59,0600 14,68 10,37 4,31 612,45 254,55 867,00

13 5.038,24 2.095,29 7.133,54 Etapa
13.1 TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, 

E=2CM

M2 13,4200 531,56 375,43 156,13 5.038,24 2.095,29 7.133,54

14 23.540,08 9.789,74 33.329,81 Etapa
14.1

14.1.1 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, 

TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2,0000 74,97 52,95 22,02 105,89 44,05 149,94

14.2

14.2.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 

1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 6,0000 418,60 295,65 122,95 1.773,88 737,72 2.511,60

14.2.2 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA 

ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL

UN 1,0000 422,52 298,42 124,10 298,42 124,10 422,52

14.2.3 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 

35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,0000 359,03 253,57 105,46 3.296,44 1.370,95 4.667,39

EQUIPAMENTOS

LOUÇAS

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

 TETO

ESQUADRIAS

MARMORE



14.2.4 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L 

OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL 

CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000 723,46 510,96 212,50 510,96 212,50 723,46

14.2.5 LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU 

EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E 

ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

UN 1,0000 319,85 225,90 93,95 225,90 93,95 319,85

14.2.6 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 

50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,0000 110,32 77,92 32,40 233,76 97,20 330,96

14.2.7 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 6,0000 111,68 78,88 32,80 473,28 196,80 670,08

14.3

14.3.1 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, 

REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO

M² 7,1400 290,37 205,08 85,29 1.464,27 608,97 2.073,24

14.3.2 FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  

290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EM 

BUTIR - MIRNOX OU SIMILAR

UN 1,0000 1.905,19 1.345,58 559,61 1.345,58 559,61 1.905,19

14.3.3 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO 

INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,0000 148,67 105,00 43,67 630,00 262,02 892,02

14.3.4 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 

TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,0000 52,56 37,12 15,44 185,60 77,20 262,80

14.3.5 TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO 

ALAVANCA

UN    2,0000 178,43 126,02 52,41 252,04 104,82 356,86

14.3.6 TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM 

AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO 

COTOVELO

UN    6,0000 314,55 222,16 92,39 1.332,94 554,36 1.887,30

14.3.7 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO 

AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, 

REF.1173.C,  DECA OU SIMILAR

UN 22,0000 209,49 147,96 61,53 3.255,11 1.353,67 4.608,78

14.3.8 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, 

CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C 21, 

DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA 

INSTALAÇÃO EM BANCADA

UN 1,0000 257,26 181,70 75,56 181,70 75,56 257,26

14.3.9 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, 

REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU S IMILAR

UN 6,0000 643,09 454,20 188,89 2.725,19 1.133,36 3.858,54

14.3.10 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 

L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

UN 8,0000 175,43 123,90 51,53 991,24 412,20 1.403,44

METAIS E ACESSÓRIOS



14.3.11 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 

L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

UN 8,0000 88,42 62,45 25,97 499,60 207,76 707,36

14.3.12 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,0000 289,73 204,63 85,10 818,52 340,40 1.158,92

14.3.13 RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA 

ACABA MENTO CROMADO

UN 19,0000 24,50 17,31 7,19 328,81 136,69 465,50

14.3.14 ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM 

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE 

CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA 

SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA 

PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,0000 924,20 652,74 271,46 2.610,96 1.085,84 3.696,80

15 54.327,38 22.592,02 76.919,40 Etapa
15.1

15.1.1 ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO 

DN 60,3MM 2""

UN 1,0000 37,04 26,16 10,88 26,16 10,88 37,04

15.1.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM 

VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000 58,36 41,22 17,14 41,22 17,14 58,36

15.1.3 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 

VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000 52,70 37,22 15,48 37,22 15,48 52,70

15.1.4 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000 38,40 27,12 11,28 27,12 11,28 38,40

15.1.5 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,0000 8,91 6,29 2,62 18,87 7,86 26,73

15.1.6 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 17,0000 22,87 16,15 6,72 274,55 114,24 388,79

15.1.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 54,4000 24,83 17,54 7,29 953,93 396,82 1.350,75

15.1.8 HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM 

(1 1/2´), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000 994,84 702,63 292,21 702,63 292,21 994,84

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

HIDRÁULICA



15.1.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000 31,63 22,34 9,29 22,34 9,29 31,63

15.1.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000 132,36 93,48 38,88 93,48 38,88 132,36

15.1.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 24,0000 74,85 52,86 21,99 1.268,68 527,72 1.796,40

15.1.12 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,0000 71,16 50,26 20,90 100,52 41,80 142,32

15.1.13 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 2,0000 47,03 33,22 13,81 66,44 27,62 94,06

15.1.14 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 

1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,0000 82,32 58,14 24,18 58,14 24,18 82,32

15.1.15 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,0000 6,11 4,32 1,79 8,64 3,58 12,22

15.1.16 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0000 19,44 13,73 5,71 27,46 11,43 38,88

15.1.17 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 52,0000 2,90 2,05 0,85 106,52 44,28 150,80

15.1.18 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000 14,24 10,06 4,18 10,06 4,18 14,24



15.1.19 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,0000 6,79 4,79 2,00 14,38 5,99 20,37

15.1.20 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 7,86 5,55 2,31 5,55 2,31 7,86

15.1.21 BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 12,10 8,54 3,56 8,54 3,56 12,10

15.1.22 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 5,96 4,21 1,75 4,21 1,75 5,96

15.1.23 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 81,0000 6,38 4,51 1,88 364,91 151,88 516,78

15.1.24 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000 10,72 7,57 3,15 7,57 3,15 10,72

15.1.25 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25,0000 12,73 8,99 3,74 224,83 93,43 318,25

15.1.26 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 28,60 20,20 8,40 20,20 8,40 28,60

15.1.27 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 298,6000 20,60 14,55 6,05 4.345,23 1.805,93 6.151,16

15.1.28 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,4000 27,90 19,70 8,20 618,67 257,39 876,06

15.1.29 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,1000 12,88 9,10 3,79 0,91 0,38 1,29

15.1.30 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 37,0000 8,83 6,24 2,59 230,84 95,87 326,71



15.1.31 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000 9,22 6,51 2,71 6,51 2,71 9,22

15.1.32 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0000 26,02 18,38 7,64 36,75 15,29 52,04

15.1.33 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 15,0000 16,84 11,89 4,95 178,37 74,23 252,60

15.1.34 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 16,27 11,49 4,78 11,49 4,78 16,27

15.1.35 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,0000 13,49 9,53 3,96 76,23 31,69 107,92

15.1.36 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 49,0000 10,88 7,68 3,20 376,52 156,60 533,12

15.1.37 PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF 

MONOFASICO 220V 

UN 1,0000 9.960,29 7.034,69 2.925,61 7.034,69 2.925,61 9.960,29

15.1.38 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 

DE 15.000 LITROS

UN 1,0000 5.630,06 3.976,36 1.653,70 3.976,36 1.653,70 5.630,06

15.1.39 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 8,0000 13,58 9,59 3,99 76,70 31,94 108,64

15.1.40 PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V UN 1,0000 717,03 506,42 210,61 506,42 210,61 717,03

15.1.41 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E 

PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - 

CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

UN    1,0000 1.966,49 1.388,88 577,61 1.388,88 577,61 1.966,49

15.2

15.2.1 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, 

ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 

10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA

UN 1,0000 5.188,57 3.664,55 1.524,02 3.664,55 1.524,02 5.188,57

SANITÁRIA



15.2.2 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, 

ALTURA INTERNA = 1,75 M, VOLUME ÚTIL: 

9.000,00 L (PARA 216 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA C/BASE SINAP 98061

UN 1,0000 7.800,51 5.509,29 2.291,22 5.509,29 2.291,22 7.800,51

15.2.3 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN 1,0000 147,42 104,12 43,30 104,12 43,30 147,42

15.2.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000 40,22 28,41 11,81 28,41 11,81 40,22

15.2.5 CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M UN 4,0000 509,38 359,76 149,62 1.439,05 598,47 2.037,52

15.2.6 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, 

DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 17,0000 57,17 40,38 16,80 686,38 285,52 971,89

15.2.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000 83,31 58,84 24,47 58,84 24,47 83,31

15.2.8 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,0000 17,27 12,20 5,07 36,59 15,22 51,81

15.2.9 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 29,0000 9,28 6,55 2,73 190,05 79,07 269,12

15.2.10 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,0000 7,81 5,52 2,29 165,50 68,81 234,30

15.2.11 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA 

ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL 

DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 10,0000 42,78 30,22 12,56 302,18 125,63 427,80

15.2.12 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,0000 30,98 21,88 9,10 175,03 72,81 247,84



15.2.13 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 49,0000 10,23 7,23 3,01 354,03 147,25 501,27

15.2.14 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 25,0000 8,57 6,05 2,52 151,30 62,95 214,25

15.2.15 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 25,0000 12,01 8,48 3,53 212,08 88,18 300,25

15.2.16 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 3,0000 17,50 12,36 5,14 37,08 15,42 52,50

15.2.17 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 44,0000 11,57 8,17 3,40 359,41 149,67 509,08

15.2.18 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 29,0000 8,42 5,95 2,47 172,55 71,63 244,18

15.2.19 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,0000 30,79 21,74 9,05 239,17 99,52 338,69

15.2.20 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 6,0000 12,28 8,67 3,61 52,02 21,66 73,68



15.2.21 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000 21,09 14,89 6,20 14,89 6,20 21,09

15.2.22 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,0000 29,23 20,65 8,58 20,65 8,58 29,23

15.2.23 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,0000 12,96 9,15 3,81 9,15 3,81 12,96

15.2.24 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE 

BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, 

DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 107,9000 35,72 25,23 10,49 2.722,10 1.132,09 3.854,19

15.2.25 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE 

BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, 

DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 40,6000 7,92 5,59 2,33 227,08 94,48 321,55

15.2.26 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE 

BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, 

DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 25,6000 24,29 17,15 7,14 439,12 182,71 621,82

15.2.27 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 

40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES

M 60,2000 11,13 7,86 3,27 473,32 196,70 670,03

15.2.28 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, 

SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 17,4000 18,05 12,75 5,30 221,85 92,22 314,07

15.2.29 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 97,3000 5,63 3,98 1,65 387,06 160,74 547,80

15.2.30 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000 12,00 8,47 3,53 8,47 3,53 12,00

15.2.31 VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM  

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRI MÁRIO, 

DIÂM = 100MM

UN 8,0000 17,73 12,52 5,21 100,16 41,68 141,84



15.2.32 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 17,0000 6,11 4,32 1,79 73,41 30,46 103,87

15.2.33 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,0000 8,99 6,35 2,64 107,94 44,89 152,83

15.2.34 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 17,0000 10,72 7,57 3,15 128,75 53,49 182,24

15.2.35 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 34,0000 7,57 5,35 2,22 181,78 75,60 257,38

15.2.36 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 102,0000 20,60 14,55 6,05 1.484,30 616,90 2.101,20

15.2.37 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 

1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000 16,96 11,98 4,98 11,98 4,98 16,96

15.2.38 JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 

50MM

UN 1,0000 14,69 10,38 4,31 10,38 4,31 14,69

15.2.39 CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 

(PADRÃO DNIT)

UN 1,0000 3.523,70 2.488,70 1.035,00 2.488,70 1.035,00 3.523,70

15.2.40 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,2000 344,53 243,33 101,20 48,67 20,24 68,91

15.2.41 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 19,0000 7,22 5,10 2,12 96,90 40,28 137,18

15.2.42 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 17,0000 11,95 8,44 3,51 143,49 59,66 203,15



15.2.43 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000 25,59 18,07 7,52 18,07 7,52 25,59

15.3

15.3.1 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS 

MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. =  0.50 X 0.50 X 

0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

UN 4,0000 430,37 303,96 126,41 1.215,84 505,64 1.721,48

15.3.2 *CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS 

MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0 

,60X1,00M, SEM TAMPA

UN 2,0000 361,66 255,43 106,23 510,87 212,45 723,32

15.3.3 RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 

100MM

UN 2,0000 35,55 25,11 10,44 50,22 20,88 71,10

15.3.4 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA 

ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL 

DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 3,0000 42,78 30,22 12,56 90,65 37,69 128,34

15.3.5 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 15,0000 30,98 21,88 9,10 328,19 136,52 464,70

15.3.6 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,0000 27,46 19,40 8,06 19,40 8,06 27,46

15.3.7 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,0000 36,60 25,85 10,75 25,85 10,75 36,60

15.3.8 LUVA DUPLA PVC 100MM UN    1,0000 15,74 11,12 4,62 11,12 4,62 15,74

15.3.9 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000 17,78 12,55 5,23 12,55 5,23 17,78

15.3.10 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,0000 21,27 15,02 6,25 15,02 6,25 21,27

PLUVIAL



15.3.11 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA 

ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 84,2000 22,94 16,20 6,74 1.364,12 567,42 1.931,55

15.3.12 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA 

ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 41,7000 42,99 30,36 12,63 1.266,10 526,59 1.792,68

15.3.13 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 

75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES

M 6,0000 31,76 22,43 9,33 134,59 55,97 190,56

15.3.14 CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 

200 MM, COM JUNTA ELASTICA.

UN 1,0000 212,32 149,96 62,36 149,96 62,36 212,32

15.3.15 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 10,3000 90,79 64,12 26,67 660,48 274,66 935,14

15.3.16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 18,0000 7,57 5,35 2,22 96,24 40,02 136,26

15.3.17 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 109,9000 20,60 14,55 6,05 1.599,26 664,68 2.263,94

15.3.18 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,0000 8,83 6,24 2,59 62,39 25,91 88,30

16 2.878,56 1.197,19 4.075,75 Etapa
16.1 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM 

PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO  DE 

CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5

UN 5,0000 14,17 10,00 4,17 50,02 20,83 70,85

16.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 8,0000 204,64 144,53 60,11 1.156,27 480,85 1.637,12

16.3 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM 

PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE IN CÊNDIO 

PORTÁTIL"- PLACA E5

UN 8,0000 13,08 9,24 3,84 73,92 30,72 104,64

16.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1,0000 11,41 8,06 3,35 8,06 3,35 11,41

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)



16.5 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGUL AR, 

*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CO NFORME 

NBR 13434)

UN 3,0000 36,88 26,04 10,84 78,13 32,51 110,64

16.6 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO 

DE PROIBIÇÃO NORMATIVA                                                                                                                

UN    2,0000 51,65 36,48 15,17 72,96 30,34 103,30

16.7 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 

38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIV A DE 

SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA- PLACA S2

UN 37,0000 18,74 13,23 5,51 489,68 203,70 693,38

16.8 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 

3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 

LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 1,0000 181,36 128,09 53,27 128,09 53,27 181,36

16.9 ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO 

CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI  

VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM

UN 4,0000 278,27 196,54 81,73 786,15 326,93 1.113,08

16.10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 

14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-

ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)                                                         

UN    2,0000 15,83 11,18 4,65 22,36 9,31 31,66

16.11 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 

ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES 

APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T 

NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                           

UN    1,0000 18,31 12,93 5,38 12,93 5,38 18,31

17 99.125,63 41.237,36 140.362,99 Etapa
17.1

17.1.1 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK 

P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"

UN 1,0000 1,58 1,11 0,47 1,11 0,47 1,58

17.1.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 292,0000 16,57 11,70 4,87 3.417,71 1.420,73 4.838,44

17.1.3 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 86,0000 14,20 10,03 4,17 862,58 358,62 1.221,20

INSTALACÕES ELÉTRICAS

INFRAESTRUTURA



17.1.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 

REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 

DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_03/2024

M 5,0000 58,74 41,49 17,25 207,44 86,26 293,70

17.1.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000 21,54 15,22 6,33 15,22 6,33 21,54

17.1.6 LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ 185,0000 0,43 0,31 0,12 56,61 22,94 79,55

17.1.7 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 22,0000 1,32 0,94 0,39 20,57 8,47 29,04

17.1.8 CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO 

CBA/CB/CBT ZINCADO

UN 22,0000 19,44 13,73 5,71 302,01 125,68 427,68

17.1.9 PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E 

ARRUELA

UN    104,0000 0,25 0,18 0,07 18,56 7,44 26,00

17.1.10 SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO 

COBRE NU

UN 22,0000 23,46 16,57 6,89 364,46 151,66 516,12

17.1.11 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA 

PERFILADO 1/4""

M     22,0000 3,04 2,15 0,89 47,31 19,57 66,88

17.1.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 258,0000 21,74 15,35 6,39 3.960,56 1.648,36 5.608,92

17.1.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152,7000 23,44 16,56 6,88 2.528,41 1.050,88 3.579,29

17.1.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 206,4000 32,34 22,84 9,50 4.714,07 1.960,90 6.674,98

17.1.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,4000 46,82 33,07 13,76 343,88 143,05 486,93

17.1.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 83,6000 8,70 6,15 2,55 513,76 213,56 727,32



17.1.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.935,3000 2,61 1,84 0,77 3.569,66 1.481,47 5.051,13

17.1.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 3.658,8000 3,77 2,66 1,11 9.734,24 4.059,44 13.793,68

17.1.19 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 677,0000 5,79 4,09 1,70 2.767,91 1.151,92 3.919,83

17.1.20 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 69,9000 8,08 5,70 2,38 398,67 166,12 564,79

17.1.21 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2,0000 149,57 105,64 43,93 211,28 87,86 299,14

17.1.22 CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA 

APARAF. 200X200X100 PISO                                                                                                                    

UN    3,0000 43,11 30,45 12,66 91,34 37,99 129,33

17.1.23 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA 

APARAFUSADA 302X302X120                                                                                                                                        

UN    1,0000 209,12 147,70 61,42 147,70 61,42 209,12

17.1.24 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,0000 32,76 23,14 9,62 185,10 76,98 262,08

17.1.25 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000 52,60 37,15 15,45 37,15 15,45 52,60

17.1.26 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,0000 46,68 32,97 13,71 65,94 27,42 93,36

17.1.27 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23,0000 26,90 19,00 7,90 436,94 181,76 618,70

17.1.28 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ 

SAIDA CABO DE SOM                                                                                                                                                             

UN    26,0000 5,26 3,71 1,55 96,58 40,18 136,76

17.1.29 PLACA CEGA SEM FURO UN    18,0000 4,56 3,22 1,34 57,99 24,09 82,08

17.1.30 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL 

PLUS

UN    212,0000 2,15 1,52 0,63 322,56 133,24 455,80



17.1.31 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34,0000 31,82 22,47 9,35 764,12 317,76 1.081,88

17.1.32 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000 41,77 29,50 12,27 29,50 12,27 41,77

17.1.33 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 10,0000 35,86 25,33 10,53 253,30 105,30 358,60

17.1.34 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 72,0000 40,85 28,85 12,00 2.077,13 864,07 2.941,20

17.1.35 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22,0000 44,46 31,40 13,06 690,78 287,34 978,12

17.1.36 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,0000 59,71 42,17 17,54 84,34 35,08 119,42

17.1.37 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 85,0000 21,94 15,50 6,44 1.317,12 547,78 1.864,90

17.1.38 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 

20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,0000 23,73 16,76 6,97 184,38 76,65 261,03

17.1.39 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  63 A, 

PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA 

C

UN 2,0000 83,20 58,76 24,44 117,52 48,88 166,40

17.1.40 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2,0000 127,93 90,36 37,58 180,71 75,15 255,86

17.1.41 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000 9,09 6,42 2,67 6,42 2,67 9,09

17.1.42 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 37,0000 9,69 6,84 2,85 253,17 105,36 358,53

17.1.43 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,0000 43,90 31,01 12,89 155,04 64,46 219,50

17.1.44 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 32,0000 46,20 32,63 13,57 1.044,21 434,19 1.478,40



17.1.45 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0000 49,04 34,64 14,40 69,28 28,81 98,08

17.1.46 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0000 52,99 37,43 15,56 74,85 31,13 105,98

17.1.47 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, 

PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), C URVA 

C, CORRENTE 5KA

UN 2,0000 80,32 56,73 23,59 113,46 47,18 160,64

17.1.48 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, 

PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA

UN 1,0000 217,36 153,52 63,84 153,52 63,84 217,36

17.1.49 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 

20 KA, TRIFASICO

UN    14,0000 94,92 67,04 27,88 938,55 390,33 1.328,88

17.1.50 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 

POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 

240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 

10/350ΜS - CLASSE 1                                                                                                                                        

UN    4,0000 237,90 168,02 69,88 672,08 279,52 951,60

17.1.51 DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. 

TETRAP.100A

UN    1,0000 233,43 164,87 68,56 164,87 68,56 233,43

17.1.52 DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 

30MA

UN 2,0000 235,71 166,47 69,24 332,95 138,48 471,42

17.1.53 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UND 3,0000 32,69 23,09 9,60 69,26 28,81 98,07

17.1.54 CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 

100X50MM

UN 1,0000 109,65 77,44 32,21 77,44 32,21 109,65

17.1.55 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 

CHAPA 20 SEM TAMPA

M 29,4000 28,46 20,10 8,36 591,01 245,71 836,72

17.1.56 SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO 

DE ELETROCALHA METÁLICA ( REF.: M OPA OU 

SIMILAR)

UN 22,0000 11,26 7,96 3,30 175,03 72,69 247,72

17.1.57 TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA 

ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU 

SIMILAR) - REV 01

UN 26,0000 4,01 2,83 1,18 73,59 30,67 104,26

17.1.58 TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM UN 1,0000 13,00 9,18 3,82 9,18 3,82 13,00

17.1.59 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 

PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 113,6000 19,39 13,69 5,70 1.555,58 647,12 2.202,70



17.1.60 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 1.099,6000 15,59 11,01 4,58 12.103,85 5.038,92 17.142,76

17.1.61 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM 

(1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 42,9000 15,09 10,66 4,43 457,27 190,09 647,36

17.1.62 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM 

(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 133,2000 15,99 11,30 4,69 1.504,69 625,17 2.129,87

17.1.63 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM 

(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 41,4000 21,99 15,53 6,46 642,92 267,46 910,39

17.1.64 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME 

NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS

M 1,0000 24,47 17,28 7,19 17,28 7,19 24,47

17.1.65 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 

3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 

LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 29,0000 181,36 128,09 53,27 3.714,51 1.544,93 5.259,44

17.1.66 SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE 

TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SI 

MILAR

UN 92,0000 7,87 5,56 2,31 511,43 212,61 724,04

17.1.67 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

UN 2,0000 48,53 34,27 14,26 68,54 28,52 97,06

17.1.68 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 

MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,0000 3.230,13 2.281,36 948,77 2.281,36 948,77 3.230,13

17.1.69 BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A 

FORCELINE

UN 1,0000 342,59 241,96 100,63 241,96 100,63 342,59

17.1.70 BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM 

NEUTRO E TERRA

UN 1,0000 23,65 16,70 6,95 16,70 6,95 23,65

17.1.71 BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 

DISJUNTORES DIN STECK

M 2,0000 128,96 91,08 37,88 182,16 75,77 257,92

17.2

17.2.1 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 18,0000 90,50 63,92 26,58 1.150,56 478,44 1.629,00

ILUMINAÇÃO



17.2.2 LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM 

DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO 

LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 

W A 41 W

UN 25,0000 229,38 162,00 67,38 4.050,04 1.684,46 5.734,50

17.2.3 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED 

BRANCO FRIO 22,5X22,5

UN    10,0000 19,44 13,73 5,71 137,28 57,13 194,40

17.2.4 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 

6000K - G- LIGHT OU SIMILAR

UN 50,0000 150,80 106,51 44,30 5.325,25 2.214,75 7.540,00

17.2.5 LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA 

TECIDO, BASE/HASTE ACO

UN 6,0000 293,69 207,43 86,26 1.244,55 517,59 1.762,14

17.3

17.3.1 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 

200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, 

COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR 

(SPDA)

UN 1,0000 305,18 215,54 89,64 215,54 89,64 305,18

17.3.2 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO 

FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 

1,00. AF_12/2020

UN 9,0000 925,79 653,86 271,93 5.884,76 2.447,35 8.332,11

17.3.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 

CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 

= 0,3 M. AF_12/2020

UN 9,0000 41,80 29,52 12,28 265,68 110,52 376,20

17.3.4 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 

3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 9,0000 89,01 62,87 26,14 565,79 235,30 801,09

17.3.5 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000 105,16 74,27 30,89 74,27 30,89 105,16

17.3.6 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2,0000 125,68 88,77 36,91 177,53 73,83 251,36

17.3.7 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 24,0000 22,25 15,72 6,53 377,20 156,80 534,00

17.3.8 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000 103,89 73,37 30,52 73,37 30,52 103,89

17.3.9 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE 

LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,0000 25,95 18,33 7,62 18,33 7,62 25,95

17.3.10 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 M     265,0000 31,57 22,30 9,27 5.908,31 2.457,74 8.366,05

17.3.11 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 M     120,0000 44,96 31,76 13,20 3.810,72 1.584,48 5.395,20

17.3.12 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, 

COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 10,0000 50,76 35,85 14,91 358,53 149,07 507,60

 SPDA



17.3.13 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 5,0000 5,54 3,91 1,63 19,55 8,15 27,70

18 56.465,47 23.483,94 79.949,41 Etapa
18.1

18.1.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 98,0000 21,25 15,01 6,24 1.471,08 611,42 2.082,50

18.1.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 22,0000 38,32 27,06 11,26 595,41 247,63 843,04

18.1.3 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 84,0000 47,86 33,80 14,06 2.839,58 1.180,66 4.020,24

18.1.4 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,0000 53,41 37,72 15,69 301,78 125,50 427,28

18.1.5 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 

450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 128,0000 11,49 8,12 3,37 1.039,04 431,68 1.470,72

18.1.6 CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO 

AR CONDICIONADO

UN 16,0000 34,14 24,11 10,03 385,83 160,41 546,24

18.1.7 DUTO PARA EXAUSTAO DE 

AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O 

GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 

BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE 

SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 

ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG 636,0000 73,26 51,74 21,52 32.906,32 13.687,04 46.593,36

18.1.8 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. 

TERM.LA VIDRO 150MM 6""

M 24,0000 63,86 45,10 18,76 1.082,42 450,22 1.532,64

18.1.9 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. 

TERM.LA VIDRO 100MM 4""

M 28,0000 45,11 31,86 13,25 892,02 371,06 1.263,08

INFRAESTRUTURA

CLIMATIZAÇÃO



18.1.10 BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 

3000MM

UN 25,3300 64,86 45,81 19,05 1.160,28 482,63 1.642,90

18.1.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA 

SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIM 

ILAR)

UN 52,0000 1,78 1,26 0,52 65,42 27,14 92,56

18.1.12 SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, 

ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM 

COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 18,0000 22,23 15,70 6,53 282,59 117,55 400,14

18.2

18.2.1 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-

TN-3

UN 1,0000 5.849,71 4.131,49 1.718,22 4.131,49 1.718,22 5.849,71

18.2.2 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: 

EC3-TN-1,5

UN 1,0000 4.548,45 3.212,45 1.336,00 3.212,45 1.336,00 4.548,45

18.2.3 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 

220V - S&P

UN 3,0000 2.789,20 1.969,93 819,27 5.909,80 2.457,80 8.367,60

18.2.4 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1,0000 268,95 189,95 79,00 189,95 79,00 268,95

19 3.820,59 1.589,15 5.409,74 Etapa
19.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,0000 16,57 11,70 4,87 327,73 136,23 463,96

19.2 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA 

APARAFUSADA 302X302X120

UN    4,0000 142,01 100,30 41,71 401,20 166,84 568,04

19.3 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 18,0000 39,60 27,97 11,64 503,37 209,43 712,80

19.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 

PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 82,0000 19,39 13,69 5,70 1.122,87 467,11 1.589,98

19.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 55,7000 15,59 11,01 4,58 613,12 255,25 868,36

19.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM 

(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 44,8000 15,99 11,30 4,69 506,08 210,27 716,35

DADOS E VOZ 

EQUIPAMENTOS



19.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM 

(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16,0000 21,99 15,53 6,46 248,47 103,37 351,84

19.8 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN    10,0000 13,84 9,78 4,07 97,75 40,65 138,40

20 6.749,01 4.081,28 10.830,29 Etapa
20.1 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, 

SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 100,0000 51,14 31,87 19,27 3.186,75 1.927,25 5.114,00

20.2 TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 

MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN 10,0000 20,34 12,68 7,67 126,75 76,65 203,40

20.3 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 

SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 50,0000 15,07 9,39 5,68 469,50 284,00 753,50

20.4 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN 10,0000 9,87 6,15 3,72 61,50 37,20 98,70

20.5 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU 

N2O

UN 8,0000 222,96 138,95 84,02 1.111,56 672,12 1.783,68

20.6 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA 

OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NI TROSO 

COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA 

PRESSÃO

UN 1,0000 1.035,97 645,60 390,37 645,60 390,37 1.035,97

20.7 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA 

OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NIT ROSO 

COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA 

PRESSÃO

UN 1,0000 685,90 427,44 258,46 427,44 258,46 685,90

20.8 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,0000 53,41 33,29 20,13 199,71 120,75 320,46

20.9 CORRENTE GALVANIZADA M 4,0000 19,59 12,21 7,38 48,84 29,52 78,36

20.10 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 

40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,0000 32,39 20,18 12,21 161,46 97,66 259,12

GASES MEDICINAIS



20.11 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC 

ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 

PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM 

PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 40,0000 12,43 7,75 4,68 309,90 187,30 497,20

21 8.569,08 3.564,07 12.133,15 Etapa
21.1

21.1.1 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_03/2024

M2 14,5900 106,56 75,26 31,30 1.098,03 456,68 1.554,71

21.2

21.2.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS 

OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

M2 72,6600 12,52 8,84 3,68 642,31 267,39 909,70

21.3

21.3.1 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 

20CM - INSTALADO

UN 10,0000 99,25 70,10 29,15 701,00 291,51 992,50

21.3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA 

COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 10,1100 24,11 17,03 7,08 172,13 71,62 243,75

21.3.3 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M 

- PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 2,0000 195,76 138,26 57,50 276,52 115,00 391,52

21.3.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,0200 381,70 269,59 112,11 5,39 2,24 7,63

21.3.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0200 73,61 51,99 21,62 1,04 0,43 1,47

21.3.6 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA 

DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO 

OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO

UN 2,0000 350,86 247,80 103,06 495,60 206,12 701,72

21.3.7 BICICLETÁRIO TIPO U EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO 1.1/2" E 3" REVESTIDO COM 

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE 

SUPERFÍCIE METÁLICA. INCLUSO ZARCÃO E BASE 

DE CONCRETO

UN 18,0000 407,23 287,61 119,62 5.177,06 2.153,08 7.330,14

952.442,09 452.457,89 1.404.899,98Valor total R$

PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE

PAISAGISMO

SINALIZAÇÃO

URBANIZAÇÃO
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