
Est. + metros

20 + 0 10,00 1,29 0,54 1,13 1,13 23,30 13,30 22,00 22,00

21 + 0 10,00 1,95 0,74 1,17 1,17 32,40 12,80 23,00 23,00

22 + 0 10,00 2,03 0,55 1,07 1,07 39,80 12,90 22,40 22,40

23 + 0 10,00 1,72 0,22 0,99 0,99 37,50 7,70 20,60 20,60

24 + 0 10,00 0,96 0,82 1,00 1,00 26,80 10,40 19,90 19,90

25 + 0 10,00 0,68 2,05 0,98 0,98 16,40 28,70 19,80 19,80

26 + 0 10,00 1,16 1,72 1,18 1,18 18,40 37,70 21,60 21,60

27 + 0 10,00 1,07 2,49 1,32 1,32 22,30 42,10 25,00 25,00

28 + 0 10,00 0,63 0,73 0,81 0,81 17,00 32,20 21,30 21,30

29 + 0 10,00 5,67 0,05 1,31 1,31 63,00 7,80 21,20 21,20

30 + 0 10,00 1,52 0,20 1,11 1,11 71,90 2,50 24,20 24,20

31 + 0 10,00 2,22 0,24 1,11 1,11 37,40 4,40 22,20 22,20

32 + 0 10,00 0,76 1,63 0,00 0,00 29,80 18,70 11,10 11,10

33 + 0 10,00 0,97 0,71 1,12 1,12 17,30 23,40 11,20 11,20

34 + 0 10,00 1,52 1,52 0,91 0,91 24,90 22,30 20,30 20,30

35 + 0 10,00 1,58 1,58 0,86 0,86 31,00 31,00 17,70 17,70

36 + 0 10,00 1,96 1,96 0,86 0,86 35,40 35,40 17,20 17,20

37 + 0 10,00 0,86 0,93 0,80 0,80 28,20 28,90 16,60 16,60

38 + 0 10,00 1,00 0,67 0,90 0,90 18,60 16,00 17,00 17,00

39 + 0 10,00 0,30 1,50 0,37 0,37 13,00 21,70 12,70 12,70

Rua Jorge 

Lacerda
+ 0 3,75 7,37 2,42 0,57 0,57 28,76 14,70 3,53 3,53

633,16 424,60 390,53 390,53

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Contratante: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

LOCALIZAÇÃO: RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02
DATA:

Fevereiro/2022

CÓDIGO: AMV-SH-OR-INF-0025-R01

VOLUMES (m3)

CORTE 
ATERRO 1ª. 

CAT.

CORTE P/ 

REFORÇO 

SUBLEITO

 REFORÇO 

SUBLEITO

Responsável Técnico:

Eng. Civil LEANDRO RECH

CREA/SC 67.617-9

Volume Geométrico (m³) ESTACA 20 + 0,00 à 39 + 0,00 + JORGE LACERDA

 REFORÇO 

SUBLEITO

CORTE P/ 

REFORÇO 

SUBLEITO

Estacas
SEMI 

DISTANCIA 

(m)

          ÁREA (m2)

ATERRO 

1ª. CAT.
CORTE
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