ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER

SEMOSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
PROJETO: Silvio Pretti Est. OPP & Est. 5+17,90m 20/10/2022
LOCALIZACAO: Rua Silvio Pretti BDI: 20.70
SERVICO Composigédo Prépria-02/2022 SINAPI-02/2022 SICR0O-01/2022 Composigédo Prépria-04/2022 Composicéo Prépria-07/2022 SINAPI-07/2022 248 434 84
Cotag&0-09/2022 ) ’
IART de Orgamento: 8404164-8
Silvio Pretti EST. OPP A EST. 5+17,90
Extenséo 117,90
Largura da Via 10,00
AREA TOTAL 1.179,00
Area Calgada (Paver) 354,63 m?
Area Calgada (Paver Podotatil - Direcional) 63,45 m?
Area Calgada (Paver Podotatil - Alerta) 22,83 m?
. . UNID. CUSTO PRECO
ITEM  CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT.  |NTAiRlo  UNITARIo PREGO TOTAL
1 SILVIO PRETTI EST. OPP A EST. 5+17,90M 248.434,84
11 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
494022000367- " -
111 Cotoae00/asp2 LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E wes 30000 052,31 114944 344832
RETIRADA
12 SERVICOS INICIAIS E DRENAGEM
SCH-0004-C-_PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,40 M X 1,20 M), INCLUSO
121 Composicio  SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO,  m2 2,8800 297,12 358,62 1.032,83
Prépria-02/2022 SERVENTE, CONCRETO MAGRO.
SCH-0005-C- o pvicOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCAGAO DO GREIDE E
122 Composied o NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS. m2 1.179,0000 031 037 436,23
ropria-02/2022
98526-SINAPL- " P
123 ! REMOGAO DE RAIZES/ARVORES (CONTAGEM DIRETA PROJETO) UN 1,0000 66,32 80,05 80,05
1619003-SICRO- DEMOLICAO MECANICANIZADA DE CONCRETO ARMADO, SEM REAPROVEITAMENTO
124 01/2022  (MEDICAO DIRETA PROJETO) m? 1,6300 51,88 62,62 102,07
125 95B76SINAPI. TRANSPORTE DE ENTULHO DA DEMOLICA DE CONCRETO COM CAMINHAO MK o700 o3 o7 g
2 02/2022  BASCULANTE, EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT CONSIDERADO 1,4KM M : : : :
SCH-0007-C- )
7-C- EECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP COD.
1.2.6 (;on_]posmao 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO) un 8,0000 186,39 224,97 1.799,76
Propria-02/2022
90091.SINAPy. ESCAVACAO, CARGA DE MATERIAL DE 1* CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR
127 aioops. " E CAGAMBA 6 M5 ACRESCIDO 309 DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL M3 15,8000 478 577 91,17
95875 SINAPI- TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHAO M3XK
128 02/2022  BASCULANTE 10 M2. DMT 1,8 KM M 28,4400 152 183 52,05
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERCO EM TUBULAGAO,
101624-SINAPI- CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL
129 02/2022 A 1,5 ME MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. M3 1,0800 151,61 182,99 197,63
AF_ 08/2020
SCH-0034-C-_TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS
1210  Composido CLASSE PS1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO DE 300MM, INSTALADO EM LOCAL ~ m 18,0000 60,98 73,60 1.324,80
Propria-04/2022 COM BAIXO NIVEL INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
94320 SINAPI- ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM MATERIAL DE
1211 02/2022  JAZIDA. INCLUSO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO. M3 16,6000 68,12 82,22 1.364,85
95875.S1uAp). TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO COM CAMINHAO BASCULANTE 10 Ve EM o
1212 VIA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 199,2000 1,52 1,83 364,54
0212022 YIAF! M
SCH-0145-C- ) ;¥ A COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO
1213 Composicdo f : " UN 8,0000 699,57 844,38 6.755,04
P osaozs SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;
103003 S1NAPI. GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM
12.14 oI ARGAMASSA CIMENTOJAREIA 1:4 (DIMENSGES CONFORME PROJETO) - UN 8,0000 38521 464,95 3.719,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO
101807-SINAPL. CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZAO (SUMIDOUROS MULTIPLOS).
1215 by Pl RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:  UN 7,0000 444,31 536,28 3.753,96
0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020
13 EXECUCAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO, CARGA, DESCARGA E
101152-SINAPI- TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA:
131 02/2022  870M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M. (REFERENTE AO M3 2358000 14,16 17,09 4.029,82
NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 20CM).
95875.51uapy. TRANSPORTE DE SOLOS INSERVIVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHAO K
132 ooy~ BASCULANTE 10 M%,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3 X oK 4244400 1,52 1,83 776,73
KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM
133 96482/‘25(;2‘;“' EXECUCAO E COMPACTACAO DE SUB BASE COM MACADAME SECO E=15CM M3 176,8500 111,76 134,89 23.855,30
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ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
PROJETO: Silvio Pretti Est. OPP & Est. 5+17,90m 20/10/2022
LOCALIZACAO: Rua Silvio Pretti BDI: 20.70
SERVICO Composicdo Propria-02/2022 SINAPI-02/2022 SICRO-01/2022 Composicao Propria-04/2022 Composicao Propria-07/2022 SINAPI-07/2022 248 434 .84
Cotag&d0-09/2022 ) ’
IART de Orgamento: 8404164-8
- X UNID. CUSTO PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
95875 51nap). TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M°, EM VIA K
134 oo PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 12 K 27588600 1,52 1,83 5.048,71
KM, INCLUSO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO
14  EXECUGAO BASE
96396-SINAPI- EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES -
141 02/2022  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 1768500 125,07 150,96 26.697,28
95875.51uapy. TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M, EM VIA PAVIMIENTADA PARA =
142 o !" DISTANCIAS SUPERIORES, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - XK 2.122,2000 1,52 1,83 3.883,63
CONSIDERADO DMT 12 KM
15  PAVIMENTAGCAO
SCH-0006-C- &y e ~|ycAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 - BASE SINAP COD. 96401
15.1 Composigéo : © m2  1.179,0000 8,34 10,07 11.872,53
Prépria-02/2022
152 964822/‘25(;2‘;” EXECUCAO DA PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C M2 1.179,0000 2,36 2,85 3.360,15
FORNECIMENTO E EXECUCAO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM,
05995.SINAP|. E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA

153 02/2022 PAVIMENTAGAO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, ROLO M3 58,9500 1.191,21 1.437,79 84.757,72
COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHAO BASCULANTE 10 M2,
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

100970-SINAPI- TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L

154 02/2022 (CONSIDERADO DMT 35 KM) TXKM  4.792,2700 1,54 1,86 8.913,62
1.6 PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO
94273-SINAPI- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRE MOLDADO EM CONCRETO
1.6.1 02/2022 E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENGAO LATERAL, DIMENSOES 100 CM X 15 CM X 13 CM M 241,0000 42,38 51,15 12.327,15
X30CM
162 96624-SINAPI- LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU M3 22,0500 114,13 137,75 3.037,39

02/2022 LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

PAVIMENTAGAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO FCK 35 MPA (TIPO
92396-SINAPI- PAVER), E = 6 CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE
16.3 02/2022 PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA PARA M2 354,1000 56,91 68,69 24.323,13
REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATORIA,
CORTADOR DE PISO, ETC). (MEDIGAO DIRETA PROJETO)

FORNEC. E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL (ALERTA/DIRECIONAL) DE
93679-SINAPI- CONCRETO FCK 35 MPA., COR VERMELHA, E = 6 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
1.6.4 02/2022 ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = M2 86,8100 62,23 75,11 6.520,30
3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM)- (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA
VIBRATORIA, CORTADOR DE PISO, ETC).

1.7 SINALIZAGAO VIARIA

102509-SINAPI- SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA

171 02/2022 ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 56,1500 20,37 24,59 1.380,73

94963-SINAPI- CONCRETO FCK 15 MPA, LANGAMENTO, APLICACAO MANUAL DE CONCRETO,
1.7.2 02/2022 INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,0600 352,11 425,00 25,50
MECANICO COM BETONEIRA 400 L

93358-SINAPI-

173 s " ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE <130 M M3 00600 71,83 86,70 5,20
5213440-SICRO- PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO

174 01/2022 1+ Sl - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO un 3,0000 188,10 227,04 661,12
5213464-SICRO- PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO

175 01/2022 I+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO (CONTAGEM DIRETA PROJETO) un 2,0000 188,10 227,04 454.08

5213863-SICRO- SUPORTE METALI~CO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU -
176 REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un 5,0000 324,11 391,20 1.956,00

012022 -ONTAGEM DIRETA PROJETO)

Observagdes gerais:

1 - A verificagéo e aprovacéo dos orgamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composicdes dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e

servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicéo da planilha orgamentaria utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item correspondente no campo destinado na
planilha.

2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
analise do orcamento.

- Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendagéo da fiscalizagdo

- A empresa devera fazer a sinalizacéo da obra conforme memorial descritivo.

- A empresa executora devera executar fechamento das bocas de lobo existentes caso necessario, para iniciar a nova drenagem.

- A empresa devera manter a obra limpa durante a execugdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.

- Toda escavacao de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagdo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.

- As placas de sinalizag&o de obra devem ser colocadas de acordo com APENDICE 1 do memorial descritivo. Toda sinalizagéo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislagéo vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administragéo e servigos do contrato.

9 - Para a realizagéo das escavagdes a empresa devera informar a Aguas de Schroeder para acompanhamento dos servigos.

10 - A empresa dever4 garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.

11 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagéo de cada servigo.

12 -Os quantitativos deverao ser confirmados na meméria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmado pela fiscalizag&o.

13 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.

©~NOUN W
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Total do orcamento

248.434,84

Assinatura

IVANDRA DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil
CREA 148760-9
ART: 8404164-8

Assinatura

MUNICIPIO DE SCHROEDER
Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Data:




