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Municipio de Schroeder - SC

MUNICIPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

DI: 30.24% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200

Data: 02-05-23

Programa néo vinculado

° do contrato: Contrato n&o vinculado!

PONTE EM CONCRETO NOVA PONTE TRINDADE

Encargos sociais s/ m.o.
85.49 % (HORA)
47.84 % (MES)

SINAPI-03/2023 Composigao Propria-11/2022 Composicéo Prépria-03/2023 Cotacéo-01/2023 SICRO-07/2022 Cotagdo-04/2023 D.E.R-08/2022 SICRO-10/2022

UNID R$ 3.780.484,99
ITEM DESCRICAO DO SERVICO QUANT. COM desoneragéo
: Custo R$
1.3 BANNER, LONA IMPRESSA COM ILHOS NA MEDIDA DE 2X1m, UN 1,00 320,00 SCH-0129-1
IMPRESSAO CONFORME ARQUIVO DO CLIENTE
Fornecedor: | GRAFICA DIEGO - 47 33762000
Valor cotado R$: | 320,00 Proposta_enwada em
arquivo .pdf
URL:
1.9 MOBLIZAGAO E DESMOBILIZAGAO EXECUGAO DE PONTE DE UNI 1,00 77.484,32 SCH-0246-1-Cotag#io-01/2023
CONCRETO - FONTE DNIT CMG 07/2022 E CALCULO DE DAD
REAJUSTE PARA 11/2022, MAIS ATUALIZADO E
Fornecedor: DNIT - MEMORIA DE CALCULO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE PONTE DE CONCRETO - CUSTO MEDIO
" | GERENCIAL - 11/2022 - MAIS ATUAL
Valor cotado R$: | 77.484,32 Proposta enviada em
arquivo .pdf
URL:
1.10 CUSTOS DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, MOBILIARIO PARA MES 5,00 15.450,01 SCH-0250-1-Cotag#o-01/2023

RESIDENCIA E ESCRITORIO NO CANTEIRO, CUSTOS DIVERSOS
E CESTA DE INSTALACAO PARA LABORATORIO DE CONCRETO -

DNIT - 07/2022 MAIS ATUAL

Fornecedor:

CUSTO ADMITIDO PELO DNIT PARA REMUNERAGAO DE VEICULOS DE APOIO NA CONSTRUGAO DE UMA
PONTE DE CONCRETO ARMADO - DNIT - 07/2022 MAIS ATUAL

Valor cotado R$:

12.807,08

URL:

Proposta enviada em
arquivo .pdf
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Fornecedor:

CUSTO ADMITIDO PELO DNIT PARA REMUNERAGAO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, MOBILIARIOS, CUSTOS
DIVERSOS E CESTA DE INSTALACAO DE LABORATORIO DE CONCRETO NO CANTEIRO -

Valor cotado R$:

15.450,01

Proposta enviada em

arquivo .pdf
URL:
10.17 |LANCAMENTO DE 4VIGAS PROTENDIDAS E PREMOLDADAS DE  |CON 1,00 333.937,33 494023000004-Cotagéo-04/2023
CONCRETO - COMPRIMENTO ATE 40M, PESO TOTAL ATE JUN
100TON TO
Fornecedor: | LANCAMENTO DAS 4 VIGAS - EMPRESA ROHR
Valor cotado R$: | 420.000,00 Proposta_enwada em
arquivo .pdf
URL:
Fornecedor: | LANCAMENTO DAS 4VIGAS - EMPRESA MILLS
Valor cotado R$: | 279.000,00 Proposta_enwada em
arquivo .pdf
URL:
Fornecedor: | LANCAMENTO DAS 4VIGAS - EMPRESA SIMBRATEC
Valor cotado R$: | 302.812,00 Proposta_enwada em
arquivo .pdf
URL:
10.18 | TRANSPORTE, MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE PECAS UNI 1,00 141.676,67 SCH-0406-1-Cotaga0-04/2023

QUE COMPOEM UMA TRELICA LANCADEIRA COM CAPACIDADE
PARA LANCAMENTO DE VIGAS DE ATE 140TON E VAOS DE ATE E

45M

DAD

Fornecedor:

TRANSPORTE, MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO - PECAS QUE COMPOEM TRELICA LANCADEIRA - PATIO DA
MILLS ATE SCHROEDER

Valor cotado R$:

149.520,00

URL:

Proposta enviada em
arquivo .pdf
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Fornecedor:

TRANSPORTE, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - PEGAS QUE COMPOEM TRELIGA LANGADEIRA - PATIO
EMPRESA ROHR ATE SCHROEDER

EMPRESA SIMBRATEC ATE SCHROEDER

Valor cotado R$:

137.060,00

URL:

. Proposta enviada em
Valor cotado R$: | 138.450,00 arquivo .pdf
URL:
Fornecedor: TRANSPORTE, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - PECAS QUE COMPOEM TRELICA LANCADEIRA - PATIO

Proposta enviada em
arquivo .pdf

[Total Geral

3.780.484,99

ILMAR JOSE
PEREIRA BORGES BORGES FILHO:01802689966
FILHO:01802689966 D2dos: 2023.05.02 15:42:15

Assinado de forma digital
por ILMAR JOSE PEREIRA

-03'00'

Responsavel técnico pelos itens:

ILMAR JOSE PEREIRA BORGES FILHO
CPF: 01802689966
CREA - 051856-6/SC
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