
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Programa não vinculado

PONTE EM CONCRETO NOVA PONTE TRINDADE

BDI: 30.24% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200

47.84 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

85.49 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: A PREENCHER

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 02-05-23

SINAPI-03/2023   Composição Própria-11/2022   Composição Própria-03/2023   Cotação-01/2023   SICRO-07/2022   Cotação-04/2023   D.E.R-08/2022   SICRO-10/2022

DESCRIÇAO DO SERVIÇOITEM

R$ 3.780.484,99
UNID

. QUANT. COM desoneração
Custo R$

1.3 BANNER, LONA IMPRESSA COM ILHOS NA MEDIDA DE 2X1m,
IMPRESSÃO CONFORME ARQUIVO DO CLIENTE

UN 1,00 SCH-0129-I320,00

Proposta enviada em
arquivo .pdf

GRAFICA DIEGO - 47 33762000Fornecedor:

Valor cotado R$: 320,00

URL:

1.9 MOBLIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EXECUÇÃO DE PONTE DE
CONCRETO - FONTE DNIT CMG 07/2022 E CALCULO DE
REAJUSTE PARA 11/2022, MAIS ATUALIZADO

UNI
DAD

E

1,00 SCH-0246-I-Cotação-01/202377.484,32

Proposta enviada em
arquivo .pdf

DNIT - MEMORIA DE CALCULO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO - CUSTO MEDIO
GERENCIAL - 11/2022 - MAIS ATUALFornecedor:

Valor cotado R$: 77.484,32

URL:

1.10 CUSTOS DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, MOBILIARIO PARA
RESIDENCIA E ESCRITORIO NO CANTEIRO, CUSTOS DIVERSOS
E CESTA DE INSTALAÇÃO PARA LABORATÓRIO DE CONCRETO -
DNIT - 07/2022 MAIS ATUAL

MÊS 5,00 SCH-0250-I-Cotação-01/202315.450,01

Proposta enviada em
arquivo .pdf

CUSTO ADMITIDO PELO DNIT PARA REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO NA CONSTRUÇÃO DE UMA
PONTE DE CONCRETO ARMADO - DNIT - 07/2022 MAIS ATUALFornecedor:

Valor cotado R$: 12.807,08

URL:
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Proposta enviada em
arquivo .pdf

CUSTO ADMITIDO PELO DNIT PARA REMUNERAÇÃO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, MOBILIÁRIOS, CUSTOS
DIVERSOS E CESTA DE INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO DE CONCRETO NO CANTEIRO -Fornecedor:

Valor cotado R$: 15.450,01

URL:

10.17 LANÇAMENTO DE 4VIGAS PROTENDIDAS E PREMOLDADAS DE
CONCRETO - COMPRIMENTO ATÉ 40M, PESO TOTAL ATÉ
100TON

CON
JUN
TO

1,00 494023000004-Cotação-04/2023333.937,33

Proposta enviada em
arquivo .pdf

LANÇAMENTO DAS 4 VIGAS - EMPRESA ROHRFornecedor:

Valor cotado R$: 420.000,00

URL:

Proposta enviada em
arquivo .pdf

LANÇAMENTO DAS 4VIGAS - EMPRESA MILLSFornecedor:

Valor cotado R$: 279.000,00

URL:

Proposta enviada em
arquivo .pdf

LANÇAMENTO DAS 4VIGAS - EMPRESA SIMBRATECFornecedor:

Valor cotado R$: 302.812,00

URL:

10.18 TRANSPORTE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PEÇAS
QUE COMPÕEM UMA TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE
PARA LANÇAMENTO DE VIGAS DE ATÉ 140TON E VÃOS DE ATÉ
45M

UNI
DAD

E

1,00 SCH-0406-I-Cotação-04/2023141.676,67

Proposta enviada em
arquivo .pdf

TRANSPORTE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - PEÇAS QUE COMPÕEM TRELIÇA LANÇADEIRA - PÁTIO DA
MILLS ATÉ SCHROEDERFornecedor:

Valor cotado R$: 149.520,00

URL:
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Proposta enviada em
arquivo .pdf

TRANSPORTE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - PEÇAS QUE COMPÕEM TRELIÇA LANÇADEIRA - PÁTIO
EMPRESA ROHR ATÉ SCHROEDERFornecedor:

Valor cotado R$: 138.450,00

URL:

Proposta enviada em
arquivo .pdf

TRANSPORTE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - PEÇAS QUE COMPÕEM TRELIÇA LANÇADEIRA - PÁTIO
EMPRESA SIMBRATEC ATÉ SCHROEDERFornecedor:

Valor cotado R$: 137.060,00

URL:

3.780.484,99Total Geral

CPF: 01802689966
CREA - 051856-6/SC

Responsável técnico pelos ítens:

ILMAR JOSÉ PEREIRA BORGES FILHO

 3Página  3 dePowered by EngeGOV


		2023-05-02T15:42:15-0300
	ILMAR JOSE PEREIRA BORGES FILHO:01802689966




