MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Nr ART (CREA).: A PREENCHER	BDI: 30.24% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200	Encargos sociais s/ m.o.
Município de Schroeder - SC	Data: 02-05-23	**85.49 % (HORA)**
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	**47.84 % (MÊS)**
PONTE EM CONCRETO NOVA PONTE TRINDADE		

SINAPI-03/2023 Composição Própria-11/2022 Composição Própria-03/2023 Cotação-01/2023 SICRO-07/2022 Cotação-04/2023 D.E.R-08/2022 SICRO-10/2022

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ 3.780.484,99 Custo R$	COM desoneração
1.3	BANNER, LONA IMPRESSA COM ILHOS NA MEDIDA DE 2X1m, IMPRESSÃO CONFORME ARQUIVO DO CLIENTE	UN	1,00	320,00	SCH-0129-I
Fornecedor:	**GRAFICA DIEGO - 47 33762000**				Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R$:	**320,00**				
URL:					
1.9	MOBLIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO - FONTE DNIT CMG 07/2022 E CALCULO DE REAJUSTE PARA 11/2022, MAIS ATUALIZADO	UNIDADE	1,00	77.484,32	SCH-0246-I-Cotação-01/2023
Fornecedor:	**DNIT - MEMORIA DE CALCULO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO - CUSTO MEDIO GERENCIAL - 11/2022 - MAIS ATUAL**				Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R$:	**77.484,32**				
URL:					
1.10	CUSTOS DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, MOBILIARIO PARA RESIDENCIA E ESCRITORIO NO CANTEIRO, CUSTOS DIVERSOS E CESTA DE INSTALAÇÃO PARA LABORATÓRIO DE CONCRETO - DNIT - 07/2022 MAIS ATUAL	MÊS	5,00	15.450,01	SCH-0250-I-Cotação-01/2023
Fornecedor:	**CUSTO ADMITIDO PELO DNIT PARA REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO - DNIT - 07/2022 MAIS ATUAL**				Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R$:	**12.807,08**				
URL:					

Fornecedor:	**CUSTO ADMITIDO PELO DNIT PARA REMUNERAÇÃO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, MOBILIÁRIOS, CUSTOS DIVERSOS E CESTA DE INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO DE CONCRETO NO CANTEIRO -**					Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R$:	**15.450,01**					
URL:						
10.17	LANÇAMENTO DE 4VIGAS PROTENDIDAS E PREMOLDADAS DE CONCRETO - COMPRIMENTO ATÉ 40M, PESO TOTAL ATÉ 100TON	CONJUNTO	1,00	333.937,33		494023000004-Cotação-04/2023
Fornecedor:	**LANÇAMENTO DAS 4 VIGAS - EMPRESA ROHR**					Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R$:	**420.000,00**					
URL:						
Fornecedor:	**LANÇAMENTO DAS 4VIGAS - EMPRESA MILLS**					Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R$:	**279.000,00**					
URL:						
Fornecedor:	**LANÇAMENTO DAS 4VIGAS - EMPRESA SIMBRATEC**					Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R$:	**302.812,00**					
URL:						
10.18	TRANSPORTE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PEÇAS QUE COMPÕEM UMA TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE PARA LANÇAMENTO DE VIGAS DE ATÉ 140TON E VÃOS DE ATÉ 45M	UNIDADE	1,00	141.676,67		SCH-0406-I-Cotação-04/2023
Fornecedor:	**TRANSPORTE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - PEÇAS QUE COMPÕEM TRELIÇA LANÇADEIRA - PÁTIO DA MILLS ATÉ SCHROEDER**					Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R$:	**149.520,00**					
URL:						

Fornecedor:	**TRANSPORTE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - PEÇAS QUE COMPÕEM TRELIÇA LANÇADEIRA - PÁTIO EMPRESA ROHR ATÉ SCHROEDER**	Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R$:	**138.450,00**	
URL:		
Fornecedor:	**TRANSPORTE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - PEÇAS QUE COMPÕEM TRELIÇA LANÇADEIRA - PÁTIO EMPRESA SIMBRATEC ATÉ SCHROEDER**	Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R$:	**137.060,00**	
URL:		
Total Geral	3.780.484,99	

ILMAR JOSE PEREIRA BORGES FILHO:01802689966

Assinado de forma digital por ILMAR JOSE PEREIRA BORGES FILHO:01802689966
Dados: 2023.05.02 15:42:15 -03'00'

Responsável técnico pelos ítens:
ILMAR JOSÉ PEREIRA BORGES FILHO
CPF: 01802689966
CREA - 051856-6/SC