
MEMORIAL DE CÁLCULO APLICADO EM OBRA

Município de Schroeder - SC

EMPREENDIMENTO: 4552 - REFORMA DE PINTURA EXTERNA NA CASA DO CIDADÃO

LOCALIDADE: Rua Marechal Castelo Branco, 3129

PLANILHA A3

DATA

09/05/2023

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Município de Schroeder - SC

1 - SERVIÇOS INICIAIS

Operador

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA,
PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Comprimento
(m)

Altura (m)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

2,000 1,000 0,000Placa de obra 2,0001,000+

Total em M2: 2,0000

Operador

1.2 - LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X
0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

MesesAtribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

1,000 0,000 0,000Tempo de obra 1,0001,000+

Total em MES   : 1,0000

2 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E PINTURA

Operador

2.1 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

Área (m²)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

1,960 0,000 0,000Área tubulação PVC 1,9601,000+

63,960 0,000 0,000Área de limpeza de paredes externas - VISTA A 63,9601,000+

79,760 0,000 0,000Área de limpeza de paredes externas - VISTA B 79,7601,000+

94,020 0,000 0,000Área de limpeza de paredes externas - VISTA C 94,0201,000+

74,560 0,000 0,000Área de limpeza de paredes externas - VISTA D 74,5601,000+

12,000 0,000 0,000Mureta - detalhe A 12,0001,000+

34,650 0,000 0,000Muro de divisa fundos 34,6501,000+

95,430 0,000 0,000Muro de divisa lateral esquerda 95,4301,000+

38,750 0,000 0,000Muro de alinhamento predial 38,7501,000+

5,890 0,000 0,000Escada 5,8901,000+

Total em M2: 500,9800

Operador

2.2 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

Comprimento
(m)

Largura (m)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

71,000 0,100 0,000Fissura laje com a platibanda 7,1001,000+

6,920 0,100 0,000Fissura muro do alinhamento predial 0,6921,000+
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1,200 0,100 0,000Janelas 0,30 para cada lado inferior 1,44012,000+

5,890 0,000 0,000Reboco da escada 5,8901,000+

Total em M2: 15,1200

Operador

2.3 - TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.
AF_06/2018

Comprimento
(m)

Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

5,000 0,000 0,000Junta de dilatação (existente com área ampliada) 5,0001,000+

Total em M: 5,0000

Operador

2.4 - SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS

Quantidade (l)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

Justificativa: Rendimento 30 m² / 3,6 l

0,006 0,000 0,000Perímetro da escada 0,0061,000+

0,006 0,000 0,000Mureta (detalhe A) 0,0061,000+

0,004 0,000 0,000Padrão de água 0,0041,000+

0,007 0,000 0,000Vedação janela comum 1,20x1,60 0,0609,000+

0,003 0,000 0,000Vedação janela banheiro 0,70x0,70 0,0103,000+

0,009 0,000 0,000Porta entrada 2,00x2,10 0,0091,000+

Total em L     : 0,0947

Operador

2.5 - APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES, UMA DEMÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP)

Área (m²)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

63,960 0,000 0,000Área de limpeza de paredes externas - VISTA A 63,9601,000+

79,760 0,000 0,000Área de limpeza de paredes externas - VISTA B 79,7601,000+

94,020 0,000 0,000Área de limpeza de paredes externas - VISTA C 94,0201,000+

74,560 0,000 0,000Área de limpeza de paredes externas - VISTA D 74,5601,000+

Total em M²: 312,3000

Operador

2.6 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA  EM PAREDES - TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP)

Área (m²)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

1,960 0,000 0,000Área tubulação PVC 1,9601,000+

63,960 0,000 0,000Área de limpeza de paredes externas - VISTA A 63,9601,000+

79,760 0,000 0,000Área de limpeza de paredes externas - VISTA B 79,7601,000+

94,020 0,000 0,000Área de limpeza de paredes externas - VISTA C 94,0201,000+

74,560 0,000 0,000Área de limpeza de paredes externas - VISTA D 74,5601,000+

12,000 0,000 0,000Mureta - detalhe A 12,0001,000+

34,650 0,000 0,000Muro de divisa fundos 34,6501,000+

95,430 0,000 0,000Muro de divisa lateral esquerda 95,4301,000+

38,750 0,000 0,000Muro de alinhamento predial 38,7501,000+

5,890 0,000 0,000Escada 5,8901,000+
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Total em M²: 500,9800

3 - PINTURA DE SUPERFÍCIE METÁLICA

Operador

3.1 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

Área (m²)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

0,300 0,000 0,000Guarda-corpo da escada 0,3001,000+

Total em M2: 0,3000

3.2 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

Total em M2: 0,3000Quantitativo a partir da fórmula: <3.1>

3.3 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

Total em M2: 0,3000Quantitativo a partir da fórmula: <3.1>

4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Operador

4.1 - PEDREIRO (HORISTA)

Tempo (hr)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

0,500 0,000 0,000
Remoção e instalação de placas de identificação do local

1,0002,000+

Total em H     : 1,0000

Operador

4.2 - AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)

Tempo (hr)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

0,500 0,000 0,000
Remoção e instalação de placas de identificação do local

1,0002,000+

Total em H     : 1,0000

4.3 - CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 17,2000

Operador

4.4 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Comprimento
(m)

Largura (m) AlturaAtribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

2,100 0,900 0,000Porta dos fundos 1,8901,000+

Total em M2: 1,8900

4.5 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM
HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN    : 1,0000

5 - LIMPEZA
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Operador

5.1 - LIMPEZA DA OBRA

Área (m²)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

Justificativa: IGUAL A ÁREA TOTAL DE PINTURA

273,300 0,000 0,000Área da edificação 273,3001,000+

Total em M²: 273,3000

IVANDRA DE SOUZA

Engenheiro(a) Civil

CREA 148760-9

ART:  8774253-0

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal  e.e. de Schroeder

Assinatura
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