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Cliente: MUNICIPIO DE SCHROEDER
RUA DELFINO DEMARCHI
Endereco:
SCHROEDER | - SCHROEDER-SC — CEP: 89275-000
CNPJ: 83.102.491/0001-09
Assinatura:

Responsavel Técnico:
Eng. Industrial SANDRO DELAI

Eletrotécnico
CREA-SC 077589-4

00 Emissdo Sandro Sandro 05/06/2023

N° | Revisao Proj. Verif. Data

Eng. Sandro Delai - CREA-SC 077589-4 - (47) 9 9117-0613
Rua 11 de Novembro, 2716, Sala-13 — Centro — Massaranduba CEP: 89108-000




Titulo MEMORIAL DESCRITIVO Folha: 2de9

iNDICE

DADOS GERAIS ..ot e
(@5 01 1 V4
DOCUMENTAGAOD .. ettt e et ettt e e e e et e e e e e st e et e e e e eanaas
N O R M A i i e et
CARACTERISTICAS TECNICAS. .....evttuunnieeeeeeeeereresiiiiieeeeaeeeeeeeassssnnnnns
5.1. Adequacao da RDU EXiStente ......cuviviiiiiiiiiiiii i i
5.2. POStEAMENTO 1ot e
5.3.  Rede de MEdia TENSE0 ..uuiiriiiiiiiiiiii it e a e e eeeaes
5.4, TransfOrmMadoOreS .. vt e

g A W N B

5.5. Ferragens da Rede de Média TENS30......vvviieviriiieernirieeinerieennennenns
5.6. o= = R 2= |01
5.7.  Chave FUSIVEl ... e
SRS TR @1 o T-AVZ= I SY =Yool [o] o = Lo [0 o= RN
5.9. Rede de BaiXa TeNSA0 . ..iiiiiiiiiiiii i iiie i i i s sane e rineaaneens
ST O O €Yo = Yo (o] o == =
T 8 S AN /= g =1 = | (o
5.12. Aterramento TeMPOIArio ...uiueieeieereeieereeieererieernerieernerneenneeneens
5.13. TIumin@ga0o PUDIICA +.viuiiiiiieiii e e e
6. REQUISITOS TECNICOS E OBRIGAGOES DO EXECUTOR.....cccvvveerernnnnne.
7. CONSIDERAGOES GERAIS .....cituiiitiieiiiit et e et et e s e e e e e e et e s e eanaees
8.  RELAGCAO DE MATERIAL ..ucttiiteiteei et e et e et e et e st e st e e aae e e s aneeans
8.1. RELACAO DE MATERIAL REDE DE DISTRIBUICAO ........cvvvnvenreennnnns
8.2. RELACAO DE MAO-DE-OBRA ....iuuieniitiirneeieitieeeinieeeenssaneeeenenns

Eng. Sandro Delai - CREA-SC 077589-4 - (47) 9 9117-0613
Rua 11 de Novembro, 2716, Sala-13 - Centro — Massaranduba CEP: 89108-000




Titulo MEMORIAL DESCRITIVO Folha: 3 de9

1. DADOS GERAIS

Nota PS:

Finalidade: Remocado e Deslocamento
Interessado: MUNICIPIO DE SCHROEDER
CNPJ: 83.102.491/0001-09

Rua: Delfino Demarchi

Bairro: Schroeder |

Municipio: SCHROEDER /SC
Localizacdo: SSR-01

ART: 8815612-2

2. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo visa descrever os detalhes pertinentes ao projeto de Remogao e
Descolamento da RDU existente na Rua Defino Demarchi devido ao alargamento de pista de
rolagem e asfaltamento da via.

3. DOCUMENTACAO

e - Memorial descritivo;

e - Rela¢do de material da rede elétrica;

- Relacdo de mao de obra da rede elétrica;

- Pranchas do projeto elétrico;

- ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

4. NORMAS

O Projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas da ANBT - Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas e da CELESC Distribui¢do S.A, conforme segue:

- E313-0078 = Padrdées para estruturas de redes de distribuicdo aérea secunddria
multiplexada até 1kV.

- E313-0051 = Para-Raios com resistor nao linear de Oxido metalico para redes
secundadrias de distribuicdo.

- E313-0002 = Estruturas para redes aéreas de distribuicao.

- E313-0052 = Especificacdo de cabos de poténcia multiplexados auto-sustentados com
isolacdo extrudada de polietileno termo fixo (XLPE) para redes de baixa tensdo e ramal de ligacdo
0,6/1kV.

- E321-0008 = lluminagdo Publica.

-1313-0011 = Simbolos e graficos para projetos de redes e linha aéreas de distribuicdo.
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-1313-0013 = Aterramento de equipamentos, redes e linhas.

- E313-0085 = Padrdes para estruturas de redes de distribuigdo aérea primaria compacta
com cabo coberto em espagadores.

5. CARACTERISTICAS TECNICAS
5.1. Adequacao da RDU Existente

O projeto consiste no desligamento temporario da chave do Transformador, FU-5517, instalada na
Rua Delfino Demarchi.

A adequacado da RDU existente consiste em:

1. —Instalar Poste no Ponto P01 e estrutura BT com a Rede Desernegizada;

2. —Retensionar e emendar os condutores de Baixa Tensdo sustentados pelo
Ponto PO1 com a Rede Desernegizada;

3. —Remover Poste P01 e estrutura BT com Linha Morta com a Rede
Desernegizada.

5.2. Posteamento

O posteamento da Remocdo e Deslocamento deverd seguir as orientaces especificadas em projeto
com a instalacdo de 01 poste de concreto DT, 10 metros e 600daN e a remoc3do de 01 poste de
concreto DT, 10 metros e 300daN.

5.3. Rede de Média Tensao

Ndo hd rede de Média tensdo envolvida nesta remogao e deslocamento.

5.4. Transformadores

Ndo ha transformador a remover, instalar ou substituir envolvida nesta remocgao e deslocamento.

5.5. Ferragens da Rede de Média Tensao

Todas as ferragens e isoladores deverdo ser obrigatoriamente da classe 25kV.

5.6. Para-Raios

Ndo hd para-raios a remover, instalar ou substituir envolvida nesta remocao e deslocamento.

5.7. Chave Fusivel

N3o ha chaves fusiveis a remover, instalar ou substituir envolvida nesta remocdo e deslocamento.
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5.8. Chave Seccionadora

N3o hda Chaves Faca a remover, instalar ou substituir nesta remocao e deslocamento.

5.9. Rede de Baixa Tensao

A RDU aérea em baixa tensdo utilizada no deslocamento seguira as mesmas se¢des dos condutores
fase dos trechos existentes, devendo os condutores serem removidos e reinstalados entre os postes
apresentados em Projeto.

A rede de baixa tensdo apresenta um tipo de condutores o qual citamos abaixo:
- Condutor de Aluminio Nu, Formacdo 7 condutores, sem alma de a¢o, com se¢do de 2 AWG.

Todos os condutores que ndo forem passiveis de serem reaproveitados deverdo ser devolvidos a
CELESC.

Deve-se efetuar a emenda dos condutores com luvas de compressdao conforme especificado em
norma E-313.0001.

5.10. Isoladores BT

A rede nua deverd ser sustentada por meio de Armacgdo Secundaria e Isolador de Porcelana
Vitrificada tipo Roldana conforme apresentado na norma E-313-0001.

Todos os isoladores, armagées secunddrias, grampos de suspensao e olhais para parafuso que nao
forem passiveis de serem reaproveitados na remocdo deverdo ser devolvidos a CELESC.

5.11. Aterramento

Em cada poste ou caixa de passagem de final de rede secundaria, seccionamento de circuito e
instalacdo de transformadores serd necessdrio a implantacdo de um aterramento composto por
condutor de cobre #25mm? desprovido de isolacdo e cinco hastes de aterramento afastadas em 3m
uma da outra quando se tratar de aterramento de transformadores; quando se tratar de final de
rede em baixa tensao, sera utilizado apenas 2 hastes com o mesmo afastamento. Este aterramento
devera ser conectado ao Neutro da rede secundaria por meio de conector cunha bimetdlico
apropriado, ao condutor do Para-raios e ao cabo mensageiro quando a rede de média tensao for
compacta.

O aterramento devera ser conectado obrigatoriamente ao Neutro do sistema.

5.12. Aterramento Temporario

Nos trabalhos executados com a rede desernegizada, tanto em baixa tensdo quanto em média
tensdo, é obrigatério a instalacdo do aterramento temporario do sistema, devendo o executor
desernegizar o trecho de trabalho, testar para garantir que a mesma estd desernegizada, efetuar o
aterramento dos sistemas, sinalizar avisando que a rede estd fora de operacdo pois ha trabalhos no
trecho e apds estes procedimentos as equipes estdo aptas a trabalhar na rede.
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5.13. Iluminacao Publica

N3o ha luminarias de iluminagdo publica a remover, instalar ou substituir envolvida nesta remocao
e deslocamento.

6. REQUISITOS TECNICOS E OBRIGACOES DO EXECUTOR

O executor da obra, independentemente do contrato firmado com o empreendedor imobiliario
ou publico, deverd atender aos seguintes requisitos:

6.1 — Providenciar ou instalar todos os materiais, mao-de-obra, ferramental, equipamentos,
transportes, tapumes e sinalizagbes de seguranca, treinamentos, EPI's e EPC’s aos
empregados, atendendo aos ditames da NR-10 e demais dispositivos legais pertinentes a
natureza do servigo.

6.2 — Supervisionar e administrar permanentemente a obra, comunicando a Celesc
antecipadamente o cronograma de execuc¢do, de forma que a mesma possa fiscalizar e
fornecer a orientagao técnica adequada.

6.3 — Endossar o projeto, responsabilizando-se inteiramente pelo mesmo, ou indicar na
proposta todos os pontos de discordancia.

6.4 — Elaborar e fornecer cronograma de execugao detalhado, ao contratante e a Celesc.

6.5 — Informar ao interveniente, a ser indicado pelo MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU,
as etapas de fabricagdo e montagem dos materiais, para permitir a coordenag¢do de execugao
da obra

6.8 — Segurar todos os materiais e equipamentos relativos a obra, sendo em todas as
hipdteses o Unico responsavel pela reposicdo de perdas, furtos, roubos e/ou extravios.

6.9 — Refazer, as suas expensas, todo servico em desconformidade com o projeto aprovado
pela Celesc, ou repor material também desconforme ou que venha a ser rejeitado ou ndo
atenda as homologagGes da Celesc no momento da execugdo da obra.

6.10 — Fornecer ao contratante, na ocasido da entrega da obra, uma cdpia do projeto as built.

6.11 — Entregar a obra limpa e devidamente testada, comprovado o pleno e correto
funcionamento de todas as partes componentes e do conjunto.

6.12 — Fornecer materiais e servicos de menor monta, eventualmente ndo relacionados e
especificados, desde que sua execucdo/fornecimento possa ser identificada como necesséria
nas plantas do projeto.
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7. CONSIDERAGOES GERAIS

Este Projeto devera ser submetido a andlise e aprovacao da CELESC, através de agéncia regional.

A Empresa executora da obra de adequacdo, ou empresas, solicitard as Empresas usuarias de
Telefonia e TV a cabo acompanhamento nos desligamentos.

A prefeitura deverd dar o alinhamento das ruas e lotes, bem como a locagdo dos postes conforme
projeto.

Todos os materiais especificados deverdo obedecer aos padrées exigidos pela CELESC e deverao
estar homologados pela mesma a época da execuc¢do da obra, devendo o fiscal da concessionaria
de energia efetuar a inspe¢ao dos materiais antes do uso na obra.

Qualquer impossibilidade de execugao do projeto, devido a problemas topograficos ou geoldgicos,
implicard em revisdo do projeto e toda alteracdo que se fizer necessaria correra por conta do
proprietario.

Devera ser comunicado o inicio da obra ao responsavel técnico e CELESC para que 0s mesmos
orientem e fiscalizem a empresa executora.
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8. RELACAO DE MATERIAL

8.1. RELA(;Z\O DE MATERIAL REDE DE DISTRIBUICZ\O
Item | Codigo | Unid | Descrigao Instalar Retirar Reinstalar
1 6154 ST | ALCA PREFORM DISTR AC 2AWG 610MM VM 4,00 -
2 2270 ST ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM - 1,00
3 2271 ST ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS 325X310MM 3,00 2,00
4 1827 ST | ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM 2,00 3,00
5 5275 KG CABO NU ALUM CA 7 FIOS 2AWG 0,78 -
6 5230 KG CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2 2,76 -
7 21755 ST | CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM 2,00 -
8 6383 ST CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CZ 3,00 -
9 2167 ST HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 13X2400MM 2,00 -
10 5013 ST | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V 6,00 5,00
11 6721 ST LUVA EMENDA COMP ALUM 2AWG CA 4,00 -
12 1670 ST PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X200X120MM - 4,00
13 1624 ST | PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM 4,00 -
14 4800 ST POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM - 1,00
15 4804 ST POSTE CONCRETO DT 10M 600DAN 1 SEGM 1,00 -
16 6382 ST | CONECTOR CUNHA RAMAL II-SIMETRICO VD 2,00
8.2. RELACAO DE MAO-DE-OBRA
Item | Cédigo | Unid. | Descricao Instalar Retirar
1 650857 LE | OPERAGAO DE CHAVE 6,00 -
2 652150 LE SERVIGO UTILIZAGAO SOFTWARE DE SEGURANGA 1,00 -
3 300177 LE Inst. de aterramento temporario BT. 1,00 -
4 300291 LE | INSTALACAO DE ARMACAO SECUNDARIA 3,00 -
5 300372 LE Instalagdo Poste Menor 12M Com Guindauto 1,00 -
6 300008 LE Abertura de Cava em Terreno Normal 1,00 -
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7 300042 LE | CONCRETAGEM DE BASE 1,00 -
8 300760 LE Transp poste inf 12m inf 1000dan 21-50KM 1,00 1,00
9 300025 LE ATERRAMENTO SIMPLES - UMA HASTE 1,00 -
10 300026 LE | ATERRAMENTO SIMPLES, DEMAIS HASTES, POR 1,00 -
11 300134 LE Emenda ¢/ luva cb CA, Cu menor que 1/0AWG 4,00 -
12 300418 KM | Lang. cond. 2 a2/0 CA/CAACu4a1/0km 0,01 -
13 300658 LE Retirada Poste Menor 12m - Com Guindauto - 1,00
14 300595 LE RETIRADA DE ARMACAO SECUNDARIA - 3,00
15 300753 KG | Trans. mat. percurso 21 a 50 km p/kg 1,00 -
16 650855 UA Retensionamento/reconexdo de Ramal de Ligagdo/Servigo 2,00 -
17

18
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