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1. DADOS GERAIS

Nota PS:

Finalidade: Remocado e Deslocamento
Interessado: MUNICIPIO DE SCHROEDER
CNPJ: 83.102.491/0001-09

Rua: Ernesto Krogel

Bairro: Centro

Municipio: SCHROEDER /SC
Localizacdo: SSR-01

ART: 8832287-8

2. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo visa descrever os detalhes pertinentes ao projeto de Remogao e
Descolamento da RDU existente na Rua Ernesto Krogel.

3. DOCUMENTACAO

e - Memorial descritivo;

- Relagdo de material da rede elétrica;

- Relacdo de mao de obra da rede elétrica;

- Pranchas do projeto elétrico;

- ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica.

4. NORMAS

O Projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas da ANBT - Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas e da CELESC Distribuicdo S.A, conforme segue:

- E313-0078 = Padrdoes para estruturas de redes de distribuicdo aérea secunddria
multiplexada até 1kV.

- E313-0051 = Para-Raios com resistor ndo linear de oxido metdlico para redes
secunddrias de distribuicao.

- E313-0002 = Estruturas para redes aéreas de distribuicao.

- E313-0052 = Especificagdo de cabos de poténcia multiplexados auto-sustentados com
isolacdo extrudada de polietileno termo fixo (XLPE) para redes de baixa tensdo e ramal de ligacdo
0,6/1kV.

- E321-0008 = lluminagdo Publica.
-1313-0011 = Simbolos e graficos para projetos de redes e linha aéreas de distribuicao.
-1313-0013 = Aterramento de equipamentos, redes e linhas.
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- E313-0085 = Padrdes para estruturas de redes de distribuicdo aérea primaria compacta
com cabo coberto em espacadores.

5. CARACTERISTICAS TECNICAS
5.1. Adequacao da RDU Existente

O projeto consiste no desligamento temporario da chave do Transformador, FU-8715, instalada na
Rua Ernesto Krogel e na Chave de Ramal, FU-3564, instalada na Rua Marechal Castelo Branco.

A adequacdo da RDU existente consiste em:

1. —Instalar Postes nos Pontos PO1 e P02 e estrutura BT com a Rede
Desernegizada;

2. —Remover Poste PO1 e estrutura BT com Linha Morta com a Rede
Desernegizada;

3. —Reinstalar Luminaria de I.P..

5.2. Posteamento

O posteamento da Remocdo e Deslocamento deverd seguir as orientaces especificadas em projeto
com a instalacdo de 02 postes de concreto DT, 11 metros e 300daN e a remocgdo de 01 poste de
concreto DT, 10 metros e 150daN.

5.3. Rede de Média Tensao

N3o ha rede de Média tensdo envolvida nesta remocao e deslocamento.

5.4. Transformadores

N3o ha transformador a remover, instalar ou substituir envolvida nesta remogdo e deslocamento.

5.5. Ferragens da Rede de Média Tensao

Todas as ferragens e isoladores deverdo ser obrigatoriamente da classe 25kV.

5.6. Para-Raios

N3o hd para-raios a remover, instalar ou substituir envolvida nesta remocdo e deslocamento.

5.7. Chave Fusivel

N3o ha chaves fusiveis a remover, instalar ou substituir envolvida nesta remogao e deslocamento.
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5.8. Chave Seccionadora

N3o hda Chaves Faca a remover, instalar ou substituir nesta remocao e deslocamento.

5.9. Rede de Baixa Tensao

Ndo ha rede de Baixa Tensdo envolvida nesta remocdo e deslocamento. Deve-se efetuar as
amarragdes dos condutores conforme especificado em norma E-313.0001.

5.10. Isoladores BT

A rede nua deverd ser sustentada por meio de Armacdo Secundaria e Isolador de Porcelana
Vitrificada tipo Roldana conforme apresentado na norma E-313-0001.

Todos os isoladores, armagbes secunddrias, grampos de suspensao e olhais para parafuso que nao
forem passiveis de serem reaproveitados na remocdo deverdo ser devolvidos a CELESC.

5.11. Aterramento

Em cada poste ou caixa de passagem de final de rede secundaria, seccionamento de circuito e
instalacdo de transformadores serd necessario a implantacdo de um aterramento composto por
condutor de cobre #25mm? desprovido de isolacdo e cinco hastes de aterramento afastadas em 3m
uma da outra quando se tratar de aterramento de transformadores; quando se tratar de final de
rede em baixa tensao, sera utilizado apenas 2 hastes com o mesmo afastamento. Este aterramento
devera ser conectado ao Neutro da rede secunddaria por meio de conector cunha bimetdlico
apropriado, ao condutor do Para-raios e ao cabo mensageiro quando a rede de média tensdo for
compacta.

O aterramento devera ser conectado obrigatoriamente ao Neutro do sistema.

5.12. Aterramento Temporario

Nos trabalhos executados com a rede desernegizada, tanto em baixa tensdo quanto em média
tensdo, é obrigatdrio a instalagdao do aterramento temporario do sistema, devendo o executor
desenergizar o trecho de trabalho, testar para garantir que a mesma esta desenergizada, efetuar o
aterramento dos sistemas, sinalizar avisando que a rede estd fora de operacdo pois ha trabalhos no
trecho e apds estes procedimentos as equipes estdo aptas a trabalhar na rede.
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5.13. Iluminacao Publica

Ha uma luminaria de iluminagdo publica a reinstalar envolvida nesta remocao e deslocamento.

6. REQUISITOS TECNICOS E OBRIGAGCOES DO EXECUTOR

O executor da obra, independentemente do contrato firmado com o empreendedor imobiliario
ou publico, deverd atender aos seguintes requisitos:

6.1 — Providenciar ou instalar todos os materiais, mao-de-obra, ferramental, equipamentos,
transportes, tapumes e sinalizagdes de seguranca, treinamentos, EPl's e EPC’s aos
empregados, atendendo aos ditames da NR-10 e demais dispositivos legais pertinentes a
natureza do servigo.

6.2 — Supervisionar e administrar permanentemente a obra, comunicando a Celesc
antecipadamente o cronograma de execuc¢do, de forma que a mesma possa fiscalizar e
fornecer a orientacdo técnica adequada.

6.3 — Endossar o projeto, responsabilizando-se inteiramente pelo mesmo, ou indicar na
proposta todos os pontos de discordancia.

6.4 — Elaborar e fornecer cronograma de execucdo detalhado, ao contratante e a Celesc.

6.5 — Informar ao interveniente, a ser indicado pelo MUNICIPIO DE SCHROEDER, as etapas de
fabricacdo e montagem dos materiais, para permitir a coordenacdo de execugdo da obra

6.8 — Segurar todos os materiais e equipamentos relativos a obra, sendo em todas as
hipdteses o Unico responsavel pela reposicdo de perdas, furtos, roubos e/ou extravios.

6.9 — Refazer, as suas expensas, todo servico em desconformidade com o projeto aprovado
pela Celesc, ou repor material também desconforme ou que venha a ser rejeitado ou nao
atenda as homologagGes da Celesc no momento da execugdo da obra.

6.10 — Fornecer ao contratante, na ocasido da entrega da obra, uma cépia do projeto as built.

6.11 — Entregar a obra limpa e devidamente testada, comprovado o pleno e correto
funcionamento de todas as partes componentes e do conjunto.

6.12 — Fornecer materiais e servicos de menor monta, eventualmente nao relacionados e
especificados, desde que sua execucdo/fornecimento possa ser identificada como necesséria
nas plantas do projeto.

Eng. Sandro Delai - CREA-SC 077589-4 - (47) 9 9117-0613
Rua 11 de Novembro, 2716, Sala-13 - Centro — Massaranduba CEP: 89108-000




Titulo MEMORIAL DESCRITIVO Folha: 7 de9

7. CONSIDERAGOES GERAIS

Este Projeto devera ser submetido a andlise e aprovacao da CELESC, através de agéncia regional.

A Empresa executora da obra de adequacdo, ou empresas, solicitard as Empresas usuarias de
Telefonia e TV a cabo acompanhamento nos desligamentos.

A prefeitura deverd dar o alinhamento das ruas e lotes, bem como a locagdo dos postes conforme
projeto.

Todos os materiais especificados deverdo obedecer aos padrées exigidos pela CELESC e deverao
estar homologados pela mesma a época da execuc¢do da obra, devendo o fiscal da concessionaria
de energia efetuar a inspe¢ao dos materiais antes do uso na obra.

Qualquer impossibilidade de execugao do projeto, devido a problemas topograficos ou geoldgicos,
implicard em revisdo do projeto e toda alteracdo que se fizer necessaria correra por conta do
proprietario.

Devera ser comunicado o inicio da obra ao responsavel técnico e CELESC para que 0os mesmos
orientem e fiscalizem a empresa executora.
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8. RELACAO DE MATERIAL

8.1. RELA(;Z\O DE MATERIAL REDE DE DISTRIBUICZ\O

Item | Codigo | Unid | Descrigao Instalar Retirar Reinstalar
1 35032 ST | ALCA PREF SERV AC ISOL 10/16MM2 330MM BR 4,00 -
2 2271 ST ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS 325X310MM 2,00 -
3 1827 ST ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM 18,00 8,00
4 34171 M | CABO MULTIPLEX AL 1X1X10+10MM2 0,6/1KV | 27,50 -
5 34173 M CABO MULTIPLEX AL 2X1X10+10MM2 0,6/1KV | 25,00 -
6 6387 ST CONECTOR CUNHA RAMAL A-ASSIMETRICO VIOL 2,00 -
7 6383 ST | CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CZ 19,00 -
8 13600 ST CRUZETA TUBULAR ACO 90X90X2000MM 1,00 -
9 5264 KG FIO NU ALUM RECOZ 145DAN 4AWG AMARRACAO 0,66 -
10 5627 KG | FITA ALUMINIO EC-0 PROTECAO CB ALUMINIO 0,16 -
11 13692 ST ISOLADOR PILAR PORCELANA RD 23,1KV 3,00 -
12 5013 ST ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V 4,00 -
13 2181 ST | MAO FRANCESA PERF ACO 1010/1020 726MM 1,00 -
14 1620 ST PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X125X80MM 2,00 1,00
15 1666 ST PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X150X80MM 2,00 1,00
16 1670 ST | PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X200X120MM - 2,00
17 1624 ST PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM 8,00 3,00
17 1625 ST PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X300X220MM 2,00 -
19 1626 ST | PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X350X270MM 2,00 -
20 14183 ST PINO FIX ISOL PILAR ACO 7007 60X140MM 3,00 -
21 4798 ST POSTE CONCRETO DT 10M 150DAN 1 SEGM - 1,00
22 4807 ST | POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM 2,00 -
23 4751 ST | TORA EUCALIPTO PRESERVADO D200X1000MM 4,00 -
24
25
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8.2. RELACAO DE MAO-DE-OBRA
Item | Cédigo | Unid. | Descricao Instalar Retirar
1 300008 LE Abertura de Cava em Terreno Normal 2,00 -
2 300141 LE | ESCORA DE SUBSOLO DUPLA 2,00 -
3 300176 LE Inst. de aterramento temporario AT. 1,00 -
4 300177 LE Inst. de aterramento temporario BT. 1,00 -
5 653076 LE Inst. de Ilum. Pub. Especial (montada) 1,00 -
6 300175 LE Inst. N1, B1, M1, T1 util. 1 cruzeta ago 2,00 -
7 300291 LE | INSTALAGAO DE ARMAGAO SECUNDARIA 4,00 -
8 300372 LE Instalagdo Poste Menor 12M Com Guindauto 2,00 -
9 650857 LE OPERAGAO DE CHAVE 12,00 -
10 653343 M2 | Recuperagdo de Calgadas 2,00 -
11 653054 LE Ret. de llum. Pub. Especial (montada) - 1,00
12 300501 LE Ret. N1, B1, M1, T1 util. 1 cruzeta aco - 1,00
13 300595 LE | RETIRADA DE ARMAGAO SECUNDARIA - 2,00
14 300658 LE Retirada Poste Menor 12m - Com Guindauto - 1,00
15 652150 LE SERVICO UTILIZACAO SOFTWARE DE SEGURANGA 1,00 -
16 300741 LE | SUBSTITUIGAO DE RAMAL DE LIGACAO 6,00 -
17 300753 KG | Trans. mat. percurso 21 a 50 km p/kg 1,00 -
18 300760 LE Transp poste inf 12m inf 1000dan 21-50KM 2,00 1,00
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