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Proc. Administrativo 063/2024

De: limar F. - GAB-DCE
Para: SEMED - Secretaria Municipal de Educacao

Data: 15/03/2024 as 09:12:51

Setores envolvidos:

SEMED, GAB-DCE

Licitacao Reforma Substituicao CObertura galpao Escola Castro Alves

Documentos e projetos no processo administrativo 62/2024

Proc. Administrativo 062/2024 - Projeto Reforma substituicdo cobertura Galpao Escola Castro Alves
FORMALIZACAO DE DEMANDA

1-ldentificagdo da(s) unidade(s) requisitante(s):
Secretaria Municipal de
Educagao do Municipio de Schroeder/SC.

2-ldentificagédo do(s) responsavel(is) pela realizagdo do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia:
lImar José Pereira Borges Filho

eng.civil CREA/SC 51.856 6

Armelinda Walz Schmitt - Secretaria Municipal de Educagao

3-Descrigao da necessidade:

O projeto de reforma do telhado do galpao existente na Unidade Escolar contempla a cobertura do galpédo, cozinha,
banheiros e depdsito com tesouras metalicas, tramas metalicas e telhamento com telha ondulada de fibrocimento
entre outras reformas necessarias descritas no Projeto. O galpao existente necessita com urgéncia da reforma para
poder ser utilizado pelos alunos e Comunidade Escolar, proporcionara um ambiente mais bonito e principalmente
seguro, ampliando desta forma os espagos de lazer e de recreagéo para os estudantes. Informamos que para esta
obra esta prevista uma Emenda Parlamentar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

4-Solugéo indicada:

A reforma do telhado do galpdo na Escola Castro Alves se faz necessaria devido a questdes precarias existentes no
telhado, impedindo o seu uso, deixando o espaco inseguro e podendo até mesmo prejudicar a integridade da
estrutura. A area do galpao existente é a Unica area coberta que a Comunidade Escolar possui, por isso é de
fundamental importancia esta reforma, pois possibilita mais um espago de lazer e recreagao para os estudantes bem
como tornando o ambiente escolar mais agradavel e principalmente seguro.

5-Valor Total Estimado da Contratagao:

R$

220.315,42 duzentos e vinte mil trezentos e quinze reais e quarenta e dois centavos

s endo utilizado para composigado do orgamento itens d a Tabela SINAPI, composi¢gées Propr ias,
SICRO e Cotagdes, elaborado o referido orgamento no sistema EngeGov, o qual é utilizado
pelo Municipio para elaboragédo de orgamento, an alise d as propostas da licitagao, fiscalizagao,
medigdes, pagamentos e transparéncia das obras publicas

O precoin

clui o BDI e compreende todas as despesas concernentes a execugao da obra

contratada, incluindo fornecimento de todos os materiais, mao de obra, encargos sociais,
ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, beneficios, licengas inerentes as

especialida des, tributos e tudo o mais necessario a perfeita e completa execugao do objeto
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deste contrato.

6-E Pedido de Dispensa de Licitagdo? Se sim, informar a Justificativa por ndo ser Processo Licitagao:
nao

limar Jose Pereira Borges Filho
Eng.Civil - CREA/SC 051.856-6
Municipio de Schroeder

(47) 3374.6556

Anexos:

Estudo_Tecnico_Preliminar_SUBSTITUICAO_COBERTURA_GALPAO_CASTRO_ALVES.pdf
Orcamento_atualizado_BDI_25_sem_desoneracao.pdf
Termo_de_Referencia_SUBSTITUICAO_COBERTURA_GALPAO_CASTRO_ALVES.pdf
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Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

A Unidade Escolar possui o Galpdo no espacgo escolar, no entanto esta sem condicoes de
uso desde o ano de 2012 devido a questdes precarias no telhado, podendo trazer riscos a
seguranca e até mesmo prejudicar a integridade da sua estrutura. O Galpdo com as devidas
reformas conforme consta no projeto, podera ser utilizado pelos alunos e Comunidade em

Demonstracao da previsao da contratacao no plano de contratacées anual:

1. Descricao da necessidade da Contratacao:

geral para atividades escolares e eventos da escola junto a APP.
2.

O Municipio n&o possui plano de contratagao.
3.

Levantamento de Mercado e identificacao da solucao que melhor atende a
necessidade:

Reforma de cobertura, nivelamento de piso, aplicacdo de revestimento ceramico,
substituicao de porta principal e implantagdo de sistema preventivo contra incéndio.
Sendo utilizado para composicdo do orcamento itens da Tabela SINAPI,
composicoes Proprias, SICRO e Cotagdes, elaborado o referido orcamento no
sistema EngeGov, o qual é utilizado pelo Municipio para elaboracdo de orgamento,

analise das propostas da licitacdo, fiscalizacdo, medicées, pagamentos e
transparéncia das obras publicas.
4. Descricao, quantidade, preco:
Item Descricao Unidade | Quantidade Preco Preco Total
de Medida Unitario
1 Contratacao de empresa
especializada para execug¢ao (com
fornecimento de méao de obra,
materiais e equipamentos
necessarios) de execugdo da Reforma R$ R$
do galpdo de eventos localizado no o1 unidade 220.315,42 220.315,42

fundo da escola Municipal Castro Alves,
contemplando: substituicdo da
cobertura do galpdo principal por
tesouras metdlicas, trama de tergas
metalicas e telhamento de fibrocimento
6mm — area de 370,66m2, substituicdo
da cobertura da cozinha por tesouras e
trama metalica com telhamento de
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Estado de%S;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

telha ondulada de fibrocimento 6mm -
area de 52,44m2, substituicdo da
cobertura do espaco do bar por
tesouras e trama metdlica com
telhamento de telha ondulada de
fibrocimento de 6mm - drea de
26,50m2, nivelamento do piso da
cozinha com o piso do galpdo com
concreto, mais aplicacado de
revestimento ceramico, execucdo do
piso do espaco de bar nivelado com o
piso do galpdo, mais aplicacdo de
revestimento ceramico, substituicdo da
porta principal de madeira por porta de
aluminio com vidro e adaptacdo da
alvenaria devido a substituicdo da
cobertura de todo o galpdo, localizado
na Estrada Duas Mamas, 3000, bairro
Duas Mamas, no perimetro rural do
municipio de Schroeder.

Transferéncia Especial Recurso Federal -
Plano de A¢do 09032023-037179.

4.1. Descrever com base em que foi realizada a estimativa das quantidades:
De acordo com a local determinado em vistoria pela Unidade Escolar através da

solicitacao de Secretaria solicitante, através do memorando n? 1300-2023-1DOC.

4.2. Descrever com base em que foi feita a estimativa dos valores:
Sendo utilizado para composicdo do orcamento itens da Tabela SINAPI, composicdes

Proprias, SICRO e Cotagdes, elaborado o referido orgamento no sistema EngeGov, o
qual é utilizado pelo Municipio para elabora¢do de orgamento, andlise das propostas da
licitacao, fiscalizagdo, medigcbes, pagamentos e transparéncia das obras publicas.

5. Requisitos da contratacao:
Empresas que estejam aptas a fornecer e executar o objeto a ser contratado (com

fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios) para o bom

andamento e conclusdo da referida obra de forma global.

6. Justificativas para o parcelamento ou nao da contratacao:
A solicitacao elencada pela secretaria esta contemplada.

7. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis:
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10.

11.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 —- SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500

Estado de%S;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Atualmente utiliza-se para composicdo do orcamento itens da Tabela SINAPI,
composigoes Proprias, SICRO e Cotacoes, elaborado o referido orgamento no sistema
EngeGov, para que possamos atender qualquer tipo de convénios destinados a obras
publicas.

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na execucao
de suas obras, onde terao facilidade em formular propostas de acordo com os itens e
assim o Municipio mediante licitacdo, também, abre ampla concorréncia entre as

empresas.

Providéncias a serem adotadas pela Administracdao previamente a celebracao do
contrato, inclusive quanto a capacitacao de servidores ou de empregados para
fiscalizacao e gestao contratual:

Geralmente, o autor do projeto, responséavel pela elaboracao, € o gestor do contrato e
fiscal da obra licitada. Sera feita uma portaria indicando os profissionais responsaveis
pelo contrato e fiscalizagao da obra.

Contratacoes correlatas e/ou interdependentes:
A referida contratacao devera ser executada de forma global pela empresa vencedora da

licitacdo.

Descricao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicavel:

Sera apresentado a empresa vencedora da licitacdo o local onde deve ser descartado o
entulho ou material inservivel da obra. Local fica atras do ginasio municipal Alfredo
Pasold, onde a secretaria de obras ja utiliza.

Posicionamento conclusivo sobre a adequacao da contratacao para o atendimento
da necessidade a que se destina:

Solicitamos projeto de reforma da substituicdo da cobertura do galpdo anexo a Escola
Municipal Castro Alves pelos seguintes motivos:
-Telhado do galpao existente: telha ceramica com estrutura de madeira roliga, que ja

ultrapassou sua vida util.

- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br
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Estado de%S;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

-Nivelamento do piso dos ambientes existentes que dao apoio ao saldo principal

adaptados. Objetivando uma maior seguranga aos usuarios, deve ser eliminado qualquer
obstaculo que possa limitar o deslocamento.

-Substituicao da porta principal existente, que é de madeira, que também encontra-se
com sua vida util ultrapassada.

- Implantacdo do sistema preventivo contra incéndio, garantindo a seguranga de
todos que irdo utilizar o espago.

Atualmente utiliza-se para composicao do orgcamento itens da Tabela SINAPI,
composicdes Préprias, SICRO e Cotacgdes, elaborado o referido orcamento no sistema
EngeGoyv, para que possamos atender qualquer tipo de convénios destinados a obras
publicas.

Valores estes de amplo conhecimento por empresa do ramo de engenharia na execugao
de suas obras, onde terdo facilidade em formular propostas de acordo com os itens e
assim o Municipio mediante licitagcdo, também, abre ampla concorréncia entre as

empresas.

12. Data e Assinatura de quem fez o Estudo Técnico Preliminar

Schroeder/SC, 11 de margo de 2024.

limar José Pereira Borges Filho
Eng? Civil CREA/SC 51.856-6 - Matricula n2 2010

Armelinda Walz Schmitt
Secretaria Municipal de Educacgéao
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC
CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br

EXECUGAO DE OBRA DE CONSTRUGAO EM ESCOLA GALPAO ANEXO A DATA
PROJETO: ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES (SOMENTE SUBSTITUIGAO DA 15/03/2024
COBERTURA EXISTENTE)
LOCALIZAGAO: Estrada Duas Mamas, 3000, bairro Duas Mamas BDI: 25.0
Composigao Propria-01/2024 SINAPI-01/2024 Composigdo Propria-10/2023 220.315,42
ART de Orcamento: 9197295-8
. . UNID. CUSTO PRECO
ITEM  CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS QUANT. o RI0 UNITARIO PRECO TOTAL
1 |NSTALAQAO DE PLACA DA OBRA 1.164,75
SCH-0038-C- 0
1.1 Composicdo  PLACA DE OBRA - TAMANHO 1X2M - ILMAR pe 1,0000 931,80 1.164,75 1164
Propria-01/2024 =)
2 REMOCOES E DEMOLICOES DIVERSAS, SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL, COM TRANSPORTE DO ENTULHO PARA 13 084,;”
LOCAL DE BOTA-FORA : n
97649-SINAPI- REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA )
21 01/2024  MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 600,0000 4,80 6.00 3.600{80
97650-SINAPI- REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM -
22 01/2024  REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 600,0000 8,28 10,35 621000
97652-SINAPI- REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA o
23 01/2024  MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 6,0000 204,53 255,66 1'533%
97660-SINAPI- REMOGAO DE INTERRUPTORES/ TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM ;
2.4 01/2024  REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 20,0000 0.75 0.94 188
97661 SINAPI- REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, )
25 oro0%s | AE 1215017 M 200,0000 0,81 1,01 20280
97665-SINAPI- REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 5
26 oroons | AE 1215017 UN 15,0000 2,05 2,56 3B
97622-SINAPI- DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM )
27 01/2024  REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 10,0000 60,68 75,85 75880
97626 SINAPI- DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM ©
28 01/2024  REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,5000 609,81 762,26 3618
100982 SINAP). CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHA BASCULANTE 10 M - g
29 o " CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0.80 M¢/ 111 HP) E DESCARGA M3 30,0000 9,11 11,39 3410
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 i
COBERTURA DO GALPAO, COZINHA, ESPACO DE BAR COM TESOURAS METALICAS, TRAMAS METALICAS E TELHAMENTO F~
3 COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA 6MM, COM RECOBRIMENTO DE 1+1/4 DE ONDA 137.987.74
L
100378-SINAPI- FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO, VAOS MAIORES O
31 01/2024  QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 K& 2.187,7900 1485 18,31 40',‘{,58%
100377 Suapy. FABRICAGAG E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO, VAOS MAIORES 29
3.2 3o OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IGAMENTO AF_07/2019 KG  1.049,3100 15,57 19,46 2o.§ o
< 5
52580.SINAPY. TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA a4
33 O " TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 509,1800 65,31 81,64 1.59%
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 o e
94210.SAPy. TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM = 3
3.4 " RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA M2 509,180 47,48 59,35 305988
DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 s 2
94223 SINAPI- CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO I
3.5 01/2024  ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 M 21,6000 75,91 94,89 2'%9%52
94231-SINAPI- RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO .2
3.6 01/2024  TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 30,5500 51,39 64,24 15253
94227-SINAPI- CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, t
3.7 01/2024  INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 21,6000 63,25 79,06 1'?7%
4 AJUSTE NECESSARIOS NA ALVENARIA DEVIDO A SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO GALPAO E COZINHA (ALTURA DE 22 &0§7
40CM) e
92411.5INApL. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E X 2
4.1 S isoe " ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 4,0000 166,88 208,60 34,4
UTILIZAGOES. AF_09/2020 g
103669 SINAPI- CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, [CRry
42 01/2024  ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,5000 991,32 1.239,15 i 9'§
92759-SINAPI- ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO ARMADO Z
43 01/2024  UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 135000 14,35 17,94 e
92761-SINAPI- ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO ARMADO =
4.4 01/2024  UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 20,0000 12,35 15,44 §’8'§:°
o 5320+-SINAPI-_ CINTA DE AVARRAGAO DE ALVENARIA OLDADA IN LOCO EVI CONCRETO. AF_U92016 50,0000 T01.85 127 01 03848
C.P. 4940000091- - 2 §
Composicdo  ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES PARA GALPAO, 11,5X11,5X24, ASSENTAMENTO .
4.6 Propria-10/2023 COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 m2 60,0000 18134 16418 050
N ®©
5 NIVELAMENTO DO PISO DA COZINHA COM O PISO DO SALAO COM APLICAGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO 18.582. B
- 1=
104626.SINAPI. EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONGRETO COM CONGRETO ° o
5.1 MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 15,7300 773,42 966,78 15,8735
01/2024 &
AF_03/2023 n 8
<o
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EXECUGAO DE OBRA DE CONSTRUGAO EM ESCOLA GALPAO ANEXO A |PATA
PROJETO: ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES (SOMENTE SUBSTITUIGAO DA 15/03/2024
COBERTURA EXISTENTE)
LOCALIZAGAO: Estrada Duas Mamas, 3000, bairro Duas Mamas BDI: 25.0
Composicao Prépria-01/2024 SINAPI-01/2024 Composicéo Propria-10/2023 220.315,42
IART de Orcamento: 9197295-8
= UNID. CUSTO PRECO
ITEM CcODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
104607-SINAPI. REVESTIMENTO GERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
5.2 o4 DIMENSOES 4545 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE AREAMAIOR QUE M2 52,4400 50,57 63,21 331473
10 M2. AF_02/2023_PE
6 PISO BRUTO DE CONCRETO NO BAR, MAIS APLlCAGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO 9.360,97
104626.SINAP). EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONGRETO COM CONGRETO
6.1 MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 7,9500 773,42 966,78 7.685,90
012024 AF 0312023
104607 SAPy. REVESTIMENTO GERAMICO PARA PISO GOM PLAGAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
6.2 o " DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE AREAMAIORQUE M2 26,5000 50,57 63,21 1.675,07
10 M2. AF_02/2023_PE
7 SUBSTlTUlGAO DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL - 2,40 X 2,10M 4.428,55
7.4 ST s REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 5,0400 10,31 12,89 64,97
o
100702-SINAPI- PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO @
72 01/2024  LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 M2 50400 692,63 865,79 436308
8 RECOMPOSlQAO DA |NSTALAGAO ELETRICA 6. 803,§0
91926-SINAPI- GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-GHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
8.1 01/2024  TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 500,000 4,24 5,30 2'65‘)@?
92027-SINAPI- INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, I~
82 01/2024  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 3,0000 75,90 94,88 26444
97594-SINAPI- LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, ~
8.3 01/2024  SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 15,0000 140,77 175,96 263940
- _ o
8.4 sszgflzs(;gfpl ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 36,56 45,70 731
i=]
8.5 88247-SINAPI- 5 )x|LIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 24,93 31,16 4988
: 01/2024 : ' : '
9 IMPLANTACAO SISTEMA PF!EVENTlVO CONTRA INCENDIO - EXTINTORES, ILUMINACAO DE EMERGENCIA, SINALIZACAO DE 4.057 §3
ABANDONO, ABRIGO DE GAS E VENTILACAO PERMANENTE NA COZINHA it
101908-SINAPI- EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - §=
91 01/2024  FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE UN 5.0000 183,54 22943 1.147.55
97599-SINAPI- LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - o
9.2 01/2024  FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 2,0000 23,21 23,01 Sap
37558 SINAP). PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INGENDIO, FOTOLUMINESCENTE, g
9.3 e RETANGULAR, *20 X 40" GM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 3,0000 39,71 49,64 1483
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) a
97101-SINAPI- EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 M, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS
9.4 01/2024  EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 1,0500 180,71 225,89 ?7,@8
97735-SINAPI- PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA Eo
95 01/2024  DE AGO APROXIMADA DE 30KG/MS. AF_01/2018 M3 0,0680 259477 3.243,46 20156
103328 SAPr. ALVENARIA DE VEDAGAG DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE o=
9.6 e T 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 2,0500 105,30 131,63 RoB
BETONEIRA. AF_12/2021 N'g
47905 SINAP). CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE $3
9.7 e CONGRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13COM M2 4,1000 8,82 11,03 252
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 g0
90408.SINAPI. MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 128, Z =
9.8 e PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, M2 4,1000 39,16 48,95 2002
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 S5
4930-SINAPI-_PORTA DE ABRIR/ GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM 14y
99 01/2024  REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL M2 1:4400 530,14 662,68 %f“%
703029 SINAPI- REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. =
9.10 S04 AF 08202 UN 2,0000 42,50 53,13 %6,_?1;3
39664-SINAPI-_TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ =0
911 01/2024  INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS M 2,0000 28,15 35,19 088
88316-SINAPI- o2
9.12 e SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,66 28,33 88@
P
- - o
013 B30I INAPL PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 30,87 38,59 Bs;
p=d
COTP-01-0023- ] . R e 2
914  C-Composicdo ILUMINAGAO DE EMERGENGIA - BLOCO AUTONOMO BIVOLT - 1200 LUMENS UN 2,0000 212,97 266,21 o
Prépria-10/2023 x o
10 LIMPEZA GERAL, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO 2.5&5,@
100982.5INAPI. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 I - n 5
10.1 o4 CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M¢/ 111 HP) EDESCARGA M3 30,0000 9,11 11,39 1.
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 o <
102 998II-SINAPL | \vibE7a DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 450,0000 3,73 4,66 280700
: 01/2024 - AF_{ 50, ' ; 279
88316-SINAPT- =
103 e SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 22,66 28,33 gr&e,:g}
93589 SINAPI- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 V¥, EM VIA URBANA EM M3XK o
104 01/2024  REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M 60,0000 2,66 333 oD
o >
N ®©
g 38
s =
g 2
c
7 S
0w «©
<a
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Total do orcamento

220.315,42

Assinatura

Assinatura

ILMAR JOSE PEREIRA BORGES FILHO
Engenheiro(a) Civil

CREA 051856-6

ART: 9197295-8

MUNICIPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder
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Estado de%S;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

TERMO DE REFERENCIA

Definicao do objeto

Contratacao de empresa especializada para execug¢ao (com fornecimento de méo de
obra, materiais e equipamentos necessarios) de execugao da Reforma do galpao de
eventos localizado no fundo da escola Municipal Castro Alves, contemplando:
substituicao da cobertura do galpao principal por tesouras metalicas, trama de tercas
metdlicas e telhamento de fibrocimento 6mm — area de 370,66m2, substituicao da
cobertura da cozinha por tesouras e trama metalica com telhamento de telha
ondulada de fibrocimento 6mm - &area de 52,44m2, substituicdo da cobertura do
espaco do bar por tesouras e trama metdlica com telhamento de telha ondulada de
fibrocimento de 6mm — area de 26,50m2, nivelamento do piso da cozinha com o piso
do galpao com concreto, mais aplicagdo de revestimento ceramico, execugado do piso
do espaco de bar nivelado com o piso do galpdo, mais aplicacdo de revestimento
ceramico, substituicdo da porta principal de madeira por porta de aluminio com vidro
e adaptacdo da alvenaria devido a substituicio da cobertura de todo o galpéo,
localizado na Estrada Duas Mamas, 3000, bairro Duas Mamas, no perimetro rural do
municipio de Schroeder, Transferéncia Especial Recurso Federal - Plano de Acao
09032023-037179..

1.1.  Descricdo detalhada do objeto, quantidades e valor estimado, nos termos da
tabela abaixo:

Item | Descricao Unidade Quantidade | Preco Preco
de Medida Unitario Total
1 Contratagdo de empresa especializada
para execucao (com fornecimento de
mao de obra, materiais e
equipamentos necessarios) de
execucdo da Reforma do galpédo de R$ R$
eventos localizado no fundo da escola | 01 unidade 220.315,42 | 220.315,42

Municipal Castro Alves, contemplando:
substituicdo da cobertura do galpéao
principal por tesouras metalicas, trama
de tercas metdlicas e telhamento de
fibrocimento 6mm — area de 370,66m2,
substituicdo da cobertura da cozinha
por tesouras e trama metdlica com
telhamento de telha ondulada de
fibrocimento 6mm - area de 52,44m2,
substituicdo da cobertura do espacgo do
bar por tesouras e trama metalica com
telhamento de telha ondulada de
fiborocimento de 6mm - area de
26,50m2, nivelamento do piso da

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 — SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
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Estado de%S;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

cozinha com o piso do galpdo com
concreto, mais aplicagéao de
revestimento ceramico, execucdo do
piso do espago de bar nivelado com o
piso do galpdo, mais aplicagdo de
revestimento ceramico, substituicdo da
porta principal de madeira por porta de
aluminio com vidro e adaptagdo da
alvenaria devido a substituicAo da
cobertura de todo o galpéo, localizado
na Estrada Duas Mamas, 3000, bairro
Duas Mamas, no perimetro rural do
municipio de Schroeder, Transferéncia
Especial Recurso Federal - Plano de
Acdo 09032023-037179.

2. Vigéncia do Contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogagao
Prazo de execucao de 04 (quatro) meses, vigéncia do contrato apenas para o0 ano
de 2024, com possibilidade de prorrogacao, tendo em vista possivel prestacdes de
contas que ultrapassem o ano vigente.

Prever em contrato clausula de garantia do bem/servico fornecido: Garantia dos
servigos pelo periodo de 05 (cinco) anos, nos termos do novo Caodigo Civil Brasileiro,
independente do Termo de recebimento definitivo, ficando a Adjudicataria
responsavel, neste periodo pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos e obra
empreitada, toda vez que forem apontados vicios ou irregularidades pelo Municipio,
contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado..

3. Fundamentacao da contratacao
Conforme elencado no estudo técnico preliminar.

4. Requisitos da contratacao

A referida licitagcdo devera ser de forma global para a empresa execute a obra com
fornecimento de médo de obra, materiais e equipamentos necessérios para concluséo da

mesma.

Responder por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagao fiscal, social e
tributaria, bem como pelos danos e prejuizos que a qualquer titulo causar a Prefeitura
Municipal de Schroeder e/ou a terceiros, em decorréncia do objeto desta licitagao,

respondendo por si e seus sucessores.

Realizar a obra no maximo de até 04 (quatro) meses, apds a emissao da ordem de servigo.
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Estado de Sgnta Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material, equipamentos e mé&o-de-obra

necessarios a execugao dos servigos, bem como encargos, taxas e outras despesas.

Manter, durante toda a execucdo do contrato e em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo exigidas no ato convocatério.

Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por cracha, quando em trabalho,
utilizando os equipamentos de seguranca necessarios a realizagcdo dos servigos, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente a boa ordem

e as normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Schroeder;

Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a Administragcdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execugdo dos servigos, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela
Prefeitura Municipal de Schroeder;

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a
atender de imediato todas as reclamagbes a respeito da qualidade das obras e servigos
executados;

Registrar o Contrato e ART/RRT no CREA/CAU, na forma da legislagao pertinente;

Permitir o livre acesso da FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de Schroeder ao local dos
servicos, acatando ordens, sugestdes e determinacdes adotadas.

Responder por todos os énus e obrigagbes concernentes a legislacao social, trabalhista,
previdenciaria, tributéria, fiscal, securitaria, comercial, civil e criminal, que se relacionem
direta ou indiretamente com os servigos, inclusive no tocante aos seus empregados e

prepostos.

Providenciar a remocao continua de entulho e detritos acumulados no local da obra, bem

como o transporte para local apropriado e autorizado pelo poder publico;
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Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,

0 objeto do contrato em que se verificar vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugao ou de materiais empregados;

Solicitar autorizagdo prévia do Contratante para os servigos a serem executados fora do
horario comercial (noite, finais de semana e feriados), com antecedéncia minima de 24
(vinte e quatro) horas, para a devida autorizagdo e acompanhamento da Fiscalizagdo. Todo
o 6nus decorrente das horas extras e noturnas conforme a CLT correrdo por conta da
CONTRATADA;

N&o subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratacdo, sem autorizacédo
expressa da administracao.

Devolver a fiscalizagcdo da CONTRATANTE todo o material e/ou equipamento em condi¢cbes
de uso, retirados do local dos servigos e néo reutilizado.

A empresa vencedora devera emitir a ART/RRT de execugdo da obra, devidamente
conferida pelo CREA/CAU e quitada, as quais serao recolhidas pela contratante.

A empresa vencedora devera apresentar no ato da assinatura do contrato a Certidao de
Registro da empresa, constando o (s) responsavel (eis) Técnico (s) no CREA/CAU, com a
chancela (visto) junto ao CREA/SC ou CAU/SC, quando se tratar de registro fora do Estado
do local do certame.

Qualquer alteracado nos servicos ou materiais que sejam executados sem prévia consulta a

Prefeitura Municipal de Schroeder, nao serao consideradas para efeitos de medicao.

O recebimento provisério do objeto contratado dar-se-4 mediante termo préprio, assinado
pelas partes, dentro de 10 (dez) dias, a partir da comunicagao escrita da Contratada e apés
a verificagdo de que a obra se encontra pronta e em condigbes de ser recebida.

No ato de assinatura do “Termo de Recebimento Provisério de entrega de obra” a
Contratada devera provar o recolhimento das contribuicbes resultantes da execugao do
Contrato, mediante a apresentacdo das Guias de Recolhimento de FGTS e da Certidao
Negativa de Débito - CND (INSS) e CND da matricula CEI.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 — SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500
- prefeitura@schroeder.sc.gov.br — www.schroeder.sc.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ILMAR JOSE PEREIRA BORGES FILHO e ARMELINDA WALZ SCHMITT

=

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://schroeder.1doc.com.br/verificacao/3B77-07E5-D040-36B9 e informe o cédigo 3B77-07E5-D040-36B9



Estado de%S;Hfa Catarina
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Apbés ndo havendo adequacdes a serem feitas na obra, sera emitido o Termo de

recebimento definitivo de entrega de obra emitido.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui da Contratada a responsabilidade civil pela

solidez e seguranca da obra, nem a ética profissional pela execucéo do objeto licitado.

5.

6.

7.

8.

Descricao da solucao como um todo, considerado todo o ciclo de vida do
objeto
Conforme elencado no estudo técnico preliminar.

Modelo de execucao do objeto, que consiste na definicao de como o contrato
devera produzir os resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu
encerramento

Sendo a execugao do objeto licitado de forma global e entrega fiscalizada/vistoriada
pelo setor de engenharia (por fiscal designado por portaria de fiscalizagcdo e emisséao
de ART/RRT), fiscal do contrato Engenheiro Civil limar José Pereira Borges Filho —
CREA/SC 51.856-6.

Critérios de medicao e de pagamento
O pagamento sera efetuado através da Secretaria Municipal de Gestao e Financas

do Municipio de Schroeder, a crédito do beneficiario no prazo de até 15 (quinze) dias
corridos da data de aceitacdo do bem, pela CONTRATANTE, apos a realizagao de
medicoes, e os valores apurados serao pagos de acordo com a apresentacao
de documentacgao fiscal que devera ser devidamente atestada pela administragéo.
Em caso de devolugdo de documentacdo fiscal para correcdo, o prazo para
pagamento fluira a partir de sua reapresentacao.

O pagamento sera efetuado na conta bancéria especificada pela

Forma e critérios de selecao do fornecedor
Menor preco global apresentado nas propostas comerciais pelas empresas
participantes da licitagao.
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9. Data e Assinatura de quem fez o Termo de Referéncia

Schroeder/SC, 11 de margo de 2024.

limar José Pereira Borges Filho
Eng? Civil CREA/SC 51.856-6 - Matricula n2 2100
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