Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Data do documento:

08/07/2024

Licitagdo nimero:

38/2024 - 116/2024

Lote: 1
Dados da licitante
Razdo socia | T&P REVESTIMENTOS LTDA
CNPJ 54.846.469/0001-75
Telefo (47) 3371-9263
E-Mail tapetesepisos@gmail.com

Nome responsavel:

Janaina Aliny Konell Haring da Silva

CPF responsavel:

06394 3739 74

Cidade licitante:

Jaragua do Sul

UF licitante:

SC

TEP Assinado de forma
digital por TEP
REVESTIMENTOS RevesTIMENTOS

|l TDA:54846469 LTDA:54846469000175
Dados: 2024.08.26
000175 16:02:35 -03'00"



Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - PROJETO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE PISO VINILICO DAS SALAS 01, 02 E 04, E CERAMICA DA CIRCULACAO NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL GIRASSOL

Data:
Empresa:

CNPJ:

Item

08/07/2024
T&P REVESTIMENTOS LTDA

54.846.469/0001-75

Descri¢ao dos itens

Jaragua do Sul

Custo base RS

Telefone:

(47) 3371-9263

%BDI/K/TRDE Base Prego base RS Custo Un. RS

%BDI/K/TRDE

Prego Un. RS

Total RS

SERVICOS INICIAIS

10.851,94

11

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
(DIMENSOES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO
SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE
OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE,
CONCRFTO MAGRO

M2

2,0000

385,31

20,05

462,56

350,0000

20,05

420,18

840,36

1.2

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO
CORREDOR, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

M2

49,0000

7,04

20,05

8,45

6,0000

20,05

7,20

352,80

1.3

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO SALAS,
DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

107,6500

7,04

20,05

8,45

6,0000

20,05

7,20

775,08

14

REMOGAO DE REVESTIMENTO VINILICO E RODAPE,
SEM REAPROVEITAMENTO. (PERFIL T REUTILIZAR)

M2

107,6500

7,04

20,05

8,45

6,0000

20,05

7,20

775,08

1.5

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO NOS ESPACOS DO PISO
VINILICO. AF 09/2023

M3

10,7700

109,40

20,05

131,33

95,0000

20,05

114,05

1.228,32

1.6

DESMONTAGEM E REMOGAO DE PAINES DE
DIVISORIAS

MZ

143,2800

25,81

20,05

30,98

20,0000

20,05

24,01

3.440,15

1.7

MONTAGEM DE PAINES DE DIVISORIAS

MZ

143,2800

25,81

20,05

30,98

20,0000

20,05

24,01

3.440,15

RADIER E CONTRAPISO PARA O PISO VINiLICO

16.060,80

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.

AF 01/2024

M3

5,3800

183,59

20,05

220,40

170,7300

20,05

204,96

1.102,68

2.2

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PIACA VIBRATORIA, AF 09/2021

M2

107,6500

0,74

20,05

0,89

0,7100

20,05

0,85

91,50

2.3

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
EM LONA PLASTICA. AF 09/2021

M2

107,6500

3,29

20,05

3,95

2,4000

20,05

2,88

310,03




24

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
TELA Q-92. AF_09/2021

KG

159,3200

15,11

20,05

18,14

14,4000

20,05

17,29

2.754,64

2.5

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 09/2021

M3

8,6100

673,51

20,05

808,55

550,0000

20,05

660,28

5.685,01

2.6

ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE
CRISTALIZANTE PARA RADIER E CONTRAPISO DAS
SALAS

35,8800

24,31

20,05

29,18

22,0000

20,05

26,41

947,59

2.7

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

107,6500

58,30

20,05

69,99

40,0000

20,05

48,02

5.169,35

IMPERMEABILIZAGAO

6.483,74

LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE
NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019

M2

156,6500

3,97

20,05

4,77

2,5000

20,05

3,00

469,95

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA,
3 DEMAOS. AF_09/2023

M2

156,6500

34,25

20,05

41,12

31,9800

20,05

38,39

6.013,79

PRE-REQUISITO PARA PISO VINILICO

14.682,93

KIT PRIMER PRO CONTATO SOBREPOSICAO GRIP.
SECAGEM RAPIDA. 2 DEMAOS. INCLUSO MAO DE
OBRA

37,6800

118,17

20,05

141,86

109,8900

20,05

131,92

4.970,75

4.2

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE,
APLICADO SOBRE PISO. AF_07/2021

M2

107,6500

24,45

20,05

29,35

75,1500

20,05

90,22

9.712,18

REVESTIMENTO

23.041,39

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO VINILICO
SEMI-FLEXIVEL EM REGUAS COLADO, PADRAO
LISO, ESPESSURA 3.2 MM. AF_09/2020

M2

107,6500

179,35

20,05

215,31

150,0000

20,05

180,08

19.385,61

5.2

RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM.
AF_09/2020

25,8500

49,54

20,05

59,47

35,0000

20,05

42,02

1.086,22

5.3

ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE
CRISTALIZANTE PARA ASSENTAMENTO DE PISO

8,1700

24,31

20,05

29,18

22,6000

20,05

27,13

221,65

5.4

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2, AF 02/2023 PE

M2

49,0000

43,87

20,05

52,67

35,0000

20,05

42,02

2.058,98

5.5

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45CM. AF_02/2023

34,5200

7,50

20,05

9,00

6,9700

20,05

8,37

288,93

PINTURA

1.162,84




6.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL M2 66,4100 3,82 20,05 4,59 3,5800 20,05 4,30 285,56
EM PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023

6.2 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO M2 66,4100 12,68 20,05 15,22 11,0000 20,05 13,21 877,28
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

7 LIMPEZA 1.216,35

7.1 LOCACAO DE CACAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 MES 1,0000 580,00 20,05 696,29 440,3700 20,05 528,66 528,66
- INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E
DESTINAGAO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA

7.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA. AF_04/2019 M2 156,6500 3,97 20,05 4,77 3,6600 20,05 4,39 687,69

Valor total RS 73.499,99

Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul sdo de contrapartida do municipio, por isso seu custo deve permanecer zero!

Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serdo executados pela empresa contratante!

TEP REVESTIMENTOQOS
LTDA:548464690001

/5

Assinado de forma digital por
TEP REVESTIMENTOS

LTDA:54846469000175

Dados: 2024.08.26 16:03:02

-03'00'

Janaina Aliny Konell Haring da Silva

06394373974













Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - PROJETO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE PISO VINILICO DAS SALAS 01, 02 E 04, E CERAMICA DA CIRCULACAO NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL GIRASSOL

Data: 08/07/2024

Empresa: T&P REVESTIMENTOS LTDA Telefone:

CNPJ: 54.846.469/0001-75 Cidade: Jaragua do Sul

Item Etapa Total RS % Més 1 RS Més 1 % Total RS Total

1 SERVICOS INICIAIS 10.851,94 100,00 10.851,94 100,00 10.851,94
2 RADIER E CONTRAPISO PARA O PISO VINiLICO 16.060,80 100,00 16.060,80 100,00 16.060,80
3 IMPERMEABILIZACAO 6.483,74 100,00 6.483,74 100,00 6.483,74
a PRE-REQUISITO PARA PISO VINILICO 14.682,93 100,00 14.682,93 100,00 14.682,93
5 REVESTIMENTO 23.041,39 100,00 23.041,39 100,00 23.041,39
6 PINTURA 1.162,84 100,00 1.162,84 100,00 1.162,84
7 LIMPEZA 1.216,35 100,00 1.216,35 100,00 1.216,35
Totais cronograma 73.499,99 73.499,99 100,00 73.499,99

TEP Assinado de forma

digital por TEP
REVESTIMENTOS RrevESTIMENTOS

LTDA:54846469 LTDA:54846469000175
Dados: 2024.08.26

000175 16:05:02 -03'00'




(47) 3371-9263
UF: SC



Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - PROJETO DE MANUTENGCAO CORRETIVA DE PISO VINILICO DAS SALAS 01, 02 E 04, E CERAMICA DA CIRCULACAO NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL GIRASSO

Data: 08/07/2024

Empresa: T&P REVESTIMENTOS LTDA Telefone: (47) 3371-9263

CNPJ: 54.846.469/0001-75 Cidade: Jaragua do Sul UF: SC

Item 12 quartil 32 quartil Proposto Identificagdo

AC 3,00 5,50 3,50|Administragdo Central

S+G 0,80 1,00 0,80|Seguro e Garantia

R 0,97 1,27 1,00|Risco

DF 0,59 1,39 1,00|Despesas Financeiras

L 6,16 8,96 6,50|Lucro

I* 5,65 10,65 9,15|Tributos *

Total 20,05

PIS e COFINS 3,65
Aliquota ISS 2,00
Base de calculo 100,00
ISS Aplicével 2,00
Cont. Prev. s/Rec.Bruta 3,50

TEP Assinado de forma digital

REVESTIMENTOS por TEP REVESTIMENTOS
LTDA:54846469000175

LTDA:5484646900 pados: 2024.08.26
0175 16:05:17 -03'00'

Janaina Aliny Konell Haring da Silva

06394373974

i

{scrimoepe™



Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - PROJETO DE MANUTENGCAO CORRETIVA DE PISO VINILICO DAS SALAS 01, 02 E 04, E CERAMICA DA CIRCULACAO NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL GIRASSO ‘)( 23

Data: 08/07/2024
Empresa: T&P REVESTIMENTOS LTDA Telefone: (47) 3371-9263
CNPJ: 54.846.469/0001-75 Cidade: Jaragua do Sul UF: SC
Item 12 quartil 32 quartil Proposto Identificagdo
AC 1,50 4,49 2,00|Administragdo Central
S+G 0,30 0,82 0,50|Seguro e Garantia
R 0,56 0,89 0,50|Risco
DF 0,85 1,11 0,90|Despesas Financeiras
L 3,50 6,22 6,00|Lucro
I* 5,65 10,65 7,15|Tributos *
Total 18,65
PIS e COFINS 3,65
Cont. Prev. s/Rec.Bruta 3,50
TEP Assinado de forma digital
REVESTIMENTOS por TEP REVESTIMENTOS
LTDA LTDA:54846469000175
154846469000 pagos: 2024.08.26
175 16:05:34 -03'00"

Janaina Aliny Konell Haring da Silva

06 394 373974

(schroEDE®



Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - PROJETO DE MANUTENGCAO CORRETIVA DE PISO VINILICO DAS SALAS 01, 02 E 04, E CERAMICA DA CIRCULACAO NO CENTRO DE E

Data: 08/07/2024

Empresa: T&P REVESTIMENTOS LTDA Telefone: (47) 3371-9263

CNPJ: 54.846.469/0001-75 Cidade: Jaragua do Sul UF: SC

Ki= 1,1428|Encargos sociais incidentes sobre a mao de obra

k2= 0,2|Administragdo central (overhead)

k3= 0,12|Margem bruta

k4= 2|Impostos (PIS + COFINS + ISS)

K -2,6239{[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}

TRDE -1,1200| [(1+k3)/(1-k4)]
TEP Assinado de forma digital
REVESTl ME NTOS por TEP REVESTIMENTOS

LTDA:54846469000175

LTDA:548464690 pados: 2024.08.26
00175 16:05:46 -03'00'

Janaina Aliny Konell Haring da Silva

06394373974

g ANTIL MUNICIPAL GIRASSOL

(scrinoEDe®



Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Data:
Empresa:

CNPJ:

Item

08/07/2024
T&P REVESTIMENTOS LTDA

54.846.469/0001-75

Descri¢ao dos itens

Jaragua do Sul

Preco Un. RS

Orcamento de obra - PROJETO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE PISO VINILICO DAS SALAS 01, 02 E 04, E CERAMICA DA CIRCULACAO NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL GIRASSOL g

(schroeDE®

Telefone: (47) 3371-9263

Servigo RS

Total Material R Total Servico R$ Total RS

SERVICOS INICIAIS

0,00

10.851,94

10.851,94

11

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
(DIMENSOES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO
SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE
OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE,
CONCRFTO MAGRO

M2

2,0000

420,18

420,18

0,00

840,36

840,36

1.2

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO
CORREDOR, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

M2

49,0000

7,20

7,20

0,00

352,80

352,80

1.3

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO SALAS,
DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

107,6500

7,20

7,20

0,00

775,08

775,08

14

REMOGAO DE REVESTIMENTO VINILICO E RODAPE,
SEM REAPROVEITAMENTO. (PERFIL T REUTILIZAR)

M2

107,6500

7,20

7,20

0,00

775,08

775,08

1.5

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO NOS ESPACOS DO PISO
VINILICO. AF 09/2023

M3

10,7700

114,05

114,05

0,00

1.228,32

1.228,32

1.6

DESMONTAGEM E REMOGAO DE PAINES DE
DIVISORIAS

MZ

143,2800

24,01

24,01

0,00

3.440,15

3.440,15

1.7

MONTAGEM DE PAINES DE DIVISORIAS

MZ

143,2800

24,01

24,01

0,00

3.440,15

3.440,15

RADIER E CONTRAPISO PARA O PISO VINiLICO

0,00

16.060,82

16.060,80

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.

AF 01/2024

M3

5,3800

204,96

204,96

0,00

1.102,68

1.102,68

2.2

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PIACA VIBRATORIA, AF 09/2021

M2

107,6500

0,85

0,85

0,00

91,50

91,50

2.3

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
EM LONA PLASTICA. AF 09/2021

M2

107,6500

2,88

2,88

0,00

310,03

310,03




24

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
TELA Q-92. AF_09/2021

KG

159,3200

17,29

17,29

0,00

2.754,64

2.754,64

2.5

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 09/2021

M3

8,6100

660,28

660,28

0,00

5.685,01

5.685,01

2.6

ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE
CRISTALIZANTE PARA RADIER E CONTRAPISO DAS
SALAS

35,8800

26,41

26,41

0,00

947,59

947,59

2.7

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

107,6500

48,02

48,02

0,00

5.169,35

5.169,35

IMPERMEABILIZAGAO

0,00

6.483,74

6.483,74

LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE
NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019

M2

156,6500

3,00

3,00

0,00

469,95

469,95

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA,
3 DEMAOS. AF_09/2023

M2

156,6500

38,39

38,39

0,00

6.013,79

6.013,79

PRE-REQUISITO PARA PISO VINILICO

0,00

14.682,93

14.682,93

KIT PRIMER PRO CONTATO SOBREPOSICAO GRIP.
SECAGEM RAPIDA. 2 DEMAOS. INCLUSO MAO DE
OBRA

37,6800

131,92

131,92

0,00

4.970,75

4.970,75

4.2

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE,
APLICADO SOBRE PISO. AF_07/2021

M2

107,6500

90,22

90,22

0,00

9.712,18

9.712,18

REVESTIMENTO

0,00

23.041,39

23.041,39

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO VINILICO
SEMI-FLEXIVEL EM REGUAS COLADO, PADRAO
LISO, ESPESSURA 3.2 MM. AF_09/2020

M2

107,6500

180,08

180,08

0,00

19.385,61

19.385,61

5.2

RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM.
AF_09/2020

25,8500

42,02

42,02

0,00

1.086,22

1.086,22

5.3

ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE
CRISTALIZANTE PARA ASSENTAMENTO DE PISO

8,1700

27,13

27,13

0,00

221,65

221,65

5.4

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2, AF 02/2023 PE

M2

49,0000

42,02

42,02

0,00

2.058,98

2.058,98

5.5

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45CM. AF_02/2023

34,5200

8,37

8,37

0,00

288,93

288,93

PINTURA

0,00

1.162,84

1.162,84




6.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL M2 66,4100 4,30 4,30 0,00 285,56 285,56
EM PAREDE, UMA DEMAQ. AF_04/2023

6.2 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO M2 66,4100 13,21 13,21 0,00 877,28 877,28
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

7 LIMPEZA 0,00 1.216,35 1.216,35

7.1 LOCACAO DE CACAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 MES 1,0000 528,66 528,66 0,00 528,66 528,66
- INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E
DESTINACAO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA

7.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA. AF_04/2019 M2 156,6500 4,39 4,39 0,00 687,69 687,69

Valor total R$ 0,00 73.500,02 73.499,99

TEP REVESTIMENTQOS

Assinado de forma digital
por TEP REVESTIMENTOS

LTDA:548464690007 LTDA:54846469000175
Dados: 2024.08.26 16:06:03

75

-03'00'
Janaina Aliny Konell Haring da Silva

06394373974
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