
Item Descrição Ref. Custo Unidade Quantidade R$ Un. R$ Total R$ Un. Proposto R$ Total Proposto R$ Un. Média R$ 75% do proposto

1

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, 
PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, 
SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

SCH-0004-C-Composição Própria-05/2025 M2 3 545,74 1637,22 457,71 1.373,13 457,71 136,44

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO 
GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA 
DE SERVIÇOS.

SCH-0005-C-Composição Própria-05/2025 M2 1697,16 0,45 763,72 0,38 644,92 0,38 0,11

1.3 FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - 
BASE SINAP CÓD. 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

SCH-0007-C-Composição Própria-05/2025 UN 14 246,51 3451,14 206,75 2.894,50 206,75 61,63

1.4 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 
CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

96001-SINAPI-05/2025 M2 35,73 7,43 265,47 6,24 222,96 6,24 1,86

1.5 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO E 
RETIRADA DE CAMADA ASFÁLTICA - SEM REAPROVEITAMENTO 

1619003-SICRO-04/2024 M³ 1,83 68,94 126,16 57,82 105,81 57,82 17,24

1.6 TRANSPORTE DE ENTULHO E FRESAGEM COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

95875-SINAPI-05/2025 M3XKM 18,08 2,53 45,74 2,13 38,51 2,13 0,63

1.7 ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA 
FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE 
DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL

90091-SINAPI-05/2025 M3 409,981 6,68 2738,67 5,60 2.295,89 5,60 1,67

1.8 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, 
COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. DMT 1,8 KM

95875-SINAPI-05/2025 M3XKM 737,97 2,53 1867,06 2,13 1.571,88 2,13 0,63

1.9 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM 
TUBULAÇÃO, CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA 
COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

101624-SINAPI-05/2025 M3 28,67 226,62 6497,2 190,07 5.449,31 190,07 56,66

1.10 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                

37450-SINAPI-05/2025 M 31 38,96 1207,76 32,68 1.013,08 32,68 9,74

1.11 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES), COM ENCAIXE PONTA E BOLSA 
PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

95571-SINAPI-05/2025 M 383 97,14 37204,62 81,47 31.203,01 81,47 24,29

1.12 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

92808-SINAPI-05/2025 M 31 26,19 811,89 21,96 680,76 21,96 6,55

1.13 ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE 

SCH-0466-C-Composição Própria-05/2025 M³ 273,58 11,78 3222,77 9,87 2.700,23 9,87 2,95

1.14 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS DO INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE 

100574-SINAPI-05/2025 M3 167,27 1,47 245,89 1,23 205,74 1,23 0,37

1.15 TRANSPORTE DE SEIXO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM 
VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM,  (UNIDADE: M3 X KM). 
AF_12/2016 - CONSIDERADO 9 KM

95875-SINAPI-05/2025 M3XKM 2462,22 2,53 6229,42 2,13 5.244,53 2,13 0,63
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1.16 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 
ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES 
CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

103003-SINAPI-05/2025 UN 25 368,57 9214,25 309,12 7.728,00 309,12 92,14

1.17 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (DIMENSÕES CONFORME 
PROJETO). AF_12/2020

97949-SINAPI-05/2025 UN 23 1255,5 28876,5 1.052,98 24.218,54 1.052,98 313,88

1.18 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

99257-SINAPI-05/2025 UN 6 1058,61 6351,66 887,86 5.327,16 887,86 264,65

1.19 CAIXA COLETORA COM RETENÇÃO 97949-SINAPI-05/2025 UN 1 2092,5 2092,5 1.754,98 1.754,98 1.754,98 523,13

2

2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA 
BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE 
EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA 
VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM, REFORÇO NOS BORDOS, VERIFICAR 
PROJETO)

90091-SINAPI-05/2025 M3 608,26 6,68 4063,18 5,60 3.406,26 5,60 1,67

2.2 TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM. (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM

95875-SINAPI-05/2025 M3XKM 1034,5 2,53 2617,29 2,13 2.203,49 2,13 0,63

2.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

100576-SINAPI-05/2025 M2 980,45 2,24 2196,21 1,88 1.843,25 1,88 0,56

2.4 ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, INCLUSO
CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O 
INSUMO SERÁ
FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)

SCH-0467-C-Composição Própria-05/2025 M³ 274,88 27,34 7515,22 22,93 6.303,00 22,93 6,84

2.5 TRANSPORTE DE SEIXO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM 
VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 
- CONSIDERADO 9 KM, INCLUSO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO 
DO SOLO

95875-SINAPI-05/2025 M3XKM 3216,1 2,53 8136,73 2,13 6.850,29 2,13 0,63

2.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO 
INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER

100574-SINAPI-05/2025 M3 274,88 1,47 404,07 1,23 338,10 1,23 0,37

2.7 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                            

4720-SINAPI-05/2025 M3 254,57 131,44 33460,68 110,25 28.066,34 110,25 32,86

2.8 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E:15CM 96386-SINAPI-05/2025 M3 254,57 7,04 1792,17 5,90 1.501,96 5,90 1,76

2.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020- DMT 10KM

95875-SINAPI-05/2025 M3XKM 2545,7 2,53 6440,62 2,13 5.422,34 2,13 0,63

3

3.1 EXECUÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCOS 16 FACES DE 22 
X 11CM, ESPESSURA 8CM

SCH-0545-C-Composição Própria-05/2025 M2 1697,16 71,61 121533,63 60,06 101.931,43 60,06 17,90

3.2 VIGA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO 30X50CM C.P. 4940000058-Composição Própria-
05/2025

M 20 183,52 3670,4 153,92 3.078,40 153,92 45,88

4

4.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
65X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA)

SCH-0573-C-Composição Própria-04/2025 M 579 46,3 26807,7 38,83 22.482,57 38,83 11,58

4.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (VERIFICAR PRANCHA COM 
DETALHAMENTO)

94963-SINAPI-05/2025 M3 0,16 513,91 82,23 431,02 68,96 431,02 128,48

4.3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 
(VERIFICAR PRANCHA COM DETALHAMENTO)

103670-SINAPI-05/2025 M3 0,16 355,98 56,96 298,57 47,77 298,57 89,00

REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE 

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO

GUIA DE MEIO FIO E DE CONTENÇÃO



4.4 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - 
CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

3106120-SICRO-04/2024 M2 3,2 54,99 175,97 46,12 147,58 46,12 13,75

4.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96543-SINAPI-05/2025 KG 8,1 22 178,2 18,46 149,53 18,46 5,50

4.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96546-SINAPI-05/2025 KG 3,95 14,72 58,14 12,35 48,78 12,35 3,68

5

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 
DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

102509-SINAPI-05/2025 M2 101,74 31,84 3239,4 34,12 3.471,37 31,84 7,96

5.2 CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE 
CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L

94963-SINAPI-05/2025 M3 0,1 513,91 51,39 432,34 43,23 432,34 128,48

5.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE  < 1,30 M 93358-SINAPI-05/2025 M3 0,1 97,92 9,79 84,05 8,41 84,05 24,48

5.4 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

5213464-SICRO-01/2025 UN 8 264,8 2118,4 227,66 1.821,28 227,66 66,20

5.5 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA 
OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

5213863-SICRO-01/2025 UN 8 460,21 3681,68 386,59 3.092,72 386,59 115,05

SINX EMPREENDIMENTOS 
E CONSULTORIA LTDA

287.000,00
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Valores 50% abaixo do proposto
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