Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - REVITALIZAGAO DO CREAS

Data:
Empresa:

CNPJ:

Item

30/07/2025
MARCOS RIBAS EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA.

45.207.275/0001-39

Descricdo dos itens

u.mM.

Cidade:

Qtde.

JARAGUA DO SUL

(47)99914-5504

Custo base RS  %BDI/K/TRDE Base Prego base RS Custo Un. RS

SANTA CATARINA

%BDI/K/TRDE

Prego Un. RS

ffﬁ

SCHROEDER

Total RS

SERVICOS INICIAIS

1.039,62

11

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME
MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA,
PONTALETE, PLACA DE OBRA, PRECO DE ACO,
CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

M2

2,0000

459,33

20,39

552,99

431,7700

20,39

519,81

1.039,62

LIMPEZA

1.468,18

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

M2

676,5800

1,92

20,39

2,31

1,8000

20,39

2,17

1.468,18

RESTAURAGAO DA EDIFICACAO

10.814,50

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

M2

227,7000

31,16

20,39

37,51

29,2900

20,39

35,26

8.028,70

3.2

TRATAMENTO DE FISSURA COM APLICAGAO DE
MASSA ACRILICA ESPECIAL

100,0000

11,71

20,39

14,10

11,0000

20,39

13,24

1.324,00

3.3

TRATAMENTO DE TRINCA COM TELA DE
POLIESTER

M2

30,0000

5,90

20,39

7,10

5,5400

20,39

6,67

200,10

3.4

TRATAMENTO DE TRINCA/RACHADURA

GRAMPEADA COM ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO

E CORTADO

KG

4,6200

6,35

20,39

7,64

5,9600

20,39

7,18

33,17

3.5

GRAUTE FGK=20 MPA PARA FECHAMENTO DAS
FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS; TRACO
1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3

1,7300

533,40

20,39

642,16

501,3900

20,39

603,62

1.044,26

3.6

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO
PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

M2

1,8000

80,15

20,39

96,49

85,0300

20,39

102,37

184,27

PINTURA INTERNA

22.981,76




4.1

PREPARO DE SUPERFICIE PARA PINTURA -
LIXAMENTO E LIMPEZA

M2

557,2700

4,74

20,39

5,71

4,4500

20,39

5,36

2.986,97

4.2

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
MANUAL, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

557,2700

11,45

20,39

13,78

10,7600

20,39

12,95

7.216,65

4.3

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO
EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

M2

557,2700

18,20

20,39

21,91

17,1000

20,39

20,59

11.474,19

4.4

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M2

62,6600

2,10

20,39

2,53

1,9700

20,39

2,37

148,50

4.5

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

M2

62,6600

16,30

20,39

19,62

15,3200

20,39

18,44

1.155,45

PINTURA EXTERNA

8.654,52

PREPARO DE SUPERFICIE PARA PINTURA -
LIXAMENTO E LIMPEZA

M2

211,0600

4,74

20,39

5,71

4,4500

20,39

1.131,28

5.2

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
BORRACHA LIQUIDA DECOR COLORS EM PAREDES
- TRES DEMAOS

M2

211,0600

30,83

20,39

37,12

28,9800

20,39

7.363,88

5.3

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS
EM OBRA. AF_01/2020

M2

2,4000

9,95

20,39

11,98

9,3500

20,39

11,26

27,02

5.4

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2

2,4000

24,18

20,39

29,11

22,7200

20,39

27,35

65,64

5.5

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2

2,4000

24,56

20,39

29,57

23,0800

20,39

27,79

66,70

CALCADA

4.706,72

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

1,1000

95,30

20,39

114,73

89,5800

20,39

107,85

118,64

6.2

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

18,3000

85,35

20,39

102,75

80,2200

20,39

96,58

1.767,41




6.3

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

9,5000

12,42

20,39

14,95

11,6700

20,39

14,05

133,48

6.4

PINTURA DE PISO COM TINTA SOLUGAO PISO
PREMIUM DECOR COLORS - 3 DEMAOS

M2

130,7000

18,18

20,39

21,89

17,0800

20,39

20,56

2.687,19

MURO

7.895,91

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M3

0,0700

161,84

20,39

194,84

152,1200

20,39

183,14

12,82

7.2

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M3

0,2600

56,86

20,39

68,45

53,4400

20,39

64,34

16,73

7.3

FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGCAO DE 2
VEZES - CONFECCAO, INSTALAGCAO E RETIRADA

M2

6,8900

75,17

20,39

90,50

70,6500

20,39

85,06

586,06

7.4

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3

0,3100

484,67

20,39

583,49

455,5800

20,39

548,47

170,03

7.5

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

KG

6,4300

12,73

20,39

15,33

11,9600

20,39

14,40

92,59

7.6

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

25,5000

12,42

20,39

14,95

11,6700

20,39

14,05

358,28

7.7

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 9X14X19 CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA.

M2

7,7500

56,57

20,39

68,10

53,1700

20,39

64,01

496,08

7.8

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

69,0000

4,54

20,39

5,47

4,2600

20,39

353,97

7.9

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2

69,0000

35,86

20,39

43,17

33,7000

20,39

40,57

2.799,33

7.10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAPA
CERAMICA PARA MURO

17,6000

16,72

20,39

20,13

15,7100

20,39

18,91

332,82




7.11 APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO M2 69,0000 3,46 20,39 4,17 3,2500 20,39 3,91 269,79
BASE AGUA EM PAREDES, UMA DEMAO
(COMPOSICAO BASEADA NA 88485-SINAP)
7.12 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA M2 69,0000 30,83 20,39 37,12 28,9800 20,39 34,89 2.407,41
BORRACHA LIQUIDA EM PAREDES - TRES DEMAOS
(COMPOSICAO BASEADA NA 88489-SINAP)
COBERTURA METALICA 5.582,66
8.1 EXECUCAO DE COBERTURA COM ESTRUTURA DE M2 30,7500 160,43 20,39 193,14 150,8000 20,39 181,55 5.582,66
TESOURA METALICA, TELHA DE FIBROCIMENTO
OU METALICAS
9 LIMPEZA 523,70
9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 220,0400 2,11 20,39 2,54 1,9800 20,39 2,38 523,70
Valor total R$ 63.667,57

Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul sdo de contrapartida do municipio, por isso seu custo deve permanecer zero!

Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serdo executados pela empresa contratante!

Documento assinado digitalmente

ANA LUCIANE MARCOS
Data: 27/08/2025 10:44:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANA LUCIANE
028.523.159-63
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