
Item Descrição Ref. Custo Unidade Quantidade R$ Un. R$ Total R$ Un. Proposto R$ Total Proposto R$ Un. Média R$ 75% do proposto

1

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 

CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, 

PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, 

SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

SCH-0004-C-Composição Própria-07/2025 M2 3 579,8 1739,4 510,23 1.530,69 510,23 144,95

2

2.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO 

GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA 

DE SERVIÇOS.

SCH-0005-C-Composição Própria-07/2025 M2 1135 0,48 544,8 0,42 476,70 0,42 0,12

2.2 FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - 

BASE SINAP CÓD. 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

SCH-0007-C-Composição Própria-07/2025 UN 10 265,62 2656,2 233,74 2.337,40 233,74 66,41

2.3 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO E RETIRADA 

DE CAMADA ASFÁLTICA - SEM REAPROVEITAMENTO 

1619003-SICRO-04/2025 M³ 9,61 65,82 632,53 57,92 556,61 57,92 16,46

2.4 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

95875-SINAPI-07/2025 M3XKM 19,22 2,82 54,2 2,49 47,86 2,49 0,71

2.5 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 

COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 

M.AF_05/2018

98526-SINAPI-07/2025 UN 6 148,42 890,52 130,61 783,66 130,61 37,11

3

3.1 ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA 

FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE 

DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL

90091-SINAPI-07/2025 M3 274,42 7,07 1940,15 6,22 1.706,89 6,22 1,77

3.2  TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, 

COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. DMT 1,8 KM

95875-SINAPI-07/2025 M3XKM 493,96 2,82 1392,97 2,49 1.229,96 2,49 0,71

3.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM 

TUBULAÇÃO, CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA 

COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

101624-SINAPI-07/2025 M3 14,98 241,52 3617,97 212,55 3.184,00 212,55 60,38

3.4 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_03/2024

92210-SINAPI-07/2025 M 214 191,26 40929,64 168,31 36.018,34 168,31 47,82

3.5 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, 

DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL

10542-SINAPI-07/2025 M 10 32,1 321 28,25 282,50 28,25 8,03

3.6 ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA

SCH-0466-C-Composição Própria-07/2025 M³ 230,91 12,45 2874,83 10,95 2.528,46 10,95 3,11

3.7 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_09/2024

100574-SINAPI-07/2025 M3 167,99 1,57 263,74 1,38 231,83 1,38 0,39

3.8 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³, EM

VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - 

CONSIDERADO

5 KM

95875-SINAPI-07/2025 M3XKM 461,82 2,82 1302,33 2,49 1.149,93 2,49 0,71

SERVIÇOS INICIAIS

DRENAGEM

Prefeitura Municipal de Schroeder

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Lote: 1 - Número da licitação: 30 - Ano da licitação: 2025
6962 - Pavimentação Asfáltica Rua Marcelino Zanella Est. 5 + 18,50m até 11 + 12,00m - Trecho 02 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA 

ADRIMAR LTDA

ADMINISTRAÇÃO



3.9 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 

ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES 

CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

103003-SINAPI-07/2025 UN 6 393,31 2359,86 346,12 2.076,72 346,12 98,33

3.10 CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO 

INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

SCH-0145-C-Composição Própria-07/2025 UN 6 1079,4 6476,4 949,87 5.699,22 949,87 269,85

3.11 BERÇO DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO PLUVIAL 96558-SINAPI-07/2025 M3 0,7 956,13 669,29 841,40 588,98 841,40 239,03

3.12 CCS - CAIXA COLETORA DE SARJETA COM TAMPA DE CONCRETO

PARA SARJETA, PARA TUBO DE CONCRETO DN=40CM

REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE

BERÇO DE CONCRETO.

97953-SINAPI-07/2025 UN 1 1766,62 1766,62 1.686,73 1.686,73 1.686,73 441,66

4

4.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA 

BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE 

EMPOLAMENTO DO MATERIAL (CORTE E REFORÇO DE VIA)

90091-SINAPI-07/2025 M3 472,09 7,07 3337,68 6,22 2.936,40 6,22 1,77

4.2 TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM 

CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020, CONSIDERADO 2,0 

KM

95875-SINAPI-07/2025 M3XKM 885,72 2,82 2497,73 2,49 2.205,44 2,49 0,71

4.3 ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA, INCLUSO

CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O 

INSUMO SERÁ

FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)

SCH-0467-C-Composição Própria-07/2025 M³ 227 28,93 6567,11 25,46 5.779,42 25,46 7,23

4.4 TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM 

VIA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - 

CONSIDERADO 2

KM, INCLUSO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO

95875-SINAPI-07/2025 M3XKM 590,2 2,82 1664,36 2,49 1.469,60 2,49 0,71

4.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO 

INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER

100574-SINAPI-07/2025 M3 227 1,57 356,39 1,38 313,26 1,38 0,39

4.6 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

96396-SINAPI-07/2025 M3 170,25 206,98 35238,35 182,14 31.009,34 182,14 51,75

4.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020. CONSIDERADO DMT 10 KM

95875-SINAPI-07/2025 M3XKM 1702,5 2,82 4801,05 2,49 4.239,23 2,49 0,71

5

5.1 AMV-5010 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

PARA IMPRIMAÇÃO - EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI)

C.P. 4900000067-Composição Própria-

07/2025

M2 1135 6,63 7525,05 5,84 6.628,40 5,84 1,66

5.2 EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C C.P. 4940000124-Composição Própria-

07/2025

M2 1135 1,51 1713,85 1,33 1.509,55 1,33 0,38

5.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

95995-SINAPI-07/2025 M3 56,75 2124,43 120561,4 1.876,93 106.515,78 1.876,93 531,11

5.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM  

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100970-SINAPI-07/2025 TXKM 3954,36 2,27 8976,4 2,00 7.908,72 2,00 0,57

6

6.1 ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

SCH-0573-C-Composição Própria-07/2025 M 227 49,87 11320,49 43,89 9.963,03 43,89 12,47

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

92396-SINAPI-07/2025 M2 340,61 91,46 31152,19 80,48 27.412,29 80,48 22,87

REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE 

PAVIMENTAÇÃO

PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS



6.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

93679-SINAPI-07/2025 M2 74,72 106,06 7924,8 93,33 6.973,62 93,33 26,52

6.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS 

VIBRATÓRIAS, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 

96624

SCH-0008-C-Composição Própria-07/2025 M3 20,77 92,98 1931,19 81,82 1.699,40 81,82 23,25

6.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

MEIO FIO PARA CONTENÇÃO CALÇADA. AF_01/2024

94277-SINAPI-07/2025 M 20 41,63 832,6 36,64 732,80 36,64 10,41

7

7.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM 5213400-SICRO-04/2025 M² 34,77 21,47 746,51 18,90 657,15 18,90 5,37

7.2 CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE 

CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

94963-SINAPI-07/2025 M3 0,01 556,74 5,57 489,93 4,90 489,93 139,19

7.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE  < 1,30 M 93358-SINAPI-07/2025 M3 0,01 105,38 1,05 92,74 0,93 92,74 26,35

7.4 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,60 M - 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO

5213440-SICRO-04/2025 UN 1 293,08 293,08 257,92 257,92 257,92 73,27

7.5 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA 

OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

5213863-SICRO-04/2025 UN 1 495,84 495,84 436,34 436,34 436,34 123,96

EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA280.770,00

Planilha gerada por EngeGOV  - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

Letícia Signorelli

Engenheira Civil

CREA/SC - 198322-3

TOTAL R$:

Valores 75% abaixo do proposto

Valores acima do valor proposto

Valores 50% abaixo do proposto

SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL)


