ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SCHROEDER **CNPJ:** 83.102.491/0001-09 **Telefone:** (47) 3374-6500 **Endereço:** Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro **CEP:** 89275-000 - Schroeder	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA **Nr.: 38/2025** **Processo Adm.:** **164/2025** **Data do Processo:** **24/09/2025**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 164/2025
b) Nr. Licitação: 38/2025 - CE
c) Modalidade: Concorrência eletrônica
d) Data de Homologação: 10/11/2025
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, passeio em paver, sinalização viária para pavimentação de diversas Ruas, no Município de Schroeder/SC, de acordo com PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 54/2025, SCC 6325/2025, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos*

Participante: CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	Execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, passeio em paver, sinalização viária para pavimentação em piso intertravado da Rua 173 – 21 de Abril – Estaca OPP até à Estaca 12+4,00m, com extensão de 244,00m e área de total de 2.555,04m², localizada no Bairro Braço do Sul, no Município de Schroeder/SC, de acordo com pavimentação de diversas Ruas, no Município de Schroeder/SC, de acordo com PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 54/2025, SCC 6325/2025, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos. Prazo 03 (três) meses. - Execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, passeio em paver, sinalização viária para pavimentação em piso intertravado da Rua 173 – 21 de Abril – Estaca OPP até à Estaca 12+4,00m, com extensão de 244,00m e área de total de 2.555,04m², localizada no Bairro Braço do Sul, no Município de Schroeder/SC, de acordo com pavimentação de diversas Ruas, no Município de Schroeder/SC, de acordo com PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 54/2025, SCC 6325/2025, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos. Prazo 03 (três) meses.	1,000	UN	457.834,81	457.834,81

Total do Participante: **457.834,81**

Participante: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA

1	Execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, passeio em paver, sinalização viária para pavimentação asfáltica da Rua 525 – Delfino Demarchi - Estaca OPP até à Estaca 11+2,45m, com extensão de 222,45m e área de total de 2.330,93m², localizada no Bairro Schroeder I, no Município de	1,000	UN	395.999,98	395.999,98

Schroeder/SC, de acordo com pavimentação de diversas Ruas, no Município de Schroeder/SC, de acordo com PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 54/2025, SCC 6325/2025, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos.
Prazo 03 (três) meses. - Execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, passeio em paver, sinalização viária para pavimentação asfáltica da Rua 525 – Delfino Demarchi - Estaca OPP até à Estaca 11+2,45m, com extensão de 222,45m e área de total de 2.330,93m², localizada no Bairro Schroeder I, no Município de Schroeder/SC, de acordo com pavimentação de diversas Ruas, no Município de Schroeder/SC, de acordo com PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 54/2025, SCC 6325/2025, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos.
Prazo 03 (três) meses.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, passeio em paver, sinalização viária para pavimentação asfáltica da Rua 120 – Helmuth Kanzler – Trecho 01 - Estaca OPP até à Estaca 12+15,00m, com extensão de 255,00m e área de total de 2.615,92m², localizada no Bairro Centro Norte, no Município de Schroeder/SC, de acordo com pavimentação de diversas Ruas, no Município de Schroeder/SC, de acordo com PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 54/2025, SCC 6325/2025, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos. Prazo 03 (três) meses. - Execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, passeio em paver, sinalização viária para pavimentação asfáltica da Rua 120 – Helmuth Kanzler – Trecho 01 - Estaca OPP até à Estaca 12+15,00m, com extensão de 255,00m e área de total de 2.615,92m², localizada no Bairro Centro Norte, no Município de Schroeder/SC, de acordo com pavimentação de diversas Ruas, no Município de Schroeder/SC, de acordo com PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 54/2025, SCC 6325/2025, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos. Prazo 03 (três) meses.	1,000	UN	517.999,79	517.999,79
3	Execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, passeio em paver, sinalização viária para pavimentação asfáltica da Rua 120 – Helmuth Kanzler – Trecho 02 - Estaca 13+15,00m até à Estaca 24+7,50m, com extensão de 212,50m e área de total de 2.190,92m², localizada no Bairro Centro Norte, no Município de Schroeder/SC, de acordo com pavimentação de diversas Ruas, no Município de Schroeder/SC, de acordo com PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 54/2025, SCC 6325/2025, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos. Prazo 03 (três) meses - Execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, passeio em paver, sinalização viária para pavimentação asfáltica da Rua 120 – Helmuth Kanzler – Trecho 02 - Estaca 13+15,00m até à Estaca 24+7,50m, com extensão de 212,50m e área de total de 2.190,92m², localizada no Bairro Centro Norte, no Município de Schroeder/SC, de acordo com pavimentação de diversas Ruas, no Município de Schroeder/SC, de acordo com PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 54/2025, SCC 6325/2025, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos. Prazo 03 (três) meses	1,000	UN	439.999,80	439.999,80

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, passeio em paver, sinalização viária para pavimentação asfáltica da Rua 304 – Olivio Schiochet - Estaca OPP até à Estaca 20+3,10m, com extensão de 403,10m e área de total de 3.193,00m², localizada no Bairro Itoupava-Açu, no Município de Schroeder/SC, de acordo com pavimentação de diversas Ruas, no Município de Schroeder/SC, de acordo com PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 54/2025, SCC 6325/2025, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos. Prazo 03 (três) meses. - Execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, passeio em paver, sinalização viária para pavimentação asfáltica da Rua 304 – Olivio Schiochet - Estaca OPP até à Estaca 20+3,10m, com extensão de 403,10m e área de total de 3.193,00m², localizada no Bairro Itoupava-Açu, no Município de Schroeder/SC, de acordo com pavimentação de diversas Ruas, no Município de Schroeder/SC, de acordo com PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 54/2025, SCC 6325/2025, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos. Prazo 03 (três) meses.	1,000	UN	573.999,75	573.999,75

Total do Participante: 1.927.999,32

Total Geral: 2.385.834,13

Schroeder, 10 de Novembro de 2025

.....

JAIR BRIDAROLI

Prefeito