
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 7840 - CONSTRUÇÃO DE LIXEIRA NA E.M. FRIDA HEIN KRAUSE

BDIs aplicados: 20.360000000 - 3.790000000 - 0.000000000

71.80 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

115.60 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 10171424-7

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 17-10-25

Composição Própria-08/2025   SINAPI-08/2025

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 11.124,44
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 2.137,00

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE,
PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

M2 2,00 551,02 1.102,04 SCH-0004-C-Composição Própria-
08/2025

457,81 20,36

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 10,80 95,83 1.034,96 98459-SINAPI-08/202579,62 20,36
M3 0,0061 3,3735 94974553,039CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
20,36459,4874

CHI 0,0264 0,904 9169334,242SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

20,3628,4497

CHP 0,0066 0,2331 9169235,3163SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,3629,3422

H 0,735 28,0404 8826238,1501CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3631,6967

H 0,492 13,3085 8823927,0499AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3622,4741

M2 0,5853 29,2514 724349,9768TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM,
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

20,3641,5228

M 2,00 10,558 61945,279TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,364,386

KG 0,068 1,1298 506116,6146PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 20,3613,8041

M 1,2273 9,0781 44917,3968PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,366,1455

2 LIXEIRA 8.934,77

2.1 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 2,53 200,98 508,48 97101-SINAPI-08/2025166,98 20,36

M3 0,135 101,5762 97096752,4161CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

20,36625,138

KG 3,60 52,5585 9708914,5996ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
TELA Q-113. AF_09/2021

20,3612,1299

M2 1,24 3,5776 970872,8851CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

20,362,3971

M2 0,08 15,5503 97086194,3782FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

20,36161,4973

M2 1,00 4,0924 970834,0924COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

20,363,4001

M3 0,035 2,5714 9708273,4686ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 20,3661,0407

M3 0,10 21,085 96624210,85LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

20,36175,1828

2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 2,98 55,65 165,84 98557-SINAPI-08/202546,24 20,36

H 0,4299 15,6558 8827036,4174IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3630,2571

H 0,0969 2,575 8824326,5738AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3622,0786

KG 1,50 37,4355 62624,957MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

20,3620,7353
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2.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 10,62 73,80 783,76 103322-SINAPI-08/202561,32 20,36

H 0,295 7,4637 8831625,3007SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3621,0208

H 0,59 21,4827 8830936,4113PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3630,252

M3 0,0104 6,9928 87292672,3865ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,36558,6461

UN 13,60 36,7325 375922,7009BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19
X 39 CM (L X A X C)

20,362,244

CENTO 0,005 0,2145 3739542,8976PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 20,3635,6411

M 0,42 0,9539 345572,2712TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

20,361,887

2.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO
EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 2,88 263,46 758,76 101963-SINAPI-08/2025218,89 20,36

M3 0,054 43,8599 103674812,2212CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

20,36674,8265

KG 1,211 20,5668 9276716,9833ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

20,3614,1104

M 1,16 17,8255 9227315,3668FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES.
AF_09/2020

20,3612,7674

H 0,39 9,8674 8831625,301SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3621,0211

H 0,52 19,8385 8826238,151CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3631,6974

KG 0,04 0,8344 4030420,8608PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 20,3617,332

M 1,87 81,0997 619343,3688TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

20,3636,0326

M2 1,00 69,5906 373769,5906LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)

20,3657,8187

2.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER
(MAV). AF_09/2023

M2 2,88 66,63 191,89 98556-SINAPI-08/202555,36 20,36

H 0,9881 35,9826 8827036,416IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3630,2559

H 0,2228 5,9204 8824326,5727AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3622,0777

M2 1,3513 10,204 40307,5513VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO 20,366,2739

KG 4,6154 14,5453 1353,1515ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE
CIMENTO E ADITIVOS

20,362,6184

2.6 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 27,86 8,28 230,68 87882-SINAPI-08/20256,88 20,36

H 0,0146 0,3696 8831625,3132SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3621,0312

H 0,0389 1,4171 8830936,4292PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3630,2669

M3 0,0015 6,5015 873254.334,3014ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

20,363.601,1145

2.7 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

M2 27,86 52,19 1.454,01 90406-SINAPI-08/202543,36 20,36

H 0,3237 8,19 8831625,3011SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3621,0212

H 0,6475 23,5767 8830936,412PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3630,2525

M3 0,0304 20,4409 87292672,3988ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,36558,6563

2.8 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,38 1.004,31 3.394,57 91341-SINAPI-08/2025834,42 20,36
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H 0,191 4,8324 8831625,3003SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3621,0205

H 0,3826 13,9307 8830936,4107PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3630,2515

UN 0,5473 762,3381 390251.392,9073PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210
CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

20,361.157,2842

M 6,8504 191,1184 3688827,8989GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

20,3623,1795

UN 4,8166 3,0059 75680,6241BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

20,360,5185

310ML 0,8829 29,1121 14232,9732SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 20,3627,3955

2.9 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 11,02 63,23 696,79 87269-SINAPI-08/202552,53 20,36

H 0,3004 7,6014 8831625,3044SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3621,0239

H 0,6488 23,4943 8825636,212AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3630,0864

KG 0,29 1,2196 343574,2055REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,363,4941

KG 4,91 3,5168 13810,7163ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20,360,5951

M2 1,0725 27,4133 53625,5602REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
CM2

20,3621,2364

2.10 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 6,62 5,62 37,20 88484-SINAPI-08/20254,67 20,36

H 0,0309 0,7824 8831625,3192SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3621,0363

H 0,0927 3,4841 8831037,5847PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3631,2269

L 0,1666 1,3646 60858,1906SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 20,366,8051

2.11 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 6,62 16,71 110,62 88488-SINAPI-08/202513,88 20,36

H 0,0757 1,9163 8831625,3149SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3621,0326

H 0,227 8,5302 8831037,5782PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3631,2215

L 0,2285 6,2733 735627,4543TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 20,3622,8101

2.12 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 10,22 4,42 45,17 88485-SINAPI-08/20253,67 20,36

H 0,0222 0,5627 8831625,3452SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3621,0578

H 0,0666 2,5057 8831037,6232PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3631,2589

L 0,1666 1,366 60858,199SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 20,366,8121

2.13 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 10,22 13,76 140,63 88489-SINAPI-08/202511,43 20,36

H 0,0544 1,3771 8831625,3136SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3621,0315

H 0,1631 6,1287 8831037,5763PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3631,2199

L 0,2285 6,273 735627,4529TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 20,3622,809

2.14 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 55,69 111,38 89707-SINAPI-08/202546,27 20,36

H 0,3987 14,4082 8826736,138ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3630,0249

H 0,3987 10,6389 8824826,684AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3622,1702

UN 0,0154 0,0351 383832,2816LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,361,8957

UN 0,044 4,1165 2008393,5577SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3677,7316

UN 1,00 24,1056 510324,1056CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA 20,3620,0279

UN 0,0292 2,4113 12282,5792ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3668,6102

2.15 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 4,30 31,56 135,71 89712-SINAPI-08/202526,22 20,36

H 0,3182 11,5006 8826736,1427ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3630,0289
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H 0,3182 8,492 8824826,6875AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3622,1731

UN 0,0177 0,0404 383832,2819LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,361,8959

M 1,0549 11,5612 983810,9595TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 20,369,1056

2.16 GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA
ABERTURA PARA VENTILAÇÃO

UN 4,00 10,30 41,20 11731-SINAPI-08/20258,56 20,36

2.17 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 0,89 143,91 128,08 94342-SINAPI-08/2025119,57 20,36
CHP 0,1962 8,4766 9153343,204COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
20,3635,8957

H 0,7866 19,9013 8831625,3004SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3621,0206

CHI 0,0006 0,0514 590385,743CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,3671,2388

CHP 0,0054 1,8259 5901338,133CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,36280,9347

M3 1,3889 113,6747 36881,8451AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 20,3668,0003

3 VENTILAÇÕES PERMANENTES 44,62

3.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,05 68,44 3,42 97622-SINAPI-08/202556,86 20,36

H 2,1957 55,5552 8831625,3018SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3621,0218

H 0,3541 12,8938 8830936,4129PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3630,2534

3.2 GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E
CAIXAS

UN 4,00 10,30 41,20 11731-SINAPI-08/20258,56 20,36

4 SERVIÇOS DIVERSOS 8,05

4.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 2,53 3,18 8,05 99804-SINAPI-08/20252,64 20,36
H 0,248 3,1381 8831612,6537SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3610,5132

L 0,006 0,0418 443296,9639DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO 20,365,7859

11.124,44Total Geral

BEATRIZ MENDONÇA LOPES MARESANA

Engenheiro(a) Civil

CREA 210095-2

ART:  10171424-7

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura
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