MUNICIPIO DE SCHROEDER EEE
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA =]

AR REA 0 424 DlIs aplicados: 20.360000000 - 3.790000000 - 0.000000000

Municipio de Schroeder - SC Data: 17-10-25 Encargos sociais s/ m.o.

Programa néo vinculado IN° do contrato: Contrato n&o vinculado! 115.60 % (HORA)

EMPREENDIMENTO: 7840 - CONSTRUGAO DE LIXEIRA NA E.M. FRIDA HEIN KRAUSE 71.80 % (MES)

Composicao Prépria-08/2025 SINAPI-08/2025

R$11.124,44 Fontel
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. %BDI T K/ SEM desoneracao
Custo R TRDE Preco R TOTAL R$

1 SERVICOS INICIAIS 2.137,00

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES M2 2,00 457,81 20,36 551,02 1.102,04 SCH-0004-C-Composicao gg?;(;izaé
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE,
PLACA DE OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

1.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 10,80 79,62 20,36 95,83 1.034,96 98459-SINAPI-08/2024
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 0,0061 459,4874 20,36 553,039 3,3735 94974
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHI 0,0264 28,4497 20,36 34,242 0,904 91693
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO|  CHP 0,0066 29,3422 20,36 35,3163 0,2331 91692
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,735 31,6967 20,36 38,1501 28,0404 88262
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,492 22,4741 20,36 27,0499 13,3085 88239
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, M2 0,5853 41,5228 20,36 49,9768 29,2514 7243
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,00 4,386 20,36 5,279 10,558 6194
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,068 13,8041 20,36 16,6146 1,1298 5061]
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,2273 6,1455 20,36 7,3968 9,0781 4491]

2 LIXEIRA 8.934,77

2.1 EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE| M2 2,53 166,98 20,36 200,98 508,48 97101-SINAPI-08/2024
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - M3 0,135 625,138 20,36 752,4161 101,5762 97094
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE KG 3,60 12,1299 20,36 14,5996 52,5585 9708
TELA Q-113. AF_09/2021
CAMADA SEPARADORA PARA EXECU(;AO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, M2 1,24 2,3971 20,36 2,8851 3,5776 97087
EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 0,08 161,4973 20,36 194,3782 15,5503 97084
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 1,00 3,4001 20,36 4,0924 4,0924 97083
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
ESCAVAQZ\O MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 0,035 61,0407 20,36 73,4686 2,5714 97082
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE M3 0,10 175,1828 20,36 210,85 21,085 96624
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

2.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 2,98 46,24 20,36 55,65 165,84 98557-SINAPI-08/2029
DEMAOS. AF_09/2023
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 30,2571 20,36 36,4174 15,6558 88270
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 22,0786 20,36 26,5738 2,575 88243
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM KG 1,50 20,7353 20,36 24,957 37,4355 62
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
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2.3 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL | M2 10,62 61,32 20,36 73,80 783,76 103322-SINAPI-08/2025
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,295 21,0208 20,36 25,3007 7,4637 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59 30,252 20,36 36,4113 21,4827 88309
ARGAMASSA TRA(;O 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA !\/_\ED\A UMIDA) PARAA M3 0,0104 558,6461 20,36 672,3865 6,9928 87292
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 UN 13,60 2,244 20,36 2,7009 36,7325 37592
X39CM (LXAXC)
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,005 35,6411 20,36 42,8976 0,2145 37395
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA M 0,42 1,887 20,36 2,2712 0,9539 34557]
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

2.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO| M2 2,88 218,89 20,36 263,46 758,76 101963-SINAPI-08/2025
EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA M3 0,054 674,8265 20,36 812,2212 43,8599 103674
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 1,211 14,1104 20,36 16,9833 20,5668 92767
60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. M 1,16 12,7674 20,36 15,3668 17,8255 92273
AF_09/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39 21,0211 20,36 25,301 9,8674 8831
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52 31,6974 20,36 38,151 19,8385 88262
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,04 17,332 20,36 20,8608 0,8344 40304
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 1,87 36,0326 20,36 43,3688 81,0997 6193
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL M2 1,00 57,8187 20,36 69,5906 69,5906 3737
SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)

2.5 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / M2 2,88 55,36 20,36 66,63 191,89 98556-SINAPI-08/2025
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_09/2023
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9881 30,2559 20,36 36,416 35,9826 882701
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2228 22,0777 20,36 26,5727 5,9204 88243
VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO M2 1,3513 6,2739 20,36 7,5513 10,204 403
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE KG 4,6154 2,6184 20,36 3,1515 14,5453 135
CIMENTO E ADITIVOS

2.6 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM M2 27,86 6,88 20,36 8,28 230,68 87882-SINAPI-08/2025
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0146 21,0312 20,36 25,3132 0,3696 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0389 30,2669 20,36 36,4292 1,4171 88309
ARGAMASSA TRAQO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROS§A U!\/HDA) COM AD\CAO DE M3 0,0015 3.601,1145 20,36 4.334,3014 6,5015 87325
EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

2.7 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, M2 27,86 43,36 20,36 52,19 1.454,01 90406-SINAPI-08/2025
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3237 21,0212 20,36 25,3011 8,19 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6475 30,2525 20,36 36,412 23,5767 8830
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UMIDA) PARAA M3 0,0304 558,6563 20,36 672,3988 20,4409 87292
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

2.8 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, M2 3,38 834,42 20,36 1.004,31 3.394,57 91341-SINAPI-08/2025
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
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SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 21,0205 20,36 25,3003 4,8324 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 30,2515 20,36 36,4107 13,9307 88309
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 UN 0,5473 1.157,2842 20,36 1.392,9073 762,3381 39025
CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, M 6,8504 23,1795 20,36 27,8989 191,1184 3688
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 4,8166 0,5185 20,36 0,6241 3,0059 7569
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,8829 27,3955 20,36 32,9732 29,1121 142
2.9 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO M2 11,02 52,53 20,36 63,23 696,79 87269-SINAPI-08/2025
ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3004 21,0239 20,36 25,3044 7,6014 8831
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6488 30,0864 20,36 36,212 23,4943 88254
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,29 3,4941 20,36 4,2055 1,2196 34357
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,91 0,5951 20,36 0,7163 3,5168 1381
REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 M2 1,0725 21,2364 20,36 25,5602 27,4133 534
CM2
2.10 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. M2 6,62 4,67 20,36 5,62 37,20 88484-SINAPI-08/2025
AF_04/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309 21,0363 20,36 25,3192 0,7824 88314
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0927 31,2269 20,36 37,5847 3,4841 88310
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 6,8051 20,36 8,1906 1,3646 6085
2.11 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS M2 6,62 13,88 20,36 16,71 110,62 88488-SINAPI-08/2025
DEMAOS. AF_04/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757 21,0326 20,36 25,3149 1,9163 88316
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,227 31,2215 20,36 37,5782 8,5302 8831
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 22,8101 20,36 27,4543 6,2733 7354
2.12 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 10,22 3,67 20,36 4,42 45,17 88485-SINAPI-08/2025
DEMAO. AF_04/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222 21,0578 20,36 25,3452 0,5627 88314
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666 31,2589 20,36 37,6232 2,5057 88310
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 6,8121 20,36 8,199 1,366 6085
2.13 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, M2 10,22 11,43 20,36 13,76 140,63 88489-SINAPI-08/2025
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 21,0315 20,36 25,3136 1,3771 88316
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 31,2199 20,36 37,5763 6,1287 8831
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 22,809 20,36 27,4529 6,273 7354
2.14 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2,00 46,27 20,36 55,69 111,38 89707-SINAPI-08/2025
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3987 30,0249 20,36 36,138 14,4082 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3987 22,1702 20,36 26,684 10,6389 8824
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0154 1,8957 20,36 2,2816 0,0351 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,044 77,7316 20,36 93,5577 4,1165 20083
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1,00 20,0279 20,36 24,1056 24,1056 5103
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292 68,6102 20,36 82,5792 2,4113 122
2.15 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 4,30 26,22 20,36 31,56 135,71 89712-SINAPI-08/2025
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3182 30,0289 20,36 36,1427 11,5006 88267
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3182 22,1731 20,36 26,6875 8,492 8824
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0177 1,8959 20,36 2,2819 0,0404 38383
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 9,1056 20,36 10,9595 11,5612 9839
2.16 GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA UN 4,00 8,56 20,36 10,30 41,20 11731-SINAPI-08/2025
ABERTURA PARA VENTILACAO
2.17 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 0,89 119,57 20,36 143,91 128,08 94342-SINAPI-08/2025
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP 0,1962 35,8957 20,36 43,204 8,4766 91533
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866 21,0206 20,36 25,3004 19,9013 88316
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, CHI 0,0006 71,2388 20,36 85,743 0,0514 5903
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, CHP 0,0054 280,9347 20,36 338,133 1,8259 5901
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO AF_06/2014
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,3889 68,0003 20,36 81,8451 113,6747 36
3 VENTILACOES PERMANENTES 44,62
3.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 0,05 56,86 20,36 68,44 3,42 97622-SINAPI-08/2025
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957 21,0218 20,36 25,3018 55,5552 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3541 30,2534 20,36 36,4129 12,8938 88309
3.2 GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOSE | UN 4,00 8,56 20,36 10,30 41,20 11731-SINAPI-08/2025
CAIXAS
4 SERVICOS DIVERSOS 8,05
4.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 2,53 2,64 20,36 3,18 8,05 99804-SINAPI-08/2025
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,248 10,5132 20,36 12,6537 3,1381 88316
DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,006 5,7859 20,36 6,9639 0,0418 4432
[Total Geral 11.124,44
Assinatura Assinatura

MUNICIPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

BEATRIZ MENDONGA LOPES MARESANA
Engenheiro(a) Civil

CREA 210095-2

ART: 10171424-7
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