
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 7896 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DA ESCOLA EMÍLIO DA SILVA

BDIs aplicados: 20.390000000 - 3.790000000 - 0.000000000

71.80 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

115.60 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 10122388-6

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 18-09-25

Composição Própria-07/2025   Composição Própria-09/2024   SINAPI-07/2025   Composição Própria-01/2025

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 45.705,10
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 3.198,35

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE,
PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

M2 3,00 550,80 1.652,40 SCH-0004-C-Composição Própria-
07/2025

457,51 20,39

1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

M 34,20 36,62 1.252,40 SCH-0520-C-Composição Própria-
07/2025

30,42 20,39

1.3 REMOÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL. UN 1,00 293,55 293,55 C.P. 4816000175-Composição
Própria-09/2024

243,83 20,39

2 PISO 16.075,80

2.1 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO INDUSTRIAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 135,00 106,34 14.355,90 94994-SINAPI-07/202588,33 20,39

M3 0,0985 56,4028 94964572,6176CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,39475,6355

H 0,3183 8,0557 8831625,3084SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3921,022

H 0,1882 6,8547 8830936,4225PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3930,2537

H 0,1301 4,8398 8826237,2002CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3930,8998

M2 1,0816 28,3366 715626,1988TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

20,3921,7616

KG 0,024 0,4298 506817,9093PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 20,3914,8761

M 0,20 0,5178 45172,5892SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,392,1507

M 0,25 0,939 45093,7558SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,393,1197

L 0,0017 0,0112 26926,6111DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,395,4914

2.2 ESCAVAÇÃO E NIVELAMENTO DE BASE PARA CONCRETO M3 13,50 100,10 1.351,35 93358-SINAPI-07/202583,15 20,39
H 3,9558 100,1105 8831625,3075SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3921,0213

2.3 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 135,00 2,73 368,55 97087-SINAPI-07/20252,27 20,39

H 0,005 0,1266 8831625,3122SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3921,0251

H 0,014 0,51 8830936,4278PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3930,2582

M2 1,04 2,1183 424082,0368LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA 20,391,6919

3 SERVIÇOS DIVERSOS 22.390,83

3.1 GRAMA SINTÉTICA 12MM TIPO DECOR INSTALADA SOBRE LAJE CONCRETO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 135,00 96,79 13.066,65 C.P. 4900000039-Composição
Própria-07/2025

80,40 20,39

3.2 CERCA GRADIL, COM PAINEL 3D MALHA 5X20CM FIO 4,05MM H= 1,20M,
REVESTIDO DE PVC VERDE. FIXADO EM POSTES METÁLICOS 6X4CM
REVESTIDO EM PVC COR VERDE CHUMBADO. AFASTAMENTO ENTRE
POSTES 2,5M. PAINEL FIXADO COM FIXADOR POLIAMIDA 40X60 NA COR
VERDE.

M2 13,68 241,50 3.303,72 C.P. 4811002050-Composição
Própria-07/2025

200,60 20,39
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$
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R$ 45.705,10
UNID.
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3.3 CERCA GRADIL, COM PAINEL 3D MALHA 5X20CM FIO 4,05MM H=0,60M,
REVESTIDO DE PVC VERDE. FIXADO EM POSTES METÁLICOS 6X4CM
REVESTIDO EM PVC COR VERDE CHUMBADO. AFASTAMENTO ENTRE
POSTES 2,5M. PAINEL FIXADO COM FIXADOR POLIAMIDA 40X60 NA COR
VERDE.

M2 23,40 241,50 5.651,10 C.P. 4811002050-Composição
Própria-07/2025

200,60 20,39

3.4  PORTÃO METÁLICO, DE CORRER COMPOSTO POR POSTES
RETANGULARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC
E GRADIL GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, PADRÃO EUROCERCA, COR
CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 1,32 279,82 369,36 C.P. 4938002430-Composição
Própria-01/2025

232,43 20,39

4 MESA DE XADREZ 3.181,52

4.1 MESA DE JOGOS COM 4 BANQUETAS EM CONCRETO FCK 25MPA COM
MATERIAL E MÃO DE OBRA

UN 4,00 795,38 3.181,52 SCH-0517-C-Composição Própria-
07/2025

660,67 20,39

5 LIMPEZA 858,60

5.1 LIMPEZA DA OBRA M2 135,00 6,36 858,60 99804-SINAPI-07/20255,28 20,39
H 0,248 6,2778 8831625,3138SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3921,0265

L 0,006 0,0836 4432913,9313DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO 20,3911,5718

45.705,10Total Geral

LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223

ART:  10122388-6

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura
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