MUNICIPIO DE SCHROEDER EEE
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA Elﬁﬁ

AR A 0) 88-6 DIs aplicados: 20.390000000 - 3.790000000 - 0.000000000
Municipio de Schroeder - SC Data: 18-09-25 Encargos sociais s/ m.o.
Programa néo vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 115.60 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: 7896 - REFORMA E AMPLIAGAO DA AREA DE LAZER DA ESCOLA EMILIO DA SILVA 71.80 % (MES)
Composicéo Prépria-07/2025 Composicédo Propria-09/2024 SINAPI-07/2025 Composicédo Prépria-01/2025
R$45.705,10[_ " |
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, YBDITK] SEM desoneracao
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL RY
1 SERVICOS INICIAIS 3.198,35
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES M2 3,00 457,51 20,39 550,80 1.652,40 SCH-0004-C-Composicao Pr/épria-
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, Cr202
PLACA DE OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.
1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 34,20 30,42 20,39 36,62 1.252,40 SCH-0520-C-Composicao Pr?pria-
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. 07/2029
1.3 REMOGCAO DE PARQUINHO INFANTIL. UN 1,00 243,83 20,39 293,55 293,55 CP. 48160001;;;?;15&52%32
2 PISO 16.075,80
2.1 EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO INDUSTRIAL, M2 135,00 88,33 20,39 106,34 14.355,90 94994-SINAPI-07/2025
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0985 475,6355 20,39 572,6176 56,4028 94964
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3183 21,022 20,39 25,3084 8,0557 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1882 30,2537 20,39 36,4225 6,8547 8830
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 30,8998 20,39 37,2002 4,8398 88262
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, M2 1,0816 21,7616 20,39 26,1988 28,3366 715
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 14,8761 20,39 17,9093 0,4298 5068
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,20 2,1507 20,39 2,5892 0,5178 4517
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,1197 20,39 3,7558 0,939 450
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 5,4914 20,39 6,6111 0,0112 2692
2.2 ESCAVACAO E NIVELAMENTO DE BASE PARA CONCRETO M3 13,50 83,15 20,39 100,10 1.351,35 93358-SINAPI-07/2025
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9558 21,0213 20,39 25,3075 100,1105 88314
2.3 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO | M2 135,00 2,27 20,39 2,73 368,55 97087-SINAPI-07/2025
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 21,0251 20,39 25,3122 0,1266 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 30,2582 20,39 36,4278 0,51 88309
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 1,04 1,6919 20,39 2,0368 2,1183 4240
3 SERVICOS DIVERSOS 22.390,83
3.1 GRAMA SINTETICA 12MM TIPO DECOR INSTALADA SOBRE LAJE CONCRETO [ M2 135,00 80,40 20,39 96,79 13.066,65 C.P. 490000003 Composiead
FORNECIMENTO E INSTALACAO ropria-07/
3.2 CERCA GRADIL, COM PAINEL 3D MALHA 5X20CM FIO 4,05MM H= 1,20M, M2 13,68 200,60 20,39 241,50 3.303,72 CP: 4811002050;09mpo/si@éc
REVESTIDO DE PVC VERDE. FIXADO EM POSTES METALICOS 6X4CM RCoNE07202H
REVESTIDO EM PVC COR VERDE CHUMBADO. AFASTAMENTO ENTRE
POSTES 2,5M. PAINEL FIXADO COM FIXADOR POLIAMIDA 40X60 NA COR
VERDE.
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R$45.70510[ _
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. UANT, SEM desoneracéao
¢ ¢ Q Custo R$ %ig:leK/ Preco RS TOTAL R§ ¢
33 CERCA GRADIL, COM PAINEL 3D MALHA 5X20CM FIO 4,05MM H=0,60M, M2 23,40 200,60 20,39 241,50 5.651,10 C.P. 4811002050-Composiga
REVESTIDO DE PVC VERDE. FIXADO EM POSTES METALICOS 6X4CM IR O
REVESTIDO EM PVC COR VERDE CHUMBADO. AFASTAMENTO ENTRE
POSTES 2,5M. PAINEL FIXADO COM FIXADOR POLIAMIDA 40X60 NA COR
VERDE.
3.4 PORTAO METALICO, DE CORRER COMPOSTO POR POSTES M2 1,32 232,43 20,39 279,82 369,36 C.P. 4938002430-Composicad
RETANGULARES EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC Prépria-01/2029
E GRADIL GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, PADRAO EUROCERCA, COR
CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
4 MESA DE XADREZ 3.181,52
41 MESA DE JOGOS COM 4 BANQUETAS EM CONCRETO FCK 25MPA COM UN 4,00 660,67 20,39 795,38 3.181,52 SCH-0517-C-Composicao Propria]
MATERIAL E MAO DE OBRA UHlAtPE:
5 LIMPEZA 858,60
5.1 LIMPEZA DA OBRA M2 135,00 5,28 20,39 6,36 858,60 99804-SINAPI-07/2025
[Total Geral 45.705,10
Assinatura Assinatura
LETICIA SIGNORELLI MUNICIPIO DE SCHROEDER

Engenheiro(a) Civil Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
CREA 1983223
ART: 10122388-6
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