AR REA 0180

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:20.380000000% SEM desoneragédo

Data: 23-10-25 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

115.60 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO NO CEIM PROFESSORA CRISTIANE INES ZERBIN

71.80 % (MES)

Referéncia de custo |

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

|PAVIMENTA(;AO - PISO DE CONCRETO
NIVELAMENTO DE TERRANO PARA EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO (INSUMO FORNECIDO PELO MUNICIPIO)

96525-SINAPI-
09/2025
Pedreiro e servente responsaveis pelos ajustes da escavacao.

94995-SINAPI-
09/2025 ARMADO. AF 08/2022

Pedreiro: profissional que executa as atividades necessérias para execuc¢ao do
passeio tais como: langamento, adensamento e desempeno do concreto.
Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem
dos passeios.

Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessarias para
execucao do passeio.

Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.

Madeira: utilizado como férma para conter o concreto.

Tela de aco soldada: armadura do concreto.

Lona plastica: separa a camada granular do concreto.

EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO, ACABAMENTOALISADO, ESPESSURA 8 CM,

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios e
ajudantes que estavam envolvidos na escavacéo da pega.

As protecBes necessarias na regido escavada sdo consideradas executadas e o
esforco relativo a execugdo desta protecao séo tratados em outra composicao.

Para a determinacéo da produtividade, considerou-se a necessidade de escavacdo
de 40cm de terra ao redor da peca para possibilitar a montagem e escoramento da
forma.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros,
0S carpinteiros e 0s serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades
para execuc¢ao do passeio.

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de execucao de
camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
especifica de cada servico.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte do
concreto; porém, por utilizar concreto usinado, considera-se uma velocidade de
concretagem que prevé langamento de concreto direto do caminh&o ou com sistema
mecanizado.

A fabricacéo das férmas estd contemplada nos indices de produtividade dos
carpinteiros.

Foi considerado o reaproveitamento das férmas igual a 4 vezes.

Foi considerado no consumo e na produtividade que ha férma nas duas laterais do
passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execugdo de juntas ocorre a

cada 2 m.

Responsavel técnico pelos itens:
LETICIA SIGNORELLI

CPF: *+xx%42910

CREA - 1983223/SC




