
CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO NO CEIM PROFESSORA CRISTIANE INÊS ZERBIN

BDI SEM desoneração:20.380000000%

71.80 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

115.60 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 10180517-2 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 23-10-25

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

2 PAVIMENTAÇÃO - PISO DE CONCRETO

96525-SINAPI-
09/2025

NIVELAMENTO DE TERRANO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO (INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO) M3

Pedreiro e servente responsáveis pelos ajustes da escavação. Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários e
ajudantes que estavam envolvidos na escavação da peça.
 As proteções necessárias na região escavada são consideradas executadas e o
esforço relativo a execução desta proteção são tratados em outra composição.
 Para a determinação da produtividade, considerou-se a necessidade de escavação
de 40cm de terra ao redor da peça para possibilitar a montagem e escoramento da
fôrma.

94995-SINAPI-
09/2025

EXECUÇÃO DE  PISO DE CONCRETO COM CONCRETO  USINADO, ACABAMENTOALISADO, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2

Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do
passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto.
 Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem
dos passeios.
 Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias para
execução do passeio.
 Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.
 Madeira: utilizado como fôrma para conter o concreto.
 Tela de aço soldada: armadura do concreto.
 Lona plástica: separa a camada granular do concreto.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros,
os carpinteiros e os serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades
para execução do passeio.
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de execução de
camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do
concreto; porém, por utilizar concreto usinado, considera-se uma velocidade de
concretagem que prevê lançamento de concreto direto do caminhão ou com sistema
mecanizado.
 A fabricação das fôrmas está contemplada nos índices de produtividade dos
carpinteiros.
 Foi considerado o reaproveitamento das fôrmas igual a 4 vezes.
 Foi considerado no consumo e na produtividade que há fôrma nas duas laterais do
passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execução de juntas ocorre a
cada 2 m.

CPF: *******2910
CREA - 1983223/SC

Responsável técnico pelos ítens:

LETÍCIA SIGNORELLI


