
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00

ÁREA DE PISO DE CONCRETO m²371,68

DATA

20.38

PROJETO:

BDI:RUA MÁRIO ZERBIN, Nº 60

10180517-2

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-09/2025   SINAPI-09/2025

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO NO CEIM PROFESSORA CRISTIANE INÊS
ZERBIN

LOCALIZAÇÃO:

23/10/2025

ART de Orçamento:

41.948,13

1 SERVIÇOS INICIAIS 1.104,24

1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME
MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO
DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

m2 2,0000 458,65 552,12 1.104,24
SCH-0004-C-
Composição

Própria-09/2025

2 PAVIMENTAÇÃO - PISO DE CONCRETO 40.379,29

2.1
NIVELAMENTO DE TERRANO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO (INSUMO
FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)

M3 18,5800 51,25 61,69 1.146,20
96525-SINAPI-

09/2025

2.2
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 371,6800 2,47 2,97 1.103,89
97087-SINAPI-

09/2025

2.3
EXECUÇÃO DE  PISO DE CONCRETO COM CONCRETO  USINADO,
ACABAMENTOALISADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 371,6800 84,10 101,24 37.628,88
94995-SINAPI-

09/2025

2.4
CORTE EM PISO DE CONCRETO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO COM PREENCHIMENTO
EM POLIURETANO (PU).

M 96,4000 4,31 5,19 500,32
SCH-0671-C-
Composição

Própria-09/2025

3 LIMPEZA 464,60

3.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 371,6800 1,04 1,25 464,60
99811-SINAPI-

09/2025

LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223

ART:  10180517-2

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura

Total do orçamento 41.948,13
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