MUNICIPIO DE SCHROEDER [ =]

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA @

DIs aplicados: 20.380000000 - 3.790000000 - 0.000000000
Municipio de Schroeder - SC Data: 23-10-25 Encargos sociais s/ m.o.
Programa néo vinculado IN° do contrato: Contrato n&o vinculado! 115.60 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: 8458 - EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO NO CEIM PROFESSORA CRISTIANE INES ZERBIN 71.80 % (MES)
Composicao Prépria-09/2025 SINAPI-09/2025
R$41.04813[ ]
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. %BDI T K/ SEM desoneracao
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL R$
1 SERVICOS INICIAIS 1.104,24
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES M2 2,00 458,65 20,38 552,12 1.104,24 SCHE0034C-Composcéo reprie]
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, C2.2025
PLACA DE OBRA, PRECO DE AGCO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.
2 PAVIMENTAGCAO - PISO DE CONCRETO 40.379,29
2.1 NIVELAMENTO DE TERRANO PARA EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO M3 18,58 51,25 20,38 61,69 1.146,20 96525-SINAPI-09/2025
(INSUMO FORNECIDO PELO MUNICIPIO)
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA L\’QUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE CHI 0,164 61,3232 20,38 73,8209 12,1066 96246
*3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA UQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE CHP 0,328 108,9689 20,38 131,1768 43,026 96245
*3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,136 21,0219 20,38 25,3062 3,4416 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086 30,2536 20,38 36,4192 3,1321 88309
2.2 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO | M2 371,68 2,47 20,38 2,97 1.103,89 97087-SINAPI-09/2025
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 21,0631 20,38 25,3558 0,1268 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 30,3129 20,38 36,4906 0,5109 8830
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E =200 MICRA M2 1,04 1,8823 20,38 2,2659 2,3566 42408
2.3 EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO, M2 371,68 84,10 20,38 101,24 37.628,38 94995-SINAPI-09/2025
ACABAMENTOALISADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 21,0207 20,38 25,3048 5,5063 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 30,2519 20,38 36,4172 3,1829 88309
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 31,6969 20,38 38,1567 4,9642 88262
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- M3 0,0985 496,8309 20,38 598,085 58,9114 34492
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, M2 1,0816 20,6212 20,38 24,8239 26,8495 7156
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 13,5322 20,38 16,29 0,391 5068
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,20 2,1505 20,38 2,5888 0,5178 4517
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,1195 20,38 3,7553 0,9388 4509
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 5,4911 20,38 6,6101 0,0112 2692
2.4 CORTE EM PISO DE CONCRETO PARA JUNTAS DE DILATACAO COM M 96,40 431 20,38 5,19 500,32 SEH067LCConposci PropriE]
PREENCHIMENTO EM POLIURETANO (PU). 09/2023
3 LIMPEZA 464,60
3.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 371,68 1,04 20,38 1,25 464,60 99811-SINAPI-09/2025
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,165 6,3037 20,38 7,5884 1,2521 8831
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Total Geral 41.948,13
Assinatura Assinatura

LETICIA SIGNORELLI MUNICIPIO DE SCHROEDER

Engenheiro(a) Civil Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

CREA 1983223

ART: 10180517-2



