
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 8458 - EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO NO CEIM PROFESSORA CRISTIANE INÊS ZERBIN

BDIs aplicados: 20.380000000 - 3.790000000 - 0.000000000

71.80 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

115.60 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 10180517-2

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 23-10-25

Composição Própria-09/2025   SINAPI-09/2025

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 41.948,13
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 1.104,24

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE,
PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

M2 2,00 552,12 1.104,24 SCH-0004-C-Composição Própria-
09/2025

458,65 20,38

2 PAVIMENTAÇÃO - PISO DE CONCRETO 40.379,29

2.1 NIVELAMENTO DE TERRANO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
(INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)

M3 18,58 61,69 1.146,20 96525-SINAPI-09/202551,25 20,38

CHI 0,164 12,1066 9624673,8209MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE
*3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

20,3861,3232

CHP 0,328 43,026 96245131,1768MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE
*3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

20,38108,9689

H 0,136 3,4416 8831625,3062SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3821,0219

H 0,086 3,1321 8830936,4192PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,2536

2.2 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 371,68 2,97 1.103,89 97087-SINAPI-09/20252,47 20,38

H 0,005 0,1268 8831625,3558SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3821,0631

H 0,014 0,5109 8830936,4906PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,3129

M2 1,04 2,3566 424082,2659LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA 20,381,8823

2.3 EXECUÇÃO DE  PISO DE CONCRETO COM CONCRETO  USINADO,
ACABAMENTOALISADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 371,68 101,24 37.628,88 94995-SINAPI-09/202584,10 20,38

H 0,2176 5,5063 8831625,3048SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3821,0207

H 0,0874 3,1829 8830936,4172PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,2519

H 0,1301 4,9642 8826238,1567CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6969

M3 0,0985 58,9114 34492598,085CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

20,38496,8309

M2 1,0816 26,8495 715624,8239TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

20,3820,6212

KG 0,024 0,391 506816,29PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 20,3813,5322

M 0,20 0,5178 45172,5888SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,382,1505

M 0,25 0,9388 45093,7553SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,383,1195

L 0,0017 0,0112 26926,6101DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,385,4911

2.4 CORTE EM PISO DE CONCRETO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO COM
PREENCHIMENTO EM POLIURETANO (PU).

M 96,40 5,19 500,32 SCH-0671-C-Composição Própria-
09/2025

4,31 20,38

3 LIMPEZA 464,60

3.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 371,68 1,25 464,60 99811-SINAPI-09/20251,04 20,38
H 0,165 1,2521 883167,5884SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,386,3037
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41.948,13Total Geral

LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223

ART:  10180517-2

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura


