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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 13/2026-PMS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2026-PMS 

 

 

 Torna-se público que o Município de Schroeder, com sede na Rua Marechal Castelo Branco, nº 3.201, Centro, 

por intermédio do Agente de Contratações, designado pela Portaria nº. 12.160/2025, de 1º de outubro de 2025, realizará 

licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133/2021, da Lei 

Complementar nº 123/2006, do Decreto Municipal nº 6.178/2023, de 29 de março de 2023 e demais legislação aplicável 

e ainda de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

Data da Sessão: 25/03/2026 

Horário: 14h (horário de Brasília) 

Local: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br 

Valor total estimado da Contratação: R$ 57.753,24 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte 

e quatro centavos). 

Critério de Julgamento: Menor Preço Global 

Modo de Disputa: Aberto 

Participação: Exclusiva ME/EPP/MEI. 

Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para ampliação do sistema de iluminação pública da Rede de Distribuição Urbana na  

Estrada Tifa Rio Camarada, no Município de Schroeder/SC, conforme projeto aprovado pela CELESC, memorial 

descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, e que estiverem previamente credenciados no Portal de Compras Públicas, o cadastro deverá ser feito no sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante 

legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.  

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 

excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Portal de Compras Públicas 

e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou 

à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. 

2.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades 

cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133/2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e 

para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006.  

2.7. A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

2.7.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas 

de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a 

Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 

como empresa de pequeno porte. 

2.8. Não poderão disputar esta licitação: 

2.8.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

http://www.schroeder.sc.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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2.8.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 

licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.8.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto 

executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar 

sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

2.8.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação 

em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.8.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue 

na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, concorrendo entre si; 

2.8.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 

judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 

condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

2.8.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

2.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão 

ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício 

ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da 

Lei nº 14.133/2021. 

2.10. O impedimento de que trata o item 2.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra 

pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 

controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica 

do licitante. 

2.11. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem 

os itens 2.7.2 e 2.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação 

ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

2.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

2.13. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.8.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo 

do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, 

nos demais regimes de execução. 

2.14. A vedação de que trata o item 2.9 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de 

integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria 

técnica. 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme 

o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

3.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

3.2.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta 

apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 

de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos 

no instrumento convocatório; 

3.2.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.2.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 

III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

http://www.schroeder.sc.gov.br/
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3.2.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que 

cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133/2021. 

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá 

declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, 

observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133/2021. 

3.4.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 

campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

3.4.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto 

na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei 

e neste Edital.  

3.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública. 

3.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo 

licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

3.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados 

para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

3.9. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens 

emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

3.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 

comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta em campo próprio do sistema eletrônico, contendo no mínimo:  

4.1.1. descrição detalhada do objeto; 

4.1.2. valor unitário e valor total em moeda corrente nacional; 

4.1.3. A proposta deverá vir devidamente assinada e preferencialmente no modelo que será disponibilizo;  

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do 

licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

4.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os 

percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em 

conformidade com o que dispõe o Termo de Referência e o projeto, assumindo o proponente o compromisso de executar 

o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

4.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

4.8. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, 

quando participarem de licitações públicas; 

http://www.schroeder.sc.gov.br/
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5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 

local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, anteriormente inserida no sistema, até a 

abertura da sessão pública. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratações e os licitantes 

nos momentos oportunos. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

5.5. O lance deverá ser ofertado conforme critério de julgamento indicado no preâmbulo deste edital. 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 

estabelecidas neste Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% (um por cento). 

5.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a um segundo e o intervalo 

entre lances não poderá ser inferior a três segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os 

respectivos lances.  

5.10. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

5.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 

pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

5.11.1. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

5.11.2. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente.  

5.12. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo 

menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratações, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da 

disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

5.12.1. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários. 

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

primeiro.  

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratações, no decorrer da etapa competitiva o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratações persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício após comunicação expressa do Agente de Contratações aos 

participantes do certame e será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Agente de Contratações aos participantes, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão 

divulgadas data e hora para a sua reabertura.  

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  

5.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 

encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial.  

5.19. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de 

até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada.  

http://www.schroeder.sc.gov.br/
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5.20. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 

obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto.  

5.21. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 

item anterior. 

5.22. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

5.23. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o 

critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, 

conforme regulamento.  

5.24. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só 

poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de 

disputa aberto e fechado.  

5.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada 

do modo de disputa aberto e fechado.  

5.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da 

Lei nº 14.133/2021, nesta ordem: 

5.26.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo 

à classificação; 

5.26.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 

utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

5.26.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, 

conforme regulamento; 

5.26.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 

controle. 

5.27. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados 

por: 

5.27.1. empresas estabelecidas no território do Estado de Santa Catarina; 

5.27.2. empresas brasileiras; 

5.27.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

5.27.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009. 

5.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer 

acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratações poderá negociar 

condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

5.28.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente 

estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta 

permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

5.28.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

5.28.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 

licitatório. 

5.29. O Agente de Contratações solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada das planilhas com indicação dos 

quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, com os respectivos valores 

adequados ao valor final da proposta vencedora, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

5.29.1. Conforme Termo de Referências, a proposta ajustada deverá acompanhar: 

5.29.1.1. Relação de Material; 

http://www.schroeder.sc.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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5.29.1.2. Relação de Material Rede de Distribuição – LM; 

5.29.1.3. Relação de mão de obra Rede de Distribuição; 

5.29.1.4. Relação de Material Iluminação Pública. 

5.29.2. O prazo estabelecido no item 5.29 poderá ser prorrogado, por igual período, desde que, antes de findar 

o prazo o licitante solicite pelo chat a prorrogação e fundamente sua solicitação, devendo o Agente de Contratações 

analisar e deferir ou não a prorrogação. 

5.30. Após a negociação do preço, o Agente de Contratações iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

6. DA FASE DE JULGAMENTO 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratações verificará se o licitante provisoriamente classificado 

em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, 

legislação correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

6.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

6.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0  

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 

força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429/1992. 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de 

Contratações diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, 

dentre outros.  

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.  

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

6.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 

nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente.  

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratações 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 

relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.  

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

6.6.1. contiver vícios insanáveis; 

6.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência e projeto; 

6.6.3. deixar de enviar a documentação, quando solicitada pela Administração; 

6.6.4. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 

6.6.5. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

6.6.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que 

insanável. 

6.7. Em contratação de serviços de engenharia, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

http://www.schroeder.sc.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
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6.7.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada 

ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 

6.8. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores 

a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. 

6.9. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem 

prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por 

meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro 

lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da 

sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.12. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por 

meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela 

Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), 

com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no 

caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, 

exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 

aditamento posterior do contrato. 

6.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha 

poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se 

comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

6.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas; 

6.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a 

manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

6.15. Atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação, sendo o licitante convocado 

para encaminhar, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas os documentos de habilitação, prorrogável 

por igual período, contado da solicitação ao Agente de Contratações. 

6.16. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 

documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.  

6.17. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. PARA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

7.1.1. Contrato social, ou documento equivalente, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede; 

7.1.2.  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país; 

7.1.3.    Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF), conforme o caso;  

 

7.2. PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

7.2.1. Certidão conjunta, relativa a Tributos Federais, Dívida Ativa da União, e Contribuições Sociais (INSS), 

expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

7.2.2. Certidão de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do 

proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

7.2.3. Certidão Negativa de Débitos Municipais, do domicílio ou sede do proponente, na forma da Lei. 

7.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

http://www.schroeder.sc.gov.br/
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7.2.5. Apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme prevê a Lei Federal nº. 

12.440/2011. 

7.3. PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

7.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do proponente com data 

de expedição não superior a 90 (noventa) dias. 

7.3.2. Demonstrações contábeis dos 02 últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

com abertura e fechamento dos livros e registros referente ao balanço patrimonial (devidamente registrado na Junta 

Comercial do Estado sede da Licitante); 

7.3.2.1. Para comprovação da letra "7.3.2", as empresas que adotarem o SPED Contábil (Sistema Público 

de Escrituração Digital) deverão apresentar o arquivo que contenha o Balanço Patrimonial do último exercício 

(arquivo transmitido por meio do SPED) e o Termo de Autenticação (recibo gerado pelo SPED); 

7.3.2.2. Não serão aceitos balancetes não registrados. 

7.3.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade, com a apresentação do termo 

de abertura, devidamente assinados pelo contador responsável. 

7.3.4. A empresa deverá comprovar capital ou patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da 

contratação.  

7.4 PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

7.4.1. Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho 

Federal dos Técnicos - CFT. 

7.4.1.1. Para a execução da iluminação pública: a RT (Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica) 

pode ser assinada por: Engenheiros Eletricistas e outros profissionais da engenharia registrados no CREA, e por 

Técnicos Eletrotécnicos com registro ativo no Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), sendo as 

atribuições e limites de atuação definidos por seus respectivos conselhos profissionais 

7.4.2. Declaração de responsabilidade técnica, indicando os responsáveis técnicos pela execução da obra até o 

seu recebimento definitivo pelo licitador (Modelo no Anexo I). 

7.4.3. Prova de registro do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou 

Conselho Federal dos Técnicos - CFT. 

7.4.4. Comprovação de vínculo entre o responsável técnico pela execução do objeto e a proponente, que poderá 

ser realizado por meio de registro em carteira ou contrato de prestação de serviços ou para dirigente ou sócio da 

empresa por meio de contrato social ou documento equivalente. 

7.4.5. Atestado de Capacidade Técnica que comprove a execução dos serviços com características semelhantes 

ao objeto desta licitação, emitido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, em nome da proponente ou do 

Responsável Técnico (indicado na declaração de responsabilidade técnica); 

7.4.5.1. Se solicitado a licitante deverá disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

7.5. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de 

habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. 

7.6. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do 

contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados 

ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

7.7. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por 

meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando 

exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

7.7.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o 

termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30%, para o 

consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais. 

7.8. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia.  

http://www.schroeder.sc.gov.br/
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7.9. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante 

responderá pela veracidade das informações prestadas.  

7.10. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as 

exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei 

e em outras normas específicas. 

7.11. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas 

compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 

de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

7.12. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de 

inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de 

vistoria prévia, conforme declaração (modelo no anexo II). 

7.12.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário 

exclusivos, a ser agendado através do e-mail ivandras@schroeder.sc.gov.br, de modo que seu agendamento não 

coincida com o agendamento de outros licitantes. 

7.12.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item 

por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação. 

7.13. A verificação pelo Agente de Contratações, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos 

documentos, salvo em sede de diligência, para: 

7.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que 

necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

7.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas; 

7.15. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 

documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei 

expressamente o exigir. 

7.16. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratações e a comissão de contratação poderão sanar 

erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 

registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

7.17. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratações examinará a 

proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 

presente edital.  

7.18. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta 

atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

7.19. A documentação exigida para habilitação é a referida no item 7 e subitens, bem como, as solicitadas no termo 

de referência previstas em lei e em outras normas específicas. 

8. DOS RECURSOS 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à 

anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do 

licitante: 

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos. 

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata 

de habilitação ou inabilitação; 

http://www.schroeder.sc.gov.br/
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8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade 

superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados 

da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 

decisão final da autoridade competente.  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br e também no sítio eletrônico https://schroeder.sc.gov.br/licitacoes/. 

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que 

tenha sido solicitado pelo Agente de Contratações durante o certame; 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em 

especial quando: 

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; 

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta; 

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no 

prazo de 3 (três) dias úteis; 

9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante 

a licitação 

9.1.5. fraudar a licitação 

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou 

adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

9.2.1. advertência;  

9.2.2. multa; 

9.2.3. impedimento de licitar e contratar e 

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

http://www.schroeder.sc.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto 

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle. 

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato 

licitado. 

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% a 30% do 

valor do contrato licitado. 

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 

da data de sua intimação. 

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações 

administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, 

e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de 

Schroeder, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em 

decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infrações 

administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção 

de impedimento de licitar e contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar retirar o instrumento equivalente no 

prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação 

assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora 

da licitação.  

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por 

comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o 

licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa 

escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento 

de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, 

que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 

superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 

(vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 

decisão final da autoridade competente. 

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral 

dos danos causados ao Município de Schroeder. 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021, 

devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

http://www.schroeder.sc.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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10.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados de forma eletrônica, no endereço 

www.portaldecompraspublicas.com.br  

10.3. A resposta à impugnação e ao pedido de esclarecimento, bem como outros avisos de ordem geral, serão 

cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia 

útil anterior à data da abertura do certame sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.  

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

10.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de 

contratação, nos autos do processo de licitação. 

10.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratações. 

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – 

DF. 

11.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação.  

11.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

11.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

11.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja 

possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

11.8. É responsabilidade do licitante manter atualizado seus dados para contato (e-mail, telefone, endereço) junto ao 

contratante. 

11.9. O Município de Schroeder, poderá revogar este processo licitatório por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados 

os princípios da ampla defesa e contraditório.  

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e também no sitio de 

Schroeder no seguinte endereço: https://schroeder.sc.gov.br/licitacoes/. 

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

11.11.1. Anexo I – Declaração de Responsabilidade Técnica 

11.11.2. Anexo II – Termo De Vistoria  

11.11.3. Anexo III – Termo de Referência (TR) 

11.11.4. Anexo IV – Pasta Técnica 

11.11.5. Anexo V – Minuta de Termo de Contrato 

 

Schroeder/(SC), 10 de março de 2026. 

 

 

JAIR BRIDAROLI 

Prefeito de Schroeder 

http://www.schroeder.sc.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://schroeder.sc.gov.br/licitacoes/
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2026-PMS  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026-PMS 

Objeto:  

Contratação de empresa para ampliação do sistema de iluminação pública da Rede de Distribuição Urbana Estrada Tifa 

Rio Camarada, no Município de Schroeder/SC, conforme projeto aprovado pela CELESC, memorial descritivo, planilha 

de quantitativos e demais anexos e conforme o disposto no Edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela 

obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

Nome Especialidade CREA/CAU/CFT N° Data do 

registro 

Ass. do Responsável 

Técnico 

     

Declaramos, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de 

profissionais. 

 

Local, data. 

  

 

__________________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal da empresa 

 

 

 

 

 

Obs.: ao redigir o presente anexo/modelo, a proponente deverá usar papel timbrado da empresa, ou na falta deste, com 

carimbo do CNPJ da empresa, e deverá constar o nome e assinatura do representante 

 

http://www.schroeder.sc.gov.br/
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ANEXO II 

TERMO DE VISTORIA  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2026-PMS  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026-PMS 

 

A empresa, _____________________________________, por intermédio do seu Responsável Técnico, 

________________________________________, portador(a) do CPF nº __________, declara que:  

Compareceu ao Município de Schroeder de e vistoriou o objeto, tomando plena ciência de todas as informações 

e das condições para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação. 

Renunciou a vistoria in loco, porém possui pleno conhecimento das condições e que não alegará 

desconhecimento das condições como justificativa para se eximir das obrigações assumidas. 

Assinale com um X um dos quadrinhos acima, referente à realização ou à renúncia da vistoria.  

  

 Local, data. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável Técnico da empresa  

Nome/RG/CPF  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do servidor que acompanhou a vistoria  

 

 

 

 

Obs.: ao redigir o presente anexo/modelo, a proponente deverá usar papel timbrado da empresa, ou na falta deste, 

com carimbo do CNPJ da empresa, e deverá constar o nome e assinatura do responsável técnico. 

http://www.schroeder.sc.gov.br/
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1 Definição do objeto 

 

Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços 
para ampliação do sistema de iluminação pública da Rede de Distribuição Urbana, 
conforme projetos aprovados pela CELESC, memoriais descritivos e relação de 
material, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura 
Urbana na Estrada Tifa Rio Camarada, no Município de Schroeder/SC. 
 
1.1 Descrição detalhada do objeto, quantidades e valor estimado, nos termos 

da tabela abaixo:  

Item Descrição Unidade 
de 

Medida 

Quantidade Preço 
Unitário 

Preço Total 

1 Contratação de empresa 
especializada em fornecimento de 
materiais e serviços para ampliação 
do sistema de iluminação pública da 
Rede de Distribuição Urbana, 
conforme projetos aprovados pela 
CELESC, memoriais descritivos e 
relação de material, para atender as 
necessidades da Secretaria de 
Obras e Infraestrutura Urbana na 
Estrada Tifa Rio Camarada, no 
Município de Schroeder/SC - 
Aprovação de projeto, junto a 
CELESC com a solicitação nº 
8064643123 

 

 

 
unidade 

 

 

 
01 

 

 

 
R$ 57.753,24 

 

 

R$ 57.753,24 

TOTAL R$  57.753,24 

 
  As propostas comerciais deverão vir detalhadas com todo os itens 
(quantidades, valores e marca), de cada item (com separando os totais de mão de 
obra e materiais), conforme memorial descrito e anexo de relação de materiais a 
serem utilizados, descritos nos itens: 

•  1. RELAÇÃO DE MATERIAL 

• 1.1. RELAÇÃO DE MATERIAL REDE DE DISTRIBUIÇÃO - LM 

• 1.2. RELAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA REDE DE DISTRIBUIÇÃO -LM 

• 1.3. RELAÇÃO DE MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LM 
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Para que o contrato possa se empenhado, faturado, executado e aceito de acordo 
com os itens relacionados conforme definido pelo responsável técnico do projeto. 

Os valores estimados para a contratação foram baseados com levantamento de 
materiais e mão de obra previstos nos projetos, memorias descritivos e demais 
anexo pertinentes a este processo. 
Para elaboração da proposta comercial os preços ofertados, em moeda corrente 
nacional, incluindo os tributos incidentes, não podendo os valores unitários e totais 
do orçamento apresentado ultrapassar os valores pré-definidos, deste edital; 
 
2 Vigência do Contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação 
Prazo de execução de 02 (dois) meses, vigência do contrato apenas para 12 (doze) 
meses, com possibilidade de prorrogação, tendo em vista possível prestações de 
contas que ultrapassem o ano vigente. 
 
Prever em contrato cláusula de garantia do bem/serviço fornecido: Garantia dos 
serviços pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do novo Código Civil Brasileiro, 
independente do Termo de recebimento definitivo, ficando a Adjudicatária 
responsável, neste período pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços e obra 
empreitada, toda vez que forem apontados vícios ou irregularidades pelo Município, 
contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado. 
 
3 Fundamentação da contratação  
A presente contratação tem como objetivo a ampliação do sistema de iluminação 
pública na Estrada Tifa Rio Camarada, no Município de Schroeder/SC, de forma a 
atender às demandas da população local por maior segurança, visibilidade e 
qualidade de vida, especialmente em áreas com crescimento urbano e fluxo de 
pedestres e veículos. 
 
A execução da obra está devidamente justificada tecnicamente por meio de projetos 
elaborados e aprovados pela CELESC, acompanhados de memoriais descritivos e 
relação de materiais específicos, que determinam a necessidade de execução por 
empresa com expertise comprovada no fornecimento e instalação de sistemas de 
iluminação pública, obedecendo aos padrões da concessionária de energia. 
 
A contratação está fundamentada nos princípios da Administração Pública, 
especialmente os da eficiência, economicidade, legalidade e interesse público, e 
será realizada conforme o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), observando-se os requisitos para a 
contratação de obras e serviços de engenharia. 
 
A ampliação do sistema de iluminação pública nesta localidade busca: 

• Promover maior segurança pública, contribuindo para a prevenção de 
acidentes e atos ilícitos; 

• Melhorar as condições de mobilidade urbana noturna; 
• Atender aos padrões técnicos exigidos pela CELESC; 
• Valorizar o espaço urbano e proporcionar melhores condições de uso da via 

pública pela comunidade. 
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Dessa forma, a contratação mostra-se necessária, oportuna e vantajosa, sendo 
parte integrante das ações da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana para o 
desenvolvimento urbano sustentável do município. 
 
4 Requisitos da contratação  

A contratação deverá atender aos seguintes requisitos mínimos, visando garantir a 
qualidade, segurança, e conformidade técnica da ampliação do sistema de 
iluminação pública: 

Qualificação Técnica 

• A empresa contratada deverá possuir comprovação de experiência técnica na 
execução de obras e serviços de iluminação pública, preferencialmente com 
projetos aprovados pela CELESC; 

• Para a execução da iluminação pública: a RT (Anotação ou Registro de 
Responsabilidade Técnica) pode ser assinada por: Engenheiros 
Eletricistas e outros profissionais da engenharia registrados no CREA, e 
por Técnicos Eletrotécnicos com registro ativo no Conselho Federal dos 
Técnicos Industriais (CFT), sendo as atribuições e limites de atuação 
definidos por seus respectivos conselhos profissionais. 

• Apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem a execução de 
serviços similares em natureza, porte e complexidade. 

Conformidade com Projetos 

• Toda a execução deverá seguir rigorosamente os projetos técnicos aprovados 
pela CELESC, bem como os memoriais descritivos, plantas e especificações 
técnicas fornecidas pelo Município; 

• Os materiais e equipamentos utilizados deverão estar em conformidade com 
as normas da CELESC e da ABNT, e ser novos e de primeira qualidade. 

Fornecimento de Materiais e Mão de Obra 

• A contratada será responsável pelo fornecimento integral dos materiais 
especificados e pela execução dos serviços necessários, incluindo instalação, 
testes e comissionamento dos pontos de iluminação; 

• Toda a mão de obra utilizada deverá ser qualificada e registrada, conforme a 
legislação vigente, sendo de responsabilidade da contratada o cumprimento 
das normas trabalhistas, previdenciárias e de segurança. 

Prazos 

• A contratada deverá iniciar os serviços imediatamente após a emissão da 
ordem de serviço e concluir os trabalhos no prazo estabelecido no contrato, 
no prazo de 02 (dois meses); 
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• A empresa deverá apresentar relatórios periódicos de andamento e permitir o 
acompanhamento da execução por parte da fiscalização do Município. 

Responsabilidades Ambientais e de Segurança 

• A execução dos serviços deverá respeitar as normas ambientais e as 
condições de segurança do trabalho, incluindo uso de equipamentos de 
proteção individual (EPI) e sinalização adequada no local da obra; 

• A contratada será responsável por quaisquer danos causados ao patrimônio 
público ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços. 

Garantia 

• A empresa deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses para os 
serviços executados e para os materiais fornecidos, contados a partir da data 
de recebimento definitivo da obra. 

 
A referida licitação deverá ser de forma global por lote para a empresa execute a 
obra com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para 
conclusão da mesma. 

 

5.1 - Obrigações da contratada: 
 
Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e 
tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar á 
Prefeitura Municipal de Schroeder e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta 
licitação, respondendo por si e seus sucessores. 
 
Realizar a obra no máximo de até 02 (dois) meses, após a emissão da ordem de 
serviço.  
 
Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material, equipamentos e mão-de-
obra necessários à execução dos serviços, bem como encargos, taxas e outras 
despesas.  
 
Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no ato 
convocatório.  
 
Manter, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá, quando em 
trabalho, utilizando os equipamentos de segurança necessários à realização dos 
serviços, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado 
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de 
Schroeder;  
 
Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, 
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não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Schroeder;  
 
Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-
se a atender de imediato todas as reclamações a respeito da qualidade das obras e 
serviços executados;  
 
Registrar o Contrato e ART no CREA, na forma da legislação pertinente;  
 
Permitir o livre acesso da FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Schroeder ao 
local dos serviços, acatando ordens, sugestões e determinações adotadas.  
 
Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, 
trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que 
se relacionem direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus 
empregados e prepostos.  
 
Providenciar a remoção contínua de entulho e detritos acumulados no local da obra, 
bem como o transporte para local apropriado e autorizado pelo poder público;  
 
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados;  
 
Solicitar autorização prévia do Contratante para os serviços a serem executados fora 
do horário comercial (noite, finais de semana e feriados), com antecedência mínima 
de 24 (vinte e quatro) horas, para a devida autorização e acompanhamento da 
Fiscalização. Todo o ônus decorrente das horas extras e noturnas conforme aCLT 
ocorrerão por conta da CONTRATADA; 
Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratação, sem autorização 
expressa da administração. 
Devolver à fiscalização da CONTRATANTE todo o material e/ou equipamento em 
condições de uso, retirados do local dos serviços e não reutilizado. 
A empresa vencedora deverá emitir a ART de execução da obra, devidamente 
conferida pelo CREA e quitada, as quais serão recolhidas pela contratante.  
A empresa vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato a Certidão 
de Registro da empresa, constando o (s) responsável (eis) Técnico (s) no CREA, 
com a chancela (visto) junto ao CREA/SC, quando se tratar de registro fora do 
Estado do local do certame.  
 
Empresa contratada deverá apresentar:  Certificado de Registro Cadastral –
CRC ou Homologação Técnica de Empreiteiras –HTE, comprovando que 
possui autorização para trabalhar na rede da Concessionária de Energia 
Elétrica –Celesc Distribuição S/A, especificamente: Serviços de Construção e 
Reforma de Rede de Distribuição Aérea(Sub-Grupo –2.1.38) Tal exigência tem 
fundamento nos requisitos do artigo 111, inciso VII da Resolução Normativa n.º 
1000/21 da ANEEL, que determina que as empresas terceirizadas devam 
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possuir prévia qualificação, sendo o cadastro ou a homologação necessária 
para a execução dos serviços. 
 

• A comprovação de dará no ato da assinatura do contrato, sob 
apresentação da constituição e o registro do consórcio – Art 15, § 3º da 
Lei 14.133/2021. 

 
Qualquer alteração nos serviços ou materiais que sejam executados sem prévia 
consulta à Prefeitura Municipal de Schroeder, não serão consideradas para efeitos 
de medição. 
O recebimento provisório do objeto contratado dar-se-á mediante termo próprio, 
assinado pelas partes, dentro de 10 (dez) dias, a partir da comunicação escrita da 
Contratada e após a verificação de que a obra se encontra pronta e em condições 
de ser recebida. 
No ato de assinatura do “Termo de Recebimento Provisório de entrega de obra” a 
Contratada deverá provar o recolhimento das contribuições resultantes da execução 
do Contrato, mediante a apresentação das Guias de Recolhimento de FGTS e da 
Certidão Negativa de Débito - CND (INSS) e CND da matrícula CEI.  
 
De acordo com a Lei nº 14.133, Art. 140, § 6º Em se tratando de obra, o recebimento 
definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 
(cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no 
contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e 
dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da 
recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou 
incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela 
correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 
 
 
5 Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do 

objeto  
 
A solução proposta compreende a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de materiais, mão de obra e execução dos serviços necessários à 
ampliação do sistema de iluminação pública na Estrada Tifa Rio Camarada, no 

Município de Schroeder/SC, conforme projetos técnicos aprovados pela CELESC, 
memoriais descritivos e especificações da Secretaria de Obras e Infraestrutura 
Urbana. 
 
A abordagem considera todo o ciclo de vida do objeto, desde a aquisição e 
instalação até a operação, manutenção e eventual descarte ou substituição dos 
materiais utilizados. A seguir, descreve-se cada etapa desse ciclo: 
 
 Planejamento e Projeto 

• Os projetos foram previamente elaborados por profissionais habilitados e 
aprovados pela CELESC, contemplando a necessidade de ampliação da rede 
de iluminação pública com base em estudos técnicos e demanda local. 
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• A seleção de materiais e equipamentos levou em conta critérios de eficiência 
energética, durabilidade e padronização conforme normas da concessionária. 

•  
 Aquisição e Logística 

• A empresa contratada será responsável por adquirir e fornecer materiais 
novos, certificados e compatíveis com os padrões técnicos exigidos, como 
postes, luminárias LED, braços de iluminação, relés, cabos, disjuntores, entre 
outros. 

• Os materiais devem ser transportados, armazenados e manuseados 
adequadamente, de forma a evitar danos e garantir sua integridade até a 
instalação. 

 
 Execução e Instalação 

• A instalação será realizada por equipe técnica qualificada, com o uso de 
equipamentos apropriados e em conformidade com as normas de segurança 
do trabalho e regulamentações da CELESC. 

• A execução dos serviços inclui: montagem de estruturas, ligação elétrica, 
testes de funcionamento, ajustes e comissionamento final do sistema. 

  
Operação e Uso 

• Após a conclusão dos serviços, o sistema de iluminação pública passará a 
operar de forma automática, conforme os dispositivos de controle instalados 
(relés fotoelétricos ou temporizadores). 

• A solução visa garantir eficiência luminotécnica, contribuindo para a 
segurança pública e melhoria da mobilidade urbana noturna. 

•  
Manutenção e Suporte 

• Embora o contrato não preveja manutenção contínua, os materiais e serviços 
prestados devem possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, conforme 
exigência do edital. 

• Durante esse período, eventuais falhas ou defeitos de fabricação/instalação 
deverão ser corrigidos pela contratada sem ônus para a Administração 
Pública. 

•  
Sustentabilidade e Descarte 

• Os materiais utilizados devem ter baixo impacto ambiental, especialmente as 
luminárias LED, que apresentam maior vida útil e menor consumo de energia. 

• Ao final do ciclo de vida útil dos equipamentos, a substituição e o descarte 
deverão seguir as normas ambientais e de resíduos sólidos, promovendo a 
sustentabilidade da solução. 

 
Assim, a contratação garante uma solução completa, durável e eficiente, alinhada às 
boas práticas de gestão de infraestrutura urbana e aos princípios da administração 
pública, contemplando todas as fases do ciclo de vida do objeto. 
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6 Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o 
contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até 
o seu encerramento  

 
Sendo a execução do objeto licitado de forma global e entrega fiscalizada/vistoriada 
pelo setor de engenharia (por fiscal designado por portaria de fiscalização e emissão 
de ART/RRT), fiscal do contrato Engenheira Civil Ivandra de Souza – Diretora de 
Infraestrutura Urbana 
 
 
7 Critérios de medição e de pagamento  
 
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças 
do Município de Schroeder, a crédito do beneficiário no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos da data de aceitação do bem/serviço, pela CONTRATANTE, após a 
realização de medições, e os valores apurados serão pagos de acordo com a 
apresentação de documentação fiscal que deverá ser devidamente atestada pela 
administração.  
 
Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para 
pagamento fluirá a partir de sua reapresentação.  
O pagamento será efetuado na conta bancária especificada pela empresa 
contratada. 
 
 
8 Forma e critérios de seleção do fornecedor  
 
Empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos 
órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e com a adoção do 
critério de julgamento pelo menor preço GLOBAL apresentado nas propostas 
comerciais pelas empresas participantes da licitação. 
 
9 Data e Assinatura de quem fez o Termo de Referência 

 

Schroeder/SC, 02 de março de 2026. 

 
 
 
 
 
 

Ivandra de Souza 
Eng.ª Civil CREA/SC 148760-9 - Matrícula nº 1040 

Diretora de Infraestrutura Urbana  
 



Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Gabinete do Prefeito

Ofício n9 326/2025-GAB/PREF

Schroeder, 16 de outubro de 2025.

À Senhora

Juliana P. H. Demarchi

Diretora Executiva da AMVALI

Rua Arthur Gumz, 88 -Sala 001
Vila Nova

CEP: 89259-340-JARAGUÁ DO SUL-SC

Assunto: Elaboração de projeto de ampliação de rede de iluminação pública da Estrada 1024 -
Tifa Rio Camarada - Bairro Duas Mamas.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, solicitamos a elaboração de projeto de

ampliação de rede de iluminação pública da Estrada 1024 - Tifa Rio Camarada - Bairro Duas
Mamas.

1

Mais informações poderão ser obtidas com a Senhora Ivandra de Souza -
Diretora de Infraestrutura Urbana -3374-6557.

2

Atenciosamente,

Jair Britwoli

Prefeito l^nicipal

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01- CEP: 89275-000 - SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500 -
prefeitura@schroeder.sc.gov.br - www.schroeder.sc.gov.br
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MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N9 10/2026-GAB/PREF

Schroeder, 2 de fevereiro de 2026.

Ao Senhor

Danilson Agnaldo Mendes Wolff

Chefe da Agência Regional da CELESC

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 172
CEP: 89251-100 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Assunto: Abertura de Protocolo para Elaboração de Projeto de ampliação de Rede de

Distribuição para atendimento ao Sistema de Iluminação.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos a abertura de protocolo para

análise de projeto da ampliação da rede de distribuição elétrica para atendimento a instalação

do sistema de iluminação pública e liberação de débito na COSIP, cuja unidade consumidora é

n5 31648084, na Estrada 1024 - Tifa Rio Camarada, Bairro Duas Mamas, neste Município.

1

NOTA 1: Agrupar esta U.C. na conta agrupadora principal do Município de Schroeder.

A fatura deverá ser emitida em nome do Município de Schroeder, CNPJ n^

83.102.491/0001-09, incluída no agrupador de faturas da municipalidade, e deverá ser

entregue no endereço da unidade consumidora n^ 31648084- R. Mal. Castelo Branco, 3201-

Schroeder/SC - CEP: 89384-001.

2

NOTA 2: Classificação: PODER PÚBLICO.

Informamos que o responsável técnico pela apresentação do projeto de

ampliação da RDU é o Engenheiro Sandro Delai (CREA-SC 077589-4), consultor técnico da

3

Associação dos Municípios do Vale do Itapocu - AMVALI, cujas informações podem ser
enviadas a ela pelos telefones (47) ^ 3370-7933,
dellai@outlook.com.br.

(047) 99117-0613 ou e-mail

w
\

Atenciosamente,

JAIR BRIDÀROLI

Prefeito Municipal

Rua Marechal Castelo Branco, 3201- C. P. 01-CEP: 89275-000-SCHROEDER-SC - Fone/Fax: (47) 3374-6500 -
prefeitura@schroeder.sc.gov.br - www.schroeder.sc.gov.br
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NO DE TRABALHO
- O serviço de construção, em conjunto com a empreiteira, deverá planejar a
execução da obra de acordo com o projeto e a situação da rede em campo,
prevendo os recursos necessários de materiais, mão-de-obra e equipamentos e
solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva seguindo as Instruções
Normativas em vigor da CELESC (I-332-0023 - SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO
e I-332-0025 - BLOQUEIO DE RELIGAMENTO). Todos os precedimentos de
segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclusive
os equipamentos a serem desligados (citados Abaixo), deverão ser conferidos em
campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO. EQUIPAMENTOS A SEREM DESLIGADOS:
FU-4920 - FU-8399  -  FU-8401  -  FU-6110  -  FU-6653 -
FU-10212

ALERTAMOS QUE:
 - Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD,
deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e,
posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD;
 - Após a conclusão dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD,
após receber a linha livre da empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada
do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a
rede.

- Poste Concreto Circular Existente

- Transformador de Distribuição Existente

- Aterramento Existente

- Poste Concreto Duplo T Existente

- Pára-raio Distribuição Existente

- Seccionamento CIrcuito Secundário Existente
- Encabeçamento Primário Existente
- Encabeçamento Secundário Existente

- Chave Fusível Existente

- Transformador de Distribuição a INSTALAR

- Aterramento a INSTALAR

- Pára-raio Distribuição a INSTALAR

- Poste Concreto Circular a INSTALAR

- Poste Concreto Duplo T a INSTALAR

- Seccionamento Circuito Secundário a INSTALAR

- Encabeçamento Primário/Secundário a INSTALAR

SIMBOLOGIA

- Rede MT a INSTALAR

- Rede BT a INSTALAR

- Rede MT a Existente
- Rede BT a Existente

- Chave Faca 25kV - 500A a INSTALAR

- Chave Fusível 25kV - 100A a INSTALAR

- Iluminação Pública a INSTALAR

- Indicação de ponto de Aterramento Temporário

- Quantidade de espaçadores losangulares no vão

P01 N° do Poste
Altura / Esforço Poste

Estrut. MT 1° Nível
Estrut. MT 2° Nível

Estrut. BT

Ancoragem - ES=Escora Simples
- ED=Escora Dupla
- BC=Base Concretada
- TB=Tubo

Estrut. MT 3° Nível

12 / 300
N1cP
N1cP
????

S2
BC

LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO POSTES

SBR                                                   EMP.

SD                                                     EMP.

L.V.____/____/____HORA

L.M.____/____/____HORA

FISCAL                                     RESERVA

DADOS DA OBRA COM EXTENSÃO DE REDE

INSTALADO (km)

M.T.:

B.T.:

MISTA:

RETIRADO (km)

0,120 0,000

0,0000,000

NOTAS:

- O ENGASTAMENTO DOS POSTE DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES QUE CONSTAM NA NORMA

CELESC E-313-0002, FOLHA 19, FIGURA - 11.

- OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS DOS CONDUTORES DA REDE COMPACTA EM MÉDIA TENSÃO

DEVERÃ SEGUIR AS ORIENTAÇÕES QUE COSTAM NA NORMA E-313-0085, FOLHAS 12 E 13.

- OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS DOS CONDUTORES DA REDE MUTIPLEXADA EM BAIXA TENSÃO

DEVERÃO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES QUE COSTAM NA NORMA  E-313-0078, FOLHAS 7 E 8.

- OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS DOS CONDUTORES EM RELAÇÃO AO SOLO DEVERÃO SEGUIR

AS ORIENTAÇÕES QUE CONSTAM NA NORMA E-313-0078, ITEM 5.4.3, CONSIDERANDO A REDE

EM BAIXA TENSÃO MULTIPLEXADA, E NA NORMA  E-313-0085, ITEM 5.5, TABELA-2,

CONSIDERANDO A REDE EM MÉDIA TENSÃO COMPACTA.

- PARA EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER REALIZADO O ALINHAMENTO E LOCAÇÃO DO

POSTEAMENTO ATRAVÉS DO TOPÓGRAFO DO EMPREENDEDOR E NA RUA PÚBLICA SOLICITAR

ALINHAMENTO JUNTO A PREFEITURA.

- EM TODOS OS PONTOS DE ATERRAMENTO PROJETADOS, CONECTAR O CABO MENSAGEIRO

DE AÇO Ø9,50MM AO SISTEMA DE ATERRAMENTO QUANDO EXISTIR REDE MT COMPACTA.

- INSTALAR OLHAL PARA PARAFUSO PARA SUSTENTAÇÃO DOS RAMAIS DE LIGAÇÃO AÉREOS

JUNTO AO CONJUNTO GRAMPO DE SUSPENSÃO E NO LADO OPOSTO DO POSTE.

- POSTES ACIMA DE 300daN DEVERÃO SER ENGASTADOS COM A BASE CONCRETADA (BC) ATÉ

A RESISTÊNCIA DE 1000daN INCLUSIVE; ACIMA DESTE DEVE-SE EFETUAR O ENGASTAMETO COM

O USO DE TUBOS DE CONCRETO;

- POSTES DE 300daN DEVERÃO  POSSUIR A BASE ENGASTADA COM ESCORAS DUPLAS (ED).

- TODAS AS FERRAGENS UTILIZADAS NA REDE COMPACTA DEVERÃO SER NA CLASSE 25kV.

FOLHA A2 - 594x420mm
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MUNICÍPIO DE SCHROEDER
CNPJ: 83.102.491/0001-09

PROPRIETÁRIO RESP. TÉCNICO

SANDRO DELAI
CREA/SC 077589-4

ENDEREÇO:
Estrada Tifa Rio Camarada - Duas Mamas - Schroeder - SC  --  CEP: 89275-000 

ENG. SANDRO DELAI
Rua Victor Bramosrki, 1130 - Centro - Massaranduba - SC
email: delllai@outlook.com.br
Cel.: 47 - 99117-0613

FU
4924 - 8399 - 8401 - 6110 - 10212

CIRCUITO
SSR-02

CLIENTE
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

PROJETO
AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

REV.:
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2026 10323396-3

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

SANDRO DELAI
Título Profissional: Engenheiro Industrial - Eletrotécnica

Empresa Contratada:

RNP:
Registro:

Registro:

2500521877
077589-4-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Associação dos Mun. Vale do Itapocu - AMVALI CPF/CNPJ: 83.784.090/0001-86
Endereço: RUA ARTHUR GUMZ Nº: 88
Complemento: Bairro: VILA NOVA
Cidade: UF: CEP:JARAGUA DO SUL SC 89259-340
Valor: R$ 500,00 Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: MUNICIPIO DE SCHROEDER CPF/CNPJ: 83.102.491/0001-09
Endereço: RUA ESTRADA TIFA CAMARADA Nº: S/N
Complemento: Bairro:FU REFERÊNCIA 10212 DUAS MAMAS
Cidade: UF: CEP:SCHROEDER SC 89275-000
Data de Início: 02/02/2026 Previsão de Término: 24/04/2026 Coordenadas Geográficas: -26.398021 -49.024612
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Aterramento de instalação elétrica

Iluminação pública

Rede de distribuição de energia elétrica

Rede de distribuição de energia elétrica

Rede de distribuição de energia elétrica

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Dimensão do Trabalho: 10,00 Ohms

Dimensão do Trabalho: 5,00 Luminária(s)

Dimensão do Trabalho: 7,00 Poste(s)

Dimensão do Trabalho: 120,00 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 220,00 Volt(s)

5. Observações

Projeto Elétrico para a ampliação da Rede de Distribuição Elétrica para atendimento a Iluminação Pública.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEAJS - 22

8. Informações

  Valor ART:  R$ 108,39 | Data Vencimento: 12/02/2026 | Registrada em: 
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 02/02/2026: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
JARAGUA DO SUL - SC, 02 de Fevereiro de 2026

SANDRO DELAI
870.479.779-53

Contratante: Associação dos Mun. Vale do Itapocu - AMVALI
83.784.090/0001-86
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NOTAS:

- O ENGASTAMENTO DOS POSTE DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES QUE CONSTAM NA NORMA

CELESC E-313-0002, FOLHA 19, FIGURA - 11.

- OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS DOS CONDUTORES DA REDE COMPACTA EM MÉDIA TENSÃO

DEVERÃ SEGUIR AS ORIENTAÇÕES QUE COSTAM NA NORMA E-313-0085, FOLHAS 12 E 13.

- OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS DOS CONDUTORES DA REDE MUTIPLEXADA EM BAIXA TENSÃO

DEVERÃO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES QUE COSTAM NA NORMA  E-313-0078, FOLHAS 7 E 8.

- OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS DOS CONDUTORES EM RELAÇÃO AO SOLO DEVERÃO SEGUIR

AS ORIENTAÇÕES QUE CONSTAM NA NORMA E-313-0078, ITEM 5.4.3, CONSIDERANDO A REDE

EM BAIXA TENSÃO MULTIPLEXADA, E NA NORMA  E-313-0085, ITEM 5.5, TABELA-2,

CONSIDERANDO A REDE EM MÉDIA TENSÃO COMPACTA.

- PARA EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER REALIZADO O ALINHAMENTO E LOCAÇÃO DO

POSTEAMENTO ATRAVÉS DO TOPÓGRAFO DO EMPREENDEDOR E NA RUA PÚBLICA SOLICITAR

ALINHAMENTO JUNTO A PREFEITURA.

- EM TODOS OS PONTOS DE ATERRAMENTO PROJETADOS, CONECTAR O CABO MENSAGEIRO

DE AÇO Ø9,50MM AO SISTEMA DE ATERRAMENTO QUANDO EXISTIR REDE MT COMPACTA.

- INSTALAR OLHAL PARA PARAFUSO PARA SUSTENTAÇÃO DOS RAMAIS DE LIGAÇÃO AÉREOS

JUNTO AO CONJUNTO GRAMPO DE SUSPENSÃO E NO LADO OPOSTO DO POSTE.

- POSTES ACIMA DE 300daN DEVERÃO SER ENGASTADOS COM A BASE CONCRETADA (BC) ATÉ

A RESISTÊNCIA DE 1000daN INCLUSIVE; ACIMA DESTE DEVE-SE EFETUAR O ENGASTAMETO COM

O USO DE TUBOS DE CONCRETO;

- POSTES DE 300daN DEVERÃO  POSSUIR A BASE ENGASTADA COM ESCORAS DUPLAS (ED).

- TODAS AS FERRAGENS UTILIZADAS NA REDE COMPACTA DEVERÃO SER NA CLASSE 25kV.

SBR                                                   EMP.

SD                                                     EMP.

L.V.____/____/____HORA

L.M.____/____/____HORA

FISCAL                                     RESERVA

DADOS DA OBRA COM EXTENSÃO DE REDE

INSTALADO (km)

M.T.:

B.T.:

MISTA:

RETIRADO (km)

0,120 0,000

0,0000,000

P01 N° do Poste
Altura / Esforço Poste

Estrut. MT 1° Nível
Estrut. MT 2° Nível

Estrut. BT

Ancoragem - ES=Escora Simples
- ED=Escora Dupla
- BC=Base Concretada
- TB=Tubo

Estrut. MT 3° Nível

12 / 300
N1cP
N1cP
????

S2
BC

LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO POSTES

- Poste Concreto Circular Existente

- Transformador de Distribuição Existente

- Aterramento Existente

- Poste Concreto Duplo T Existente

- Pára-raio Distribuição Existente

- Seccionamento CIrcuito Secundário Existente
- Encabeçamento Primário Existente
- Encabeçamento Secundário Existente

- Chave Fusível Existente

- Transformador de Distribuição a INSTALAR

- Aterramento a INSTALAR

- Pára-raio Distribuição a INSTALAR

- Poste Concreto Circular a INSTALAR

- Poste Concreto Duplo T a INSTALAR

- Seccionamento Circuito Secundário a INSTALAR

- Encabeçamento Primário/Secundário a INSTALAR

SIMBOLOGIA

- Rede MT a INSTALAR

- Rede BT a INSTALAR

- Rede MT a Existente
- Rede BT a Existente

- Chave Faca 25kV - 500A a INSTALAR

- Chave Fusível 25kV - 100A a INSTALAR

- Iluminação Pública a INSTALAR

- Indicação de ponto de Aterramento Temporário

- Quantidade de espaçadores losangulares no vão

NO DE TRABALHO
- O serviço de construção, em conjunto com a empreiteira, deverá planejar a
execução da obra de acordo com o projeto e a situação da rede em campo,
prevendo os recursos necessários de materiais, mão-de-obra e equipamentos e
solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva seguindo as Instruções
Normativas em vigor da CELESC (I-332-0023 - SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO
e I-332-0025 - BLOQUEIO DE RELIGAMENTO). Todos os precedimentos de
segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclusive
os equipamentos a serem desligados (citados Abaixo), deverão ser conferidos em
campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO. EQUIPAMENTOS A SEREM DESLIGADOS:
FU-4920 - FU-8399  -  FU-8401  -  FU-6110  -  FU-6653 -
FU-10212

ALERTAMOS QUE:
 - Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD,
deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e,
posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD;
 - Após a conclusão dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD,
após receber a linha livre da empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada
do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a
rede.

10K
3721
SSR02

1#4 C
A-A (4 C

A)

(4 CA)

1#2 CA-A (4 CA) 1*2 CA-B

10-150
U1
S2

10-M
M1m
S2

10-150
U1
S2

12-300
UP1
S2

8399
R - 15 -
SSR02

12-300
U1
S2

11-300
UP4B
S1

10-300
U1
S2

10-M
S2

 496-A
464958

P03
11/300 DT
B1aP
S4
ED

P.A.T.

Substituir Ramal
de Ligação

FOLHA A2 - 594x420mm

N
ÃO

 S
ER

Á 
PE

R
M

IT
ID

O
 M

O
D

IF
IC

AR
 E

ST
E 

PR
O

JE
TO

 - 
LE

I N
o.

 5
99

8-
73

   
-  

 D
IR

EI
TO

S 
 A

U
TO

R
AI

S 
 R

ES
ER

VA
D

O
S 

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
CNPJ: 83.102.491/0001-09

PROPRIETÁRIO RESP. TÉCNICO

SANDRO DELAI
CREA/SC 077589-4

ENDEREÇO:
Estrada Tifa Rio Camarada - Duas Mamas - Schroeder - SC  --  CEP: 89275-000 

ENG. SANDRO DELAI
Rua Victor Bramosrki, 1130 - Centro - Massaranduba - SC
email: delllai@outlook.com.br
Cel.: 47 - 99117-0613

FU
4924 - 8399 - 8401 - 6110 - 10212

CIRCUITO
SSR-02

CLIENTE
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

PROJETO
AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

REV.:

PRANCHA
6653

PROTOCOLO
8064643123

ART
10323396-3

ESCALA
1:1000

DATA
04-02-2026

A A

A A

B

B

00

 01 / 03 

AutoCAD SHX Text
AT

AutoCAD SHX Text
n



15K
4924
SSR02

9408

TSR - 45 -

SSR02

10-150

SSR02-1#4 CAA-13.8kV-R

(4 CA) 1*2 CA-B

(4 CA) 1*2 CA-B

(4 CA)

3#25 mm2-CU (6 CU)

N1a
S2

12-600
B1aP-B1AXa
S2-AFAST

10-600
B1aP-UP3
S4-S3T

10-150
N1c
S2

10-M
U1
S2

10-150
U1
S2

10-150
U1
S2

10-M
U1
S2

10-150
U1
S2

10-150
U1
S2

P01
11/300 DT
UP1
S4
ED

-2-

P02
11/300 DT
UP1
S2
ED

P.A.T.

Abrir Chave
de Ramal

NOTAS:

- O ENGASTAMENTO DOS POSTE DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES QUE CONSTAM NA NORMA

CELESC E-313-0002, FOLHA 19, FIGURA - 11.

- OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS DOS CONDUTORES DA REDE COMPACTA EM MÉDIA TENSÃO

DEVERÃ SEGUIR AS ORIENTAÇÕES QUE COSTAM NA NORMA E-313-0085, FOLHAS 12 E 13.

- OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS DOS CONDUTORES DA REDE MUTIPLEXADA EM BAIXA TENSÃO

DEVERÃO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES QUE COSTAM NA NORMA  E-313-0078, FOLHAS 7 E 8.

- OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS DOS CONDUTORES EM RELAÇÃO AO SOLO DEVERÃO SEGUIR

AS ORIENTAÇÕES QUE CONSTAM NA NORMA E-313-0078, ITEM 5.4.3, CONSIDERANDO A REDE

EM BAIXA TENSÃO MULTIPLEXADA, E NA NORMA  E-313-0085, ITEM 5.5, TABELA-2,

CONSIDERANDO A REDE EM MÉDIA TENSÃO COMPACTA.

- PARA EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER REALIZADO O ALINHAMENTO E LOCAÇÃO DO

POSTEAMENTO ATRAVÉS DO TOPÓGRAFO DO EMPREENDEDOR E NA RUA PÚBLICA SOLICITAR

ALINHAMENTO JUNTO A PREFEITURA.

- EM TODOS OS PONTOS DE ATERRAMENTO PROJETADOS, CONECTAR O CABO MENSAGEIRO

DE AÇO Ø9,50MM AO SISTEMA DE ATERRAMENTO QUANDO EXISTIR REDE MT COMPACTA.

- INSTALAR OLHAL PARA PARAFUSO PARA SUSTENTAÇÃO DOS RAMAIS DE LIGAÇÃO AÉREOS

JUNTO AO CONJUNTO GRAMPO DE SUSPENSÃO E NO LADO OPOSTO DO POSTE.

- POSTES ACIMA DE 300daN DEVERÃO SER ENGASTADOS COM A BASE CONCRETADA (BC) ATÉ

A RESISTÊNCIA DE 1000daN INCLUSIVE; ACIMA DESTE DEVE-SE EFETUAR O ENGASTAMETO COM

O USO DE TUBOS DE CONCRETO;

- POSTES DE 300daN DEVERÃO  POSSUIR A BASE ENGASTADA COM ESCORAS DUPLAS (ED).

- TODAS AS FERRAGENS UTILIZADAS NA REDE COMPACTA DEVERÃO SER NA CLASSE 25kV.

SBR                                                   EMP.

SD                                                     EMP.

L.V.____/____/____HORA

L.M.____/____/____HORA

FISCAL                                     RESERVA

DADOS DA OBRA COM EXTENSÃO DE REDE

INSTALADO (km)

M.T.:

B.T.:

MISTA:

RETIRADO (km)

0,120 0,000

0,0000,000

P01 N° do Poste
Altura / Esforço Poste

Estrut. MT 1° Nível
Estrut. MT 2° Nível

Estrut. BT

Ancoragem - ES=Escora Simples
- ED=Escora Dupla
- BC=Base Concretada
- TB=Tubo

Estrut. MT 3° Nível

12 / 300
N1cP
N1cP
????

S2
BC

LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO POSTES

- Poste Concreto Circular Existente

- Transformador de Distribuição Existente

- Aterramento Existente

- Poste Concreto Duplo T Existente

- Pára-raio Distribuição Existente

- Seccionamento CIrcuito Secundário Existente
- Encabeçamento Primário Existente
- Encabeçamento Secundário Existente

- Chave Fusível Existente

- Transformador de Distribuição a INSTALAR

- Aterramento a INSTALAR

- Pára-raio Distribuição a INSTALAR

- Poste Concreto Circular a INSTALAR

- Poste Concreto Duplo T a INSTALAR

- Seccionamento Circuito Secundário a INSTALAR

- Encabeçamento Primário/Secundário a INSTALAR

SIMBOLOGIA

- Rede MT a INSTALAR

- Rede BT a INSTALAR

- Rede MT a Existente
- Rede BT a Existente

- Chave Faca 25kV - 500A a INSTALAR

- Chave Fusível 25kV - 100A a INSTALAR

- Iluminação Pública a INSTALAR

- Indicação de ponto de Aterramento Temporário

- Quantidade de espaçadores losangulares no vão

NO DE TRABALHO
- O serviço de construção, em conjunto com a empreiteira, deverá planejar a
execução da obra de acordo com o projeto e a situação da rede em campo,
prevendo os recursos necessários de materiais, mão-de-obra e equipamentos e
solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva seguindo as Instruções
Normativas em vigor da CELESC (I-332-0023 - SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO
e I-332-0025 - BLOQUEIO DE RELIGAMENTO). Todos os precedimentos de
segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclusive
os equipamentos a serem desligados (citados Abaixo), deverão ser conferidos em
campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO. EQUIPAMENTOS A SEREM DESLIGADOS:
FU-4920 - FU-8399  -  FU-8401  -  FU-6110  -  FU-6653 -
FU-10212

ALERTAMOS QUE:
 - Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD,
deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e,
posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD;
 - Após a conclusão dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD,
após receber a linha livre da empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada
do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a
rede.

10K
3721
SSR02

1#4 C
A-A (4 C

A)

(4 CA)

1#2 CA-A (4 CA) 1*2 CA-B

10-150
U1
S2

10-M
M1m
S2

10-150
U1
S2

12-300
UP1
S2

8399
R - 15 -
SSR02

12-300
U1
S2

11-300
UP4B
S1

10-300
U1
S2

10-M
S2

 496-A
464958

P03
11/300 DT
B1aP
S4
ED

P.A.T.

Substituir Ramal
de Ligação

FOLHA A2 - 594x420mm

N
ÃO

 S
ER

Á 
PE

R
M

IT
ID

O
 M

O
D

IF
IC

AR
 E

ST
E 

PR
O

JE
TO

 - 
LE

I N
o.

 5
99

8-
73

   
-  

 D
IR

EI
TO

S 
 A

U
TO

R
AI

S 
 R

ES
ER

VA
D

O
S 

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
CNPJ: 83.102.491/0001-09

PROPRIETÁRIO RESP. TÉCNICO

SANDRO DELAI
CREA/SC 077589-4

ENDEREÇO:
Estrada Tifa Rio Camarada - Duas Mamas - Schroeder - SC  --  CEP: 89275-000 

ENG. SANDRO DELAI
Rua Victor Bramosrki, 1130 - Centro - Massaranduba - SC
email: delllai@outlook.com.br
Cel.: 47 - 99117-0613

FU
4924 - 8399 - 8401 - 6110 - 10212

CIRCUITO
SSR-02

CLIENTE
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

PROJETO
AMPLIAÇÃO DE RDU PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

REV.:

PRANCHA
6653

PROTOCOLO
8064643123

ART
10323396-3

ESCALA
1:1000

DATA
04-02-2026

A A

A A

B

B

00

 01 / 03 

AutoCAD SHX Text
AT

AutoCAD SHX Text
n



NOTAS:

- O ENGASTAMENTO DOS POSTE DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES QUE CONSTAM NA NORMA

CELESC E-313-0002, FOLHA 19, FIGURA - 11.

- OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS DOS CONDUTORES DA REDE COMPACTA EM MÉDIA TENSÃO

DEVERÃ SEGUIR AS ORIENTAÇÕES QUE COSTAM NA NORMA E-313-0085, FOLHAS 12 E 13.
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AS ORIENTAÇÕES QUE CONSTAM NA NORMA E-313-0078, ITEM 5.4.3, CONSIDERANDO A REDE

EM BAIXA TENSÃO MULTIPLEXADA, E NA NORMA  E-313-0085, ITEM 5.5, TABELA-2,

CONSIDERANDO A REDE EM MÉDIA TENSÃO COMPACTA.
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- Rede MT a Existente
- Rede BT a Existente

- Chave Faca 25kV - 500A a INSTALAR

- Chave Fusível 25kV - 100A a INSTALAR

- Iluminação Pública a INSTALAR

- Indicação de ponto de Aterramento Temporário

- Quantidade de espaçadores losangulares no vão

NO DE TRABALHO
- O serviço de construção, em conjunto com a empreiteira, deverá planejar a
execução da obra de acordo com o projeto e a situação da rede em campo,
prevendo os recursos necessários de materiais, mão-de-obra e equipamentos e
solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva seguindo as Instruções
Normativas em vigor da CELESC (I-332-0023 - SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO
e I-332-0025 - BLOQUEIO DE RELIGAMENTO). Todos os precedimentos de
segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclusive
os equipamentos a serem desligados (citados Abaixo), deverão ser conferidos em
campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO. EQUIPAMENTOS A SEREM DESLIGADOS:
FU-4920 - FU-8399  -  FU-8401  -  FU-6110  -  FU-6653 -
FU-10212

ALERTAMOS QUE:
 - Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD,
deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e,
posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD;
 - Após a conclusão dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD,
após receber a linha livre da empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada
do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a
rede.
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NO DE TRABALHO
- O serviço de construção, em conjunto com a empreiteira, deverá planejar a
execução da obra de acordo com o projeto e a situação da rede em campo,
prevendo os recursos necessários de materiais, mão-de-obra e equipamentos e
solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva seguindo as Instruções
Normativas em vigor da CELESC (I-332-0023 - SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO
e I-332-0025 - BLOQUEIO DE RELIGAMENTO). Todos os precedimentos de
segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclusive
os equipamentos a serem desligados (citados Abaixo), deverão ser conferidos em
campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO. EQUIPAMENTOS A SEREM DESLIGADOS:
FU-4920 - FU-8399  -  FU-8401  -  FU-6110  -  FU-6653 -
FU-10212

ALERTAMOS QUE:
 - Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD,
deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e,
posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD;
 - Após a conclusão dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD,
após receber a linha livre da empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada
do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a
rede.

- Poste Concreto Circular Existente

- Transformador de Distribuição Existente

- Aterramento Existente

- Poste Concreto Duplo T Existente

- Pára-raio Distribuição Existente

- Seccionamento CIrcuito Secundário Existente
- Encabeçamento Primário Existente
- Encabeçamento Secundário Existente

- Chave Fusível Existente

- Transformador de Distribuição a INSTALAR

- Aterramento a INSTALAR

- Pára-raio Distribuição a INSTALAR

- Poste Concreto Circular a INSTALAR

- Poste Concreto Duplo T a INSTALAR

- Seccionamento Circuito Secundário a INSTALAR

- Encabeçamento Primário/Secundário a INSTALAR

SIMBOLOGIA

- Rede MT a INSTALAR

- Rede BT a INSTALAR

- Rede MT a Existente
- Rede BT a Existente

- Chave Faca 25kV - 500A a INSTALAR

- Chave Fusível 25kV - 100A a INSTALAR

- Iluminação Pública a INSTALAR

- Indicação de ponto de Aterramento Temporário

- Quantidade de espaçadores losangulares no vão

P01 N° do Poste
Altura / Esforço Poste

Estrut. MT 1° Nível
Estrut. MT 2° Nível

Estrut. BT

Ancoragem - ES=Escora Simples
- ED=Escora Dupla
- BC=Base Concretada
- TB=Tubo

Estrut. MT 3° Nível

12 / 300
N1cP
N1cP
????

S2
BC

LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO POSTES

SBR                                                   EMP.

SD                                                     EMP.

L.V.____/____/____HORA

L.M.____/____/____HORA

FISCAL                                     RESERVA

DADOS DA OBRA COM EXTENSÃO DE REDE

INSTALADO (km)

M.T.:

B.T.:

MISTA:

RETIRADO (km)

0,120 0,000

0,0000,000

NOTAS:

- O ENGASTAMENTO DOS POSTE DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES QUE CONSTAM NA NORMA

CELESC E-313-0002, FOLHA 19, FIGURA - 11.

- OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS DOS CONDUTORES DA REDE COMPACTA EM MÉDIA TENSÃO

DEVERÃ SEGUIR AS ORIENTAÇÕES QUE COSTAM NA NORMA E-313-0085, FOLHAS 12 E 13.

- OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS DOS CONDUTORES DA REDE MUTIPLEXADA EM BAIXA TENSÃO

DEVERÃO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES QUE COSTAM NA NORMA  E-313-0078, FOLHAS 7 E 8.

- OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS DOS CONDUTORES EM RELAÇÃO AO SOLO DEVERÃO SEGUIR

AS ORIENTAÇÕES QUE CONSTAM NA NORMA E-313-0078, ITEM 5.4.3, CONSIDERANDO A REDE

EM BAIXA TENSÃO MULTIPLEXADA, E NA NORMA  E-313-0085, ITEM 5.5, TABELA-2,

CONSIDERANDO A REDE EM MÉDIA TENSÃO COMPACTA.

- PARA EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER REALIZADO O ALINHAMENTO E LOCAÇÃO DO

POSTEAMENTO ATRAVÉS DO TOPÓGRAFO DO EMPREENDEDOR E NA RUA PÚBLICA SOLICITAR

ALINHAMENTO JUNTO A PREFEITURA.

- EM TODOS OS PONTOS DE ATERRAMENTO PROJETADOS, CONECTAR O CABO MENSAGEIRO

DE AÇO Ø9,50MM AO SISTEMA DE ATERRAMENTO QUANDO EXISTIR REDE MT COMPACTA.

- INSTALAR OLHAL PARA PARAFUSO PARA SUSTENTAÇÃO DOS RAMAIS DE LIGAÇÃO AÉREOS

JUNTO AO CONJUNTO GRAMPO DE SUSPENSÃO E NO LADO OPOSTO DO POSTE.

- POSTES ACIMA DE 300daN DEVERÃO SER ENGASTADOS COM A BASE CONCRETADA (BC) ATÉ

A RESISTÊNCIA DE 1000daN INCLUSIVE; ACIMA DESTE DEVE-SE EFETUAR O ENGASTAMETO COM

O USO DE TUBOS DE CONCRETO;

- POSTES DE 300daN DEVERÃO  POSSUIR A BASE ENGASTADA COM ESCORAS DUPLAS (ED).

- TODAS AS FERRAGENS UTILIZADAS NA REDE COMPACTA DEVERÃO SER NA CLASSE 25kV.
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NOTAS:

- O ENGASTAMENTO DOS POSTE DEVE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES QUE CONSTAM NA NORMA

CELESC E-313-0002, FOLHA 19, FIGURA - 11.

- OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS DOS CONDUTORES DA REDE COMPACTA EM MÉDIA TENSÃO

DEVERÃ SEGUIR AS ORIENTAÇÕES QUE COSTAM NA NORMA E-313-0085, FOLHAS 12 E 13.

- OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS DOS CONDUTORES DA REDE MUTIPLEXADA EM BAIXA TENSÃO

DEVERÃO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES QUE COSTAM NA NORMA  E-313-0078, FOLHAS 7 E 8.

- OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS DOS CONDUTORES EM RELAÇÃO AO SOLO DEVERÃO SEGUIR

AS ORIENTAÇÕES QUE CONSTAM NA NORMA E-313-0078, ITEM 5.4.3, CONSIDERANDO A REDE

EM BAIXA TENSÃO MULTIPLEXADA, E NA NORMA  E-313-0085, ITEM 5.5, TABELA-2,

CONSIDERANDO A REDE EM MÉDIA TENSÃO COMPACTA.

- PARA EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER REALIZADO O ALINHAMENTO E LOCAÇÃO DO

POSTEAMENTO ATRAVÉS DO TOPÓGRAFO DO EMPREENDEDOR E NA RUA PÚBLICA SOLICITAR

ALINHAMENTO JUNTO A PREFEITURA.

- EM TODOS OS PONTOS DE ATERRAMENTO PROJETADOS, CONECTAR O CABO MENSAGEIRO

DE AÇO Ø9,50MM AO SISTEMA DE ATERRAMENTO QUANDO EXISTIR REDE MT COMPACTA.

- INSTALAR OLHAL PARA PARAFUSO PARA SUSTENTAÇÃO DOS RAMAIS DE LIGAÇÃO AÉREOS

JUNTO AO CONJUNTO GRAMPO DE SUSPENSÃO E NO LADO OPOSTO DO POSTE.

- POSTES ACIMA DE 300daN DEVERÃO SER ENGASTADOS COM A BASE CONCRETADA (BC) ATÉ

A RESISTÊNCIA DE 1000daN INCLUSIVE; ACIMA DESTE DEVE-SE EFETUAR O ENGASTAMETO COM

O USO DE TUBOS DE CONCRETO;

- POSTES DE 300daN DEVERÃO  POSSUIR A BASE ENGASTADA COM ESCORAS DUPLAS (ED).

- TODAS AS FERRAGENS UTILIZADAS NA REDE COMPACTA DEVERÃO SER NA CLASSE 25kV.

SBR                                                   EMP.

SD                                                     EMP.

L.V.____/____/____HORA

L.M.____/____/____HORA

FISCAL                                     RESERVA

DADOS DA OBRA COM EXTENSÃO DE REDE

INSTALADO (km)

M.T.:

B.T.:

MISTA:

RETIRADO (km)

0,120 0,000

0,0000,000

P01 N° do Poste
Altura / Esforço Poste

Estrut. MT 1° Nível
Estrut. MT 2° Nível

Estrut. BT

Ancoragem - ES=Escora Simples
- ED=Escora Dupla
- BC=Base Concretada
- TB=Tubo

Estrut. MT 3° Nível

12 / 300
N1cP
N1cP
????

S2
BC

LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO POSTES

- Poste Concreto Circular Existente

- Transformador de Distribuição Existente

- Aterramento Existente

- Poste Concreto Duplo T Existente

- Pára-raio Distribuição Existente

- Seccionamento CIrcuito Secundário Existente
- Encabeçamento Primário Existente
- Encabeçamento Secundário Existente

- Chave Fusível Existente

- Transformador de Distribuição a INSTALAR

- Aterramento a INSTALAR

- Pára-raio Distribuição a INSTALAR

- Poste Concreto Circular a INSTALAR

- Poste Concreto Duplo T a INSTALAR

- Seccionamento Circuito Secundário a INSTALAR

- Encabeçamento Primário/Secundário a INSTALAR

SIMBOLOGIA

- Rede MT a INSTALAR

- Rede BT a INSTALAR

- Rede MT a Existente
- Rede BT a Existente

- Chave Faca 25kV - 500A a INSTALAR

- Chave Fusível 25kV - 100A a INSTALAR

- Iluminação Pública a INSTALAR

- Indicação de ponto de Aterramento Temporário

- Quantidade de espaçadores losangulares no vão

NO DE TRABALHO
- O serviço de construção, em conjunto com a empreiteira, deverá planejar a
execução da obra de acordo com o projeto e a situação da rede em campo,
prevendo os recursos necessários de materiais, mão-de-obra e equipamentos e
solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva seguindo as Instruções
Normativas em vigor da CELESC (I-332-0023 - SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO
e I-332-0025 - BLOQUEIO DE RELIGAMENTO). Todos os precedimentos de
segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclusive
os equipamentos a serem desligados (citados Abaixo), deverão ser conferidos em
campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO. EQUIPAMENTOS A SEREM DESLIGADOS:
FU-4920 - FU-8399  -  FU-8401  -  FU-6110  -  FU-6653 -
FU-10212

ALERTAMOS QUE:
 - Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD,
deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e,
posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD;
 - Após a conclusão dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD,
após receber a linha livre da empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada
do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a
rede.
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 MEMORIAL DESCRITIVO  
 

Eng. Sandro Delai – CREA-SC 077589-4 – (47) 9 9117-0613 
Rua Victor Bramorski, 1130, (Serv. 69 – Fundos) – Centro – Massaranduba CEP: 89108-000 

 

TÍTULO 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA – AMPLIAÇÃO DE RDU – I.P. 

RUA ESTRADA TIFA CAMARADA TR2 
 

 

 

 

 

 

Cliente: MUNICÍPIO DE SCHROEDER  

Endereço: 
RUA ESTRADA TIFA CAMARADA, S/N 
DUAS MAMAS– SCHROEDER-SC – CEP: 89275-000 

CNPJ:  83.102.491/0001-09 

Assinatura:    

    
 

 

Responsável Técnico:   

 

Eng. Industrial 
Eletrotécnico SANDRO DELAI 
CREA-SC 077589-4 

 

    

 

PROTOCOLO 8064643123 

 

     

     

00 Emissão Sandro Sandro 02/02/2026 

N° Revisão Proj. Verif. Data 
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1. DADOS GERAIS 

Nota PS:    ________________ 

Finalidade:    Ampliação de RDU para Iluminação Pública 

Interessado:    MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

CNPJ:     83.102.491/0001-09 

Rua:     RUA ESTRADA TIFA CAMARADA 

Bairro:     DUAS MAMAS 

Município:    SCHROEDER /SC 

Localização:    SSR-02 

ART:     10323396-3 

PROTOCOLO:    8064643123 

 

2. OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo visa descrever os detalhes pertinentes ao projeto de ampliação 
da Rede de Distribuição Elétrica de Baixa Tensão a ser implantada na RUA ESTRADA TIFA 
CAMARADA para atendimento a ampliação do sistema de iluminação pública conforme Ofício 
do Município de Schroeder Número 10/2026-GAB/PREF. 

3. DOCUMENTAÇÃO 

• - Memorial descritivo; 
• - Pranchas do projeto elétrico; 
• - ART - Anotação de Responsabilidade Técnica. 

4. NORMAS 

O Projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas da ANBT - Associação Brasileira de 
Normas Técnicas e da CELESC Distribuição S.A, conforme segue: 

- E313-0078 = Padrões para estruturas de redes de distribuição aérea secundária 
multiplexada até 1kV. 

- E-313-0019 = Transformadores Aéreos de Distribuição. 

- E313-0051 = Para-Raios com resistor não linear de óxido metálico para redes 
secundárias de distribuição. 

- E313-0012 = Para-raios poliméricos de resistor não linear a óxido metálico, sem 
centelhadores, para redes de distribuição e subestações. 
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- E313-0002 = Estruturas para redes aéreas de distribuição. 

- E313-0052 = Especificação de cabos de potência multiplexados auto-sustentados com 
isolação extrudada de polietileno termo fixo (XLPE) para redes de baixa tensão e ramal de 
ligação 0,6/1kV. 

- E321-0008 = Iluminação Pública. 

- I313-0011 = Símbolos e gráficos para projetos de redes e linha aéreas de distribuição. 

- I313-0013 = Aterramento de equipamentos, redes e linhas. 

- E313-0085 = Padrões para estruturas de redes de distribuição aérea primária 
compacta com cabo coberto em espaçadores. 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

5.1. Adequação da RDU Existente 

O projeto consiste no desligamento temporário das Chaves dos Transformadores FU-8399, FU-
8401, FU-6110, FU-10212 e FU-6653 e, também da Chave de Ramal FU-4920. Estes desligamentos 
são necessários para que se façam as adequações da RDU na instalação das Estruturas de Baixa 
Tensão para a nova rede. 

A rede de Média e Baixa Tensão nesta adequação deverão seguir os padrões que constam da 
Norma E-321-0001, E-313-0085 e E-313-0078, respectivamente. 

5.2. Posteamento  

O posteamento da Ampliação e Adequação da RDU deverá seguir as orientações especificadas 
em projeto com a instalação de postes de diversas seções, comprimentos e resistências devendo 
os mesmos serem instalados no passeio conforme alinhamento do arruamento fornecido pelo 
Município de Schroeder. 

Todos os Postes de Concreto deverão seguir as especificações existentes na Norma CELESC E-
313-0010. 

Os postes removidos e não reutilizados deverão ser devolvidos ao almoxarifado da CELESC não 
importando o estado de conservação dos mesmos. 

Antes da implantação do posteamento, é imprescindível a locação do gabarito do arruamento 
pela Prefeitura de Schroeder. Sem esta definição não será POSSÍVEL a implantação do 
posteamento. 

5.3. Rede de Média Tensão  

Não há RDU Aérea em média tensão a ser ampliada nesta adequação. 

A rede de média tensão a Instalar será conectada à rede de média existente com a utilização de 
conectores apropriados e as mesmas deverão ser instaladas com ferramental adequado. 



Título MEMORIAL DESCRITIVO Folha 5 de 16 

 

Eng. Sandro Delai – CREA-SC 077589-4 – (47) 9 9117-0613 
Rua Victor Bramorski, 1130, (Serv. 69 – Fundos) – Centro – Massaranduba CEP: 89108-000 

 

Todos os condutores NUS em Alumínio deverão seguir as especificações existentes na Norma 
CELESC E-313-0018. 

Todos os condutores Protegidos (Compactos) em Alumínio deverão seguir as especificações 
existentes na Norma CELESC E-313-0075. 

Todos os conectores deverão seguir as especificações existentes na Norma CELESC E-313-0036. 

A Rede de Média Tensão removida e não reutilizada deverá ser devolvida ao almoxarifado da 
CELESC não importando o estado de conservação dos condutores. 

5.4. Transformadores  

Não há a instalação de Novos Transformadores para atender a esta adequação. 

Os transformadores Novos deverão obrigatoriamente possuir Nível de Eficiência Tipo C; deverão 
possuir comutadores com manípulo polimérico com tampa em aço inoxidável (ou Alumínio 
Anodizado) conferindo adequada fixação e proteção ao comutador ou com manípulo metálico 
em alumínio injetado revestido com pintura eletrostática a base de poliester. Os terminais das 
buchas do secundário devem ser do tipo T2 com dois furos ou do tipo T3 com 4 furos (bandeira 
ou spade) conforme o Transformador de Distribuição. 

Serão aceitos apenas Transformadores de Distribuição com apenas 3 derivações ou TAP’s e 
devem atender integralmente as especificações da norma E-313.0019 da Celesc Distribuição. 

O Transformador deve ser deixado no TAP-2 obrigatoriamente. 

5.5. Ferragens da Rede de Média Tensão 

Todas as ferragens deverão ser obrigatoriamente da classe 25kV. Espaçadores losangulares e 
verticais deverão seguir a classe de tensão da rede existente, desde que não estejam instalados 
próximos orla marítima, mais precisamente a 800m.  

Quando a Rede de Média Tensão utilizar condutores nús e usar cruzetas para a sustentação dos 
condutores quando a rede for trifásica, estas deverão ser confeccionadas em aço galvanizado, 
com o comprimento de 2,00m, resistência de 800daN, sustentados por meio de mão francesa 
perfilada de 736mm. Quando a Rede for monofásica os isoladores serão fixados diretamente no 
posteamento por meio de parafusos e porca. 

Todas as Ferragens da Rede de Média tensão deverão seguir as especificações existentes na 
Norma CELESC E-313-0007. 

Todas as Cruzetas de Aço Tubular da Rede de Média tensão deverão seguir as especificações 
existentes na Norma CELESC E-313-0041. 

5.6. Para-Raios 

Não há para-raios a serem instalados nesta adequação. Todos os para-raios de distribuição 
deverão ser de uso externo, poliméricos, 12kV, 10kA. 
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Para-raios de Baixa Tensão deverão ser do tipo com conexão em condutores multiplexados 
280V, 10kA. 

Todos os Para-raios da Rede de Média Tensão deverão seguir as especificações existentes na 
Norma CELESC E-313-0012. 

Todos os Para-raios da Rede de Baixa Tensão deverão seguir as especificações existentes na 
Norma CELESC E-313-0051. 

Todos os Para-raios da Rede de Média Tensão destinados a Transformadores deverão ser 
instalados na carcaça do mesmo em suporte apropriado. 

5.7. Chave Fusível 

Não há chave fusível a ser instalada nesta adequação. Todas as Chaves Fusíveis deverão ser de 
uso externo, cerâmica vitrificada, 25kV, 6,3kA, 100A. 

Todas as Chaves Fusíveis da Rede de Média tensão deverão seguir as especificações existentes 
na Norma CELESC E-313-0014. 

5.8. Rede de Baixa Tensão 

Deverá ser lançado em toda a extensão da rede em média tensão e baixa tensão o neutro 
contínuo. O total de comprimento do neutro contínuo está indicada na prancha do projeto. O 
mesmo deverá ser compartilhado em circuitos com e sem a existência de Fases. 

Para o lançamento dos condutores de baixa tensão e neutro contínuo devemos utilizar aos 
seguintes condutores: 

- condutor Alumínio 2 AWG, formação 7 fios, sem alma de aço. 

A indicação dos trechos onde serão instalados cada tipo de condutor está apresentado na 
Prancha do projeto. 

Todos os condutores NUS em Alumínio deverão seguir as especificações existentes na Norma 
CELESC E-313-0018. 

Todos os condutores Multiplexados em Alumínio deverão seguir as especificações existentes na 
Norma CELESC E-313-0052. 

Todos os conectores deverão seguir as especificações existentes na Norma CELESC E-313-0036. 

A Rede de Baixa Tensão removida e não reutilizada deverá ser devolvida ao almoxarifado da 
CELESC não importando o estado de conservação dos condutores. 

5.9. Aterramento 

Em cada poste ou caixa de passagem de final de rede secundária, seccionamento de circuito e 
instalação de transformadores será necessário a implantação de um aterramento composto por 
condutor de cobre #25mm2 desprovido de isolação e cinco hastes de aterramento afastadas em 
3m uma da outra quando se tratar de aterramento de transformadores; quando se tratar de final 
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de rede em baixa tensão, será utilizado apenas 2 hastes com o mesmo afastamento. Este 
aterramento deverá ser conectado ao Neutro da rede secundária por meio de conector cunha 
bimetálico apropriado, ao condutor do Para-raios e ao cabo mensageiro da rede compacta 
quando esta existir. 

O aterramento deverá ser conectado obrigatoriamente ao Neutro do sistema. 

Todos os condutores NUS em Cobre deverão seguir as especificações existentes na Norma 
CELESC E-313-0032. 

5.10. Aterramento Temporário 

Nos trabalhos executados com a rede desernegizada, tanto em baixa tensão quanto em média 
tensão, é obrigatório a instalação do aterramento temporário do sistema, devendo o executor 
desernegizar o trecho de trabalho, testar para garantir que a mesma está desernegizada, efetuar 
o aterramento dos sistemas, sinalizar avisando que a rede está fora de operação pois há 
trabalhos no trecho e após estes procedimentos as equipes estão aptas a trabalhar na rede. 

No Lançamento na Rede Protegida (Compacta) de Média Tensão deverá ser instalado 
conectores tipo estribo de espera para aterramento da Rede. Como não há rede de Média 
Tensão a ser ampliada nesta adequação não há a necessidade da instalação destes conectores. 

Todos os conectores deverão seguir as especificações existentes na Norma CELESC E-313-0036. 

5.11. Iluminação Pública 

Haverá a instalação de iluminação pública na ampliação. Toda as características da iluminação 
destinada ao iluminamento das ruas deverão seguir as orientações constantes nas normas da 
Prefeitura Municipal de Schroeder. Conforme informado pela Prefeitura, utilizaremos Luminárias 
Fechadas com Base para Rele Incorporado na Carcaça e Alojamento para dispositivo de partida 
da Lâmpada, com Tecnologia MultiLED com potência nominal média de 100W 5000k, tensão 
nominal de 220V, frequência de 60Hz e eficiência luminosa mínima de 140lm/W fixadas em 
Braços de IP COM SAPATA e comprimento total de 1,5m. Esta Iluminação deverá ser instalada 
pela empresa responsável pela manutenção e instalação da Iluminação Pública do Município. 

Os condutores para conexão da instalação de IP com a rede de distribuição de baixa tensão 
deverão ser unipolares, de cobre, classe 2 ou 4/5, isolação de composto termofixo, 90ºC, 
contendo duas camadas, sendo a primeira de HEPR ou EPR ou XLPE, 0.6/1 kV e a segunda, uma 
cobertura de PVC-ST2, conforme ABNT: NBR 7286, NBR 7287 e NBR 6251; seção mínima de 1,5 
mm2. Não são permitidas emendas nesses condutores. 

Todos os materiais de Iluminação Pública devem atender requisitos mínimos de Normas da ABNT 
e devem estar certificados no INMETRO. 
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5.12. Braço de Iluminação Pública 

Os Braços destinados a iluminação pública deverão ser fabricados em aço carbono 1010/1020, 
laminado, com resistência mecânica de 25daN e flecha residual máxima de 7mm. Devem ainda 
apresentar revestimento zincado a quente, 100µm (média) e 86µm (ponto mínimo) e devem 
possuir sapata para fixação no poste da rede de distribuição. 

5.12.1. Dimensões aproximadas 

 



Título MEMORIAL DESCRITIVO Folha 9 de 16 

 

Eng. Sandro Delai – CREA-SC 077589-4 – (47) 9 9117-0613 
Rua Victor Bramorski, 1130, (Serv. 69 – Fundos) – Centro – Massaranduba CEP: 89108-000 

 

5.12.2. Afastamentos mínimos padronizados 

 

Figura - 1 
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Figura - 2 

 

 

5.13. Relé fotocontrolador intercambiável 

Tensão: 198~242V 

Potência: 1000-1800VA 

Grau de proteção: IP64 

Garantia: 5 anos 

Tecnologia: Cross-Over 

Temperatura de operação: -5 a +50ºC. 
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5.14. Luminária 

Classe de proteção: IP66 / IK08 

Fluxo luminoso mínimo: 14.000 a 15.000 lúmens 

Potência elétrica máxima, incluindo driver: 100W 

Eficiência mínima: 140 lum/W 

Temperatura de cor: 5000K 

IRC: igual ou superior a 70 

Tipo de LED: SMD 

Acionamento: base incorporada ao corpo da luminária com 7 pinos 

Corpo: em alumínio na cor cinza 

Peso máximo: 10kg 

Garantia mínima: 5 anos contra qualquer defeito de fabricação e/ou funcionamento (*) 

Cabo de ligação: cabo de cobre classe 2 ou 4/5, isolação de composto termofixo, 90ºC, 
contendo duas camadas, sendo a primeira de HEPR ou EPR ou XLPE, 0.6/1 kV e a segunda, uma 
cobertura de PVC-ST2, conforme ABNT: NBR 7286, NBR 7287 e NBR 6251; seção mínima de 1,5 
mm2 

Fotometria: Limitada ou totalmente limitada 

Encaixe: adaptável a braços de 48mm 

6. REQUISITOS TÉCNICOS E OBRIGAÇÕES DO EXECUTOR 

O executor da obra, independentemente do contrato firmado com o empreendedor 
imobiliário ou público, deverá atender aos seguintes requisitos: 

6.1 – Providenciar ou instalar todos os materiais, mão-de-obra, ferramental, equipamentos, 
transportes, tapumes e sinalizações de segurança, treinamentos, EPI’s e EPC’s aos 
empregados, atendendo aos ditames da NR-10 e demais dispositivos legais pertinentes à 
natureza do serviço. 

6.2 – Supervisionar e administrar permanentemente a obra, comunicando à Celesc 
antecipadamente o cronograma de execução, de forma que a mesma possa fiscalizar e 
fornecer a orientação técnica adequada. 

6.3 – Endossar o projeto, responsabilizando-se inteiramente pelo mesmo, ou indicar na 
proposta todos os pontos de discordância. 

6.4 – Elaborar e fornecer cronograma de execução detalhado, ao contratante e à Celesc. 



Título MEMORIAL DESCRITIVO Folha 12 de 16 

 

Eng. Sandro Delai – CREA-SC 077589-4 – (47) 9 9117-0613 
Rua Victor Bramorski, 1130, (Serv. 69 – Fundos) – Centro – Massaranduba CEP: 89108-000 

 

6.5 – Informar ao interveniente, a ser indicado pelo MUNICÍPIO DE SCHROEDER, as etapas 
de fabricação e montagem dos materiais, para permitir a coordenação de execução da 
obra 

6.8 – Segurar todos os materiais e equipamentos relativos à obra, sendo em todas as 
hipóteses o único responsável pela reposição de perdas, furtos, roubos e/ou extravios. 

6.9 – Refazer, às suas expensas, todo serviço em desconformidade com o projeto 
aprovado pela Celesc, ou repor material também desconforme ou que venha a ser 
rejeitado ou não atenda às homologações da Celesc no momento da execução da obra. 

6.10 – Fornecer ao contratante, na ocasião da entrega da obra, uma cópia do projeto as 
built. 

6.11 – Entregar a obra limpa e devidamente testada, comprovado o pleno e correto 
funcionamento de todas as partes componentes e do conjunto. 

6.12 – Fornecer materiais e serviços de menor monta, eventualmente não relacionados e 
especificados, desde que sua execução/fornecimento possa ser identificada como 
necessária nas plantas do projeto. 

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Este Projeto deverá ser submetido à análise e aprovação da CELESC, através de agência regional. 

A Empresa executora da obra de adequação, ou empresas, solicitará às Empresas usuárias de 
Telefonia e TV a cabo acompanhamento nos desligamentos. 

A prefeitura deverá dar o alinhamento das ruas e lotes, bem como a locação dos postes 
conforme projeto. 

Todos os materiais especificados deverão obedecer aos padrões exigidos pela CELESC e deverão 
estar homologados pela mesma à época da execução da obra, devendo o fiscal da 
concessionária de energia efetuar a inspeção dos materiais antes do uso na obra. 

Qualquer impossibilidade de execução do projeto, devido a problemas topográficos ou 
geológicos, implicará em revisão do projeto e toda alteração que se fizer necessária correrá por 
conta do proprietário. 

Deverá ser comunicado o início da obra ao responsável técnico e CELESC para que os mesmos 
orientem e fiscalizem a empresa executora. 
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8. RELAÇÃO DE MATERIAL 

8.1. RELAÇÃO DE MATERIAL REDE DE DISTRIBUIÇÃO – LM 

 

Item Código Unid Descrição Instalar Retirar 

1 6154 ST ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO AC 2AWG 610MM VM  4,00   -  

2 6153 ST ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO AC 4AWG 430MM LR  11,00   -  

3 35032 ST ALÇA PREFORMADA SERV AC ISOL 10/16MM2 330MM BR  16,00   -  

4 2270 ST ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM  25,00   18,00  

5 1827 ST ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM  23,00   17,00  

6 34171 M CABO MULTIPLEXADA AL 1X1X10+10MM2 0,6/1KV I  120,00   -  

7 34173 M CABO MULTIPLEXADA AL 2X1X10+10MM2 0,6/1KV I  22,00   -  

8 5275 KG CABO NU ALUMÍNIO CA 7 FIOS 2AWG  11,63   -  

9 5230 KG CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2  5,53   -  

10 17031 ST CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA  5,00   -  

11 6469 ST CONEC CUNHA AL CB 1/0X6/16MM2-2X4/25MM2  3,00   -  

12 6784 ST CONEC CUNHA AL CB 4X4AWG/2X6AWG 25MM2 VM  2,00   -  

13 21755 ST CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM  4,00   -  

14 6387 ST CONECTOR CUNHA RAMAL A-ASSIMETRICO VIOL  2,00   -  

15 6381 ST CONECTOR CUNHA RAMAL III-SIMETRICO VM  10,00   -  

16 6382 ST CONECTOR CUNHA RAMAL II-SIMETRICO VD  12,00   -  

17 6383 ST CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CZ  5,00   -  

18 16736 ST CONECTOR PIERC T 10-70MM2 D 1,5-10MM2  1,00   -  

19 4895 ST CRUZETA MADEIRA LEI 90X112X2400MM  -   1,00  

20 13600 ST CRUZETA TUBULAR AÇO 90X90X2000MM  1,00   -  

21 5264 KG FIO NU ALUM RECOZ 145DAN 4AWG AMARRAÇÃO  1,56   -  

22 5627 KG FITA ALUMINIO EC-0 PROTEÇÃO CB ALUMINIO  0,33   -  

23 2167 ST HASTE ATERRAMENTO AÇO/COBRE 12,7X2400MM  4,00   -  

24 13692 ST ISOLADOR PILAR PORCELANA RD 23,1KV  7,00   -  

25 5028 ST ISOLADOR PINO PORCELANA 13,8KV 25X60MM  -   7,00  

26 5013 ST ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V  25,00   18,00  
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27 2181 ST MÃO FRANCESA PERF AÇO 1010/1020 726MM  1,00   1,00  

28 1620 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X125X80MM  1,00   1,00  

29 1666 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X150X80MM  1,00   -  

30 1670 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X200X120MM  4,00   -  

31 1624 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X250X170MM  11,00   29,00  

32 1625 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X300X220MM  6,00   -  

33 1626 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X350X270MM  8,00   1,00  

34 14183 ST PINO FIX ISOL PILAR AÇO 1030 140X60MM  1,00   -  

35 14185 ST PINO FIX ISOL PILAR AÇO 1030 200X110MM  6,00   -  

36 2274 ST PINO ISOLADOR CAB CHUMBO D25X324MM  -   1,00  

37 2283 ST PINO TOPO ISOLADOR CAB CHUMBO D25X389MM  -   6,00  

38 4807 ST POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM  7,00   -  

39 4729 ST POSTE MADEIRA CIRC 10M MEDIO 1 SEGM  -   7,00  

40 4751 ST TORA EUCALIPTO PRESERVADO D200X1000MM  14,00   -  

 

8.2. RELAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA REDE DE DISTRIBUIÇÃO – LM 

Item Código Unid Descrição Instalar Retirar 

1 300006 LE Abert. Cava em Rocha Sem Uso Explosivo  7,00   -  

2 300025 LE ATERRAMENTO SIMPLES - UMA HASTE  2,00   -  

3 300026 LE ATERRAMENTO SIMPLES, DEMAIS HASTES, POR  2,00   -  

4 300141 LE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA  7,00   -  

5 300176 LE Instalação de aterramento temporário AT.  1,00   -  

6 300177 LE Instalação de aterramento temporário BT.  5,00   -  

7 653075 LE Inst. de Iluminação Pública Comum (montada)  6,00   -  

8 653076 LE Inst. de Iluminação Pública Especial (montada)  1,00   -  

9 300175 LE Inst. N1, B1, M1, T1 util. 1 cruzeta aço  1,00   -  

10 300291 LE INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA  25,00   -  

11 300319 LE Instalação de conector perfurante em BT  1,00   -  

12 300321 LE Instalação de conector tipo cunha  5,00   -  
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13 300353 LE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TIPO U1/UP1  6,00   -  

14 300372 LE Instalação Poste Menor 12M Com Guindauto  7,00   -  

15 300418 KM Lançamento condutor 2 a 2/0 CA/CAA Cu 4 a 1/0 km  0,12   -  

16 650857 LE OPERAÇÃO DE CHAVE  12,00   -  

17 653054 LE Retirada de Iluminação Pública Especial (montada)  -   1,00  

18 653433 LE Retirada de Iluminação Pública Comum (montada)  -   6,00  

19 300634 LE Retirada Estrutura N1, B1, M1, T1, CZ. Madeira  -   1,00  

20 300582 KM RETENSIONAMENTO DE CONDUTOR, POR KM  1,15   -  

21 300595 LE RETIRADA DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA  -   18,00  

22 300640 LE RETIRADA DE ESTRUTURA TIPO U1/UP1  -   6,00  

23 300658 LE Retirada Poste Menor 12m - Com Guindauto  -   7,00  

24 652150 LE SERVIÇO UTILIZAÇÃO SOFTWARE DE SEGURANÇA  1,00   -  

25 300741 LE SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL DE LIGAÇÃO  7,00   -  

26 300753 KG Transporte material percurso 21 a 50 km p/kg  1,00   -  

27 300760 LE Transporte poste inf 12m inf 1000dan 21-50KM  7,00   7,00  
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8.3. RELAÇÃO DE MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Item Código Unid Descrição Instalar Retirar Reinstalar 

1  Pç Braço para iluminação pública 1,5 metros COM SAPATA  2,00    

2  m Condutor Unipolar Classe 2 ou 4/5 Flexível 1,5mm2 – 1kV 
XLPE - preto  8,00   

3  m Condutor Unipolar Classe 2 ou 4/5 Flexível 1,5mm2 – 1kV 
XLPE - azul  8,00   

4  Pç Fita isolante 20 metros  1,00   

5  Pç 

Luminária Pública LED com Tecnologia SMD – Fluxo 
luminoso > = 14000 LM; Eficiência energética > 140 LM/W; 
Tensão 127/220/277 V; Frequência 50/60 HZ, FP >= 0,92; 
IRC > 70; TCC 5000 K, Distorção harmônica total de 
corrente < 10%, CORES: Cinza, Manutenção do fluxo 
luminoso do LED EM MAIS DE 70 % POR MAIS DE 70.000h 
DE USO, IP66, IK08, ENCAIXE BRAÇOS ENTRE 33 E 60,3 
MM, Tomada para relé fotoelétrico 7 pinos (Telegestão), 
Estrutura em alumínio com pintura eletrostática em 
poliéster, Ajuste de ângulo de entre 15º e -15º, Etiqueta 
ENCE, Atender a ABNT NBR 5101. GARANTIA MÍNIMA 60 
MESES. Potência de Referência 100W. 

 2,00   

6  Pç Relé fotoelétrico 1000W 220V – NF  2,00   

7 1626 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X350X270MM  2,00   

8 1827 ST ARRUELA QUADRADA LISA AÇO D18X38X38X3MM  4,00   

9 6381 ST CONECTOR CUNHA RAMAL III-SIMETRICO VM  4,00   

10 6387 ST CONECTOR CUNHA RAMAL A-ASSIMETRICO VIOL  2,00   

11 1625 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X300X220MM  2,00   

12  m Condutor Unipolar Classe 2 ou 4/5 Flexível 1,5mm2 – 1kV 
XLPE - verde  8,00   

 

 

8.4. RELAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Item Código Unid Descrição Instalar Retirar 

1 300359 LE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL  2,00   -  

2      -  
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1. RELAÇÃO DE MATERIAL 

1.1. RELAÇÃO DE MATERIAL REDE DE DISTRIBUIÇÃO – LM 

 

Item Código Unid Descrição Instalar Retirar 

1 6154 ST ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO AC 2AWG 610MM VM  4,00   -  

2 6153 ST ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO AC 4AWG 430MM LR  11,00   -  

3 35032 ST ALÇA PREFORMADA SERV AC ISOL 10/16MM2 330MM BR  16,00   -  

4 2270 ST ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM  25,00   18,00  

5 1827 ST ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM  23,00   17,00  

6 34171 M CABO MULTIPLEXADA AL 1X1X10+10MM2 0,6/1KV I  120,00   -  

7 34173 M CABO MULTIPLEXADA AL 2X1X10+10MM2 0,6/1KV I  22,00   -  

8 5275 KG CABO NU ALUMÍNIO CA 7 FIOS 2AWG  11,63   -  

9 5230 KG CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2  5,53   -  

10 17031 ST CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA  5,00   -  

11 6469 ST CONEC CUNHA AL CB 1/0X6/16MM2-2X4/25MM2  3,00   -  

12 6784 ST CONEC CUNHA AL CB 4X4AWG/2X6AWG 25MM2 VM  2,00   -  

13 21755 ST CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM  4,00   -  

14 6387 ST CONECTOR CUNHA RAMAL A-ASSIMETRICO VIOL  2,00   -  

15 6381 ST CONECTOR CUNHA RAMAL III-SIMETRICO VM  10,00   -  

16 6382 ST CONECTOR CUNHA RAMAL II-SIMETRICO VD  12,00   -  

17 6383 ST CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CZ  5,00   -  

18 16736 ST CONECTOR PIERC T 10-70MM2 D 1,5-10MM2  1,00   -  

19 4895 ST CRUZETA MADEIRA LEI 90X112X2400MM  -   1,00  

20 13600 ST CRUZETA TUBULAR AÇO 90X90X2000MM  1,00   -  

21 5264 KG FIO NU ALUM RECOZ 145DAN 4AWG AMARRAÇÃO  1,56   -  

22 5627 KG FITA ALUMINIO EC-0 PROTEÇÃO CB ALUMINIO  0,33   -  

23 2167 ST HASTE ATERRAMENTO AÇO/COBRE 12,7X2400MM  4,00   -  

24 13692 ST ISOLADOR PILAR PORCELANA RD 23,1KV  7,00   -  

25 5028 ST ISOLADOR PINO PORCELANA 13,8KV 25X60MM  -   7,00  

26 5013 ST ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V  25,00   18,00  
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27 2181 ST MÃO FRANCESA PERF AÇO 1010/1020 726MM  1,00   1,00  

28 1620 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X125X80MM  1,00   1,00  

29 1666 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X150X80MM  1,00   -  

30 1670 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X200X120MM  4,00   -  

31 1624 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X250X170MM  11,00   29,00  

32 1625 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X300X220MM  6,00   -  

33 1626 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X350X270MM  8,00   1,00  

34 14183 ST PINO FIX ISOL PILAR AÇO 1030 140X60MM  1,00   -  

35 14185 ST PINO FIX ISOL PILAR AÇO 1030 200X110MM  6,00   -  

36 2274 ST PINO ISOLADOR CAB CHUMBO D25X324MM  -   1,00  

37 2283 ST PINO TOPO ISOLADOR CAB CHUMBO D25X389MM  -   6,00  

38 4807 ST POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM  7,00   -  

39 4729 ST POSTE MADEIRA CIRC 10M MEDIO 1 SEGM  -   7,00  

40 4751 ST TORA EUCALIPTO PRESERVADO D200X1000MM  14,00   -  

 

1.2. RELAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA REDE DE DISTRIBUIÇÃO – LM 

Item Código Unid Descrição Instalar Retirar 

1 300006 LE Abert. Cava em Rocha Sem Uso Explosivo  7,00   -  

2 300025 LE ATERRAMENTO SIMPLES - UMA HASTE  2,00   -  

3 300026 LE ATERRAMENTO SIMPLES, DEMAIS HASTES, POR  2,00   -  

4 300141 LE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA  7,00   -  

5 300176 LE Instalação de aterramento temporário AT.  1,00   -  

6 300177 LE Instalação de aterramento temporário BT.  5,00   -  

7 653075 LE Inst. de Iluminação Pública Comum (montada)  6,00   -  

8 653076 LE Inst. de Iluminação Pública Especial (montada)  1,00   -  

9 300175 LE Inst. N1, B1, M1, T1 util. 1 cruzeta aço  1,00   -  

10 300291 LE INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA  25,00   -  

11 300319 LE Instalação de conector perfurante em BT  1,00   -  

12 300321 LE Instalação de conector tipo cunha  5,00   -  
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13 300353 LE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TIPO U1/UP1  6,00   -  

14 300372 LE Instalação Poste Menor 12M Com Guindauto  7,00   -  

15 300418 KM Lançamento condutor 2 a 2/0 CA/CAA Cu 4 a 1/0 km  0,12   -  

16 650857 LE OPERAÇÃO DE CHAVE  12,00   -  

17 653054 LE Retirada de Iluminação Pública Especial (montada)  -   1,00  

18 653433 LE Retirada de Iluminação Pública Comum (montada)  -   6,00  

19 300634 LE Retirada Estrutura N1, B1, M1, T1, CZ. Madeira  -   1,00  

20 300582 KM RETENSIONAMENTO DE CONDUTOR, POR KM  1,15   -  

21 300595 LE RETIRADA DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA  -   18,00  

22 300640 LE RETIRADA DE ESTRUTURA TIPO U1/UP1  -   6,00  

23 300658 LE Retirada Poste Menor 12m - Com Guindauto  -   7,00  

24 652150 LE SERVIÇO UTILIZAÇÃO SOFTWARE DE SEGURANÇA  1,00   -  

25 300741 LE SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL DE LIGAÇÃO  7,00   -  

26 300753 KG Transporte material percurso 21 a 50 km p/kg  1,00   -  

27 300760 LE Transporte poste inf 12m inf 1000dan 21-50KM  7,00   7,00  
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1.3. RELAÇÃO DE MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Item Código Unid Descrição Instalar Retirar Reinstalar 

1  Pç Braço para iluminação pública 1,5 metros COM SAPATA  2,00    

2  m Condutor Unipolar Classe 2 ou 4/5 Flexível 1,5mm2 – 1kV 
XLPE - preto  8,00   

3  m Condutor Unipolar Classe 2 ou 4/5 Flexível 1,5mm2 – 1kV 
XLPE - azul  8,00   

4  Pç Fita isolante 20 metros  1,00   

5  Pç 

Luminária Pública LED com Tecnologia SMD – Fluxo 
luminoso > = 14000 LM; Eficiência energética > 140 LM/W; 
Tensão 127/220/277 V; Frequência 50/60 HZ, FP >= 0,92; 
IRC > 70; TCC 5000 K, Distorção harmônica total de 
corrente < 10%, CORES: Cinza, Manutenção do fluxo 
luminoso do LED EM MAIS DE 70 % POR MAIS DE 70.000h 
DE USO, IP66, IK08, ENCAIXE BRAÇOS ENTRE 33 E 60,3 
MM, Tomada para relé fotoelétrico 7 pinos (Telegestão), 
Estrutura em alumínio com pintura eletrostática em 
poliéster, Ajuste de ângulo de entre 15º e -15º, Etiqueta 
ENCE, Atender a ABNT NBR 5101. GARANTIA MÍNIMA 60 
MESES. Potência de Referência 100W. 

 2,00   

6  Pç Relé fotoelétrico 1000W 220V – NF  2,00   

7 1626 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X350X270MM  2,00   

8 1827 ST ARRUELA QUADRADA LISA AÇO D18X38X38X3MM  4,00   

9 6381 ST CONECTOR CUNHA RAMAL III-SIMETRICO VM  4,00   

10 6387 ST CONECTOR CUNHA RAMAL A-ASSIMETRICO VIOL  2,00   

11 1625 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X300X220MM  2,00   

12  m Condutor Unipolar Classe 2 ou 4/5 Flexível 1,5mm2 – 1kV 
XLPE - azul  8,00   

 

 

1.4. RELAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Item Código Unid Descrição Instalar Retirar 

1 300359 LE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL  2,00   -  

2      -  
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1. DADOS GERAIS 

Nota PS:    ________________ 

Finalidade:    Ampliação de RDU para Iluminação Pública 

Interessado:    MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

CNPJ:     83.102.491/0001-09 

Rua:     RUA ESTRADA TIFA CAMARADA 

Bairro:     DUAS MAMAS 

Município:    SCHROEDER /SC 

Localização:    SSR-02 

ART:     10323396-3 

PROTOCOLO:    8064643123 

 

2. OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo visa descrever os detalhes pertinentes ao projeto de ampliação 
da Rede de Distribuição Elétrica de Baixa Tensão a ser implantada na RUA ESTRADA TIFA 
CAMARADA para atendimento a ampliação do sistema de iluminação pública conforme Ofício 
do Município de Schroeder Número 10/2026-GAB/PREF. 

3. DOCUMENTAÇÃO 

• - Memorial descritivo; 
• - Pranchas do projeto elétrico; 
• - ART - Anotação de Responsabilidade Técnica. 

4. NORMAS 

O Projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas da ANBT - Associação Brasileira de 
Normas Técnicas e da CELESC Distribuição S.A, conforme segue: 

- E313-0078 = Padrões para estruturas de redes de distribuição aérea secundária 
multiplexada até 1kV. 

- E-313-0019 = Transformadores Aéreos de Distribuição. 

- E313-0051 = Para-Raios com resistor não linear de óxido metálico para redes 
secundárias de distribuição. 

- E313-0012 = Para-raios poliméricos de resistor não linear a óxido metálico, sem 
centelhadores, para redes de distribuição e subestações. 
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- E313-0002 = Estruturas para redes aéreas de distribuição. 

- E313-0052 = Especificação de cabos de potência multiplexados auto-sustentados com 
isolação extrudada de polietileno termo fixo (XLPE) para redes de baixa tensão e ramal de 
ligação 0,6/1kV. 

- E321-0008 = Iluminação Pública. 

- I313-0011 = Símbolos e gráficos para projetos de redes e linha aéreas de distribuição. 

- I313-0013 = Aterramento de equipamentos, redes e linhas. 

- E313-0085 = Padrões para estruturas de redes de distribuição aérea primária 
compacta com cabo coberto em espaçadores. 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

5.1. Adequação da RDU Existente 

O projeto consiste no desligamento temporário das Chaves dos Transformadores FU-8399, FU-
8401, FU-6110, FU-10212 e FU-6653 e, também da Chave de Ramal FU-4920. Estes desligamentos 
são necessários para que se façam as adequações da RDU na instalação das Estruturas de Baixa 
Tensão para a nova rede. 

A rede de Média e Baixa Tensão nesta adequação deverão seguir os padrões que constam da 
Norma E-321-0001, E-313-0085 e E-313-0078, respectivamente. 

5.2. Posteamento  

O posteamento da Ampliação e Adequação da RDU deverá seguir as orientações especificadas 
em projeto com a instalação de postes de diversas seções, comprimentos e resistências devendo 
os mesmos serem instalados no passeio conforme alinhamento do arruamento fornecido pelo 
Município de Schroeder. 

Todos os Postes de Concreto deverão seguir as especificações existentes na Norma CELESC E-
313-0010. 

Os postes removidos e não reutilizados deverão ser devolvidos ao almoxarifado da CELESC não 
importando o estado de conservação dos mesmos. 

Antes da implantação do posteamento, é imprescindível a locação do gabarito do arruamento 
pela Prefeitura de Schroeder. Sem esta definição não será POSSÍVEL a implantação do 
posteamento. 

5.3. Rede de Média Tensão  

Não há RDU Aérea em média tensão a ser ampliada nesta adequação. 

A rede de média tensão a Instalar será conectada à rede de média existente com a utilização de 
conectores apropriados e as mesmas deverão ser instaladas com ferramental adequado. 
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Todos os condutores NUS em Alumínio deverão seguir as especificações existentes na Norma 
CELESC E-313-0018. 

Todos os condutores Protegidos (Compactos) em Alumínio deverão seguir as especificações 
existentes na Norma CELESC E-313-0075. 

Todos os conectores deverão seguir as especificações existentes na Norma CELESC E-313-0036. 

A Rede de Média Tensão removida e não reutilizada deverá ser devolvida ao almoxarifado da 
CELESC não importando o estado de conservação dos condutores. 

5.4. Transformadores  

Não há a instalação de Novos Transformadores para atender a esta adequação. 

Os transformadores Novos deverão obrigatoriamente possuir Nível de Eficiência Tipo C; deverão 
possuir comutadores com manípulo polimérico com tampa em aço inoxidável (ou Alumínio 
Anodizado) conferindo adequada fixação e proteção ao comutador ou com manípulo metálico 
em alumínio injetado revestido com pintura eletrostática a base de poliester. Os terminais das 
buchas do secundário devem ser do tipo T2 com dois furos ou do tipo T3 com 4 furos (bandeira 
ou spade) conforme o Transformador de Distribuição. 

Serão aceitos apenas Transformadores de Distribuição com apenas 3 derivações ou TAP’s e 
devem atender integralmente as especificações da norma E-313.0019 da Celesc Distribuição. 

O Transformador deve ser deixado no TAP-2 obrigatoriamente. 

5.5. Ferragens da Rede de Média Tensão 

Todas as ferragens deverão ser obrigatoriamente da classe 25kV. Espaçadores losangulares e 
verticais deverão seguir a classe de tensão da rede existente, desde que não estejam instalados 
próximos orla marítima, mais precisamente a 800m.  

Quando a Rede de Média Tensão utilizar condutores nús e usar cruzetas para a sustentação dos 
condutores quando a rede for trifásica, estas deverão ser confeccionadas em aço galvanizado, 
com o comprimento de 2,00m, resistência de 800daN, sustentados por meio de mão francesa 
perfilada de 736mm. Quando a Rede for monofásica os isoladores serão fixados diretamente no 
posteamento por meio de parafusos e porca. 

Todas as Ferragens da Rede de Média tensão deverão seguir as especificações existentes na 
Norma CELESC E-313-0007. 

Todas as Cruzetas de Aço Tubular da Rede de Média tensão deverão seguir as especificações 
existentes na Norma CELESC E-313-0041. 

5.6. Para-Raios 

Não há para-raios a serem instalados nesta adequação. Todos os para-raios de distribuição 
deverão ser de uso externo, poliméricos, 12kV, 10kA. 
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Para-raios de Baixa Tensão deverão ser do tipo com conexão em condutores multiplexados 
280V, 10kA. 

Todos os Para-raios da Rede de Média Tensão deverão seguir as especificações existentes na 
Norma CELESC E-313-0012. 

Todos os Para-raios da Rede de Baixa Tensão deverão seguir as especificações existentes na 
Norma CELESC E-313-0051. 

Todos os Para-raios da Rede de Média Tensão destinados a Transformadores deverão ser 
instalados na carcaça do mesmo em suporte apropriado. 

5.7. Chave Fusível 

Não há chave fusível a ser instalada nesta adequação. Todas as Chaves Fusíveis deverão ser de 
uso externo, cerâmica vitrificada, 25kV, 6,3kA, 100A. 

Todas as Chaves Fusíveis da Rede de Média tensão deverão seguir as especificações existentes 
na Norma CELESC E-313-0014. 

5.8. Rede de Baixa Tensão 

Deverá ser lançado em toda a extensão da rede em média tensão e baixa tensão o neutro 
contínuo. O total de comprimento do neutro contínuo está indicada na prancha do projeto. O 
mesmo deverá ser compartilhado em circuitos com e sem a existência de Fases. 

Para o lançamento dos condutores de baixa tensão e neutro contínuo devemos utilizar aos 
seguintes condutores: 

- condutor Alumínio 2 AWG, formação 7 fios, sem alma de aço. 

A indicação dos trechos onde serão instalados cada tipo de condutor está apresentado na 
Prancha do projeto. 

Todos os condutores NUS em Alumínio deverão seguir as especificações existentes na Norma 
CELESC E-313-0018. 

Todos os condutores Multiplexados em Alumínio deverão seguir as especificações existentes na 
Norma CELESC E-313-0052. 

Todos os conectores deverão seguir as especificações existentes na Norma CELESC E-313-0036. 

A Rede de Baixa Tensão removida e não reutilizada deverá ser devolvida ao almoxarifado da 
CELESC não importando o estado de conservação dos condutores. 

5.9. Aterramento 

Em cada poste ou caixa de passagem de final de rede secundária, seccionamento de circuito e 
instalação de transformadores será necessário a implantação de um aterramento composto por 
condutor de cobre #25mm2 desprovido de isolação e cinco hastes de aterramento afastadas em 
3m uma da outra quando se tratar de aterramento de transformadores; quando se tratar de final 
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de rede em baixa tensão, será utilizado apenas 2 hastes com o mesmo afastamento. Este 
aterramento deverá ser conectado ao Neutro da rede secundária por meio de conector cunha 
bimetálico apropriado, ao condutor do Para-raios e ao cabo mensageiro da rede compacta 
quando esta existir. 

O aterramento deverá ser conectado obrigatoriamente ao Neutro do sistema. 

Todos os condutores NUS em Cobre deverão seguir as especificações existentes na Norma 
CELESC E-313-0032. 

5.10. Aterramento Temporário 

Nos trabalhos executados com a rede desernegizada, tanto em baixa tensão quanto em média 
tensão, é obrigatório a instalação do aterramento temporário do sistema, devendo o executor 
desernegizar o trecho de trabalho, testar para garantir que a mesma está desernegizada, efetuar 
o aterramento dos sistemas, sinalizar avisando que a rede está fora de operação pois há 
trabalhos no trecho e após estes procedimentos as equipes estão aptas a trabalhar na rede. 

No Lançamento na Rede Protegida (Compacta) de Média Tensão deverá ser instalado 
conectores tipo estribo de espera para aterramento da Rede. Como não há rede de Média 
Tensão a ser ampliada nesta adequação não há a necessidade da instalação destes conectores. 

Todos os conectores deverão seguir as especificações existentes na Norma CELESC E-313-0036. 

5.11. Iluminação Pública 

Haverá a instalação de iluminação pública na ampliação. Toda as características da iluminação 
destinada ao iluminamento das ruas deverão seguir as orientações constantes nas normas da 
Prefeitura Municipal de Schroeder. Conforme informado pela Prefeitura, utilizaremos Luminárias 
Fechadas com Base para Rele Incorporado na Carcaça e Alojamento para dispositivo de partida 
da Lâmpada, com Tecnologia MultiLED com potência nominal média de 100W 5000k, tensão 
nominal de 220V, frequência de 60Hz e eficiência luminosa mínima de 140lm/W fixadas em 
Braços de IP COM SAPATA e comprimento total de 1,5m. Esta Iluminação deverá ser instalada 
pela empresa responsável pela manutenção e instalação da Iluminação Pública do Município. 

Os condutores para conexão da instalação de IP com a rede de distribuição de baixa tensão 
deverão ser unipolares, de cobre, classe 2 ou 4/5, isolação de composto termofixo, 90ºC, 
contendo duas camadas, sendo a primeira de HEPR ou EPR ou XLPE, 0.6/1 kV e a segunda, uma 
cobertura de PVC-ST2, conforme ABNT: NBR 7286, NBR 7287 e NBR 6251; seção mínima de 1,5 
mm2. Não são permitidas emendas nesses condutores. 

Todos os materiais de Iluminação Pública devem atender requisitos mínimos de Normas da ABNT 
e devem estar certificados no INMETRO. 
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5.12. Braço de Iluminação Pública 

Os Braços destinados a iluminação pública deverão ser fabricados em aço carbono 1010/1020, 
laminado, com resistência mecânica de 25daN e flecha residual máxima de 7mm. Devem ainda 
apresentar revestimento zincado a quente, 100µm (média) e 86µm (ponto mínimo) e devem 
possuir sapata para fixação no poste da rede de distribuição. 

5.12.1. Dimensões aproximadas 
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5.12.2. Afastamentos mínimos padronizados 

 

Figura - 1 
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Figura - 2 

 

 

5.13. Relé fotocontrolador intercambiável 

Tensão: 198~242V 

Potência: 1000-1800VA 

Grau de proteção: IP64 

Garantia: 5 anos 

Tecnologia: Cross-Over 

Temperatura de operação: -5 a +50ºC. 
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5.14. Luminária 

Classe de proteção: IP66 / IK08 

Fluxo luminoso mínimo: 14.000 a 15.000 lúmens 

Potência elétrica máxima, incluindo driver: 100W 

Eficiência mínima: 140 lum/W 

Temperatura de cor: 5000K 

IRC: igual ou superior a 70 

Tipo de LED: SMD 

Acionamento: base incorporada ao corpo da luminária com 7 pinos 

Corpo: em alumínio na cor cinza 

Peso máximo: 10kg 

Garantia mínima: 5 anos contra qualquer defeito de fabricação e/ou funcionamento (*) 

Cabo de ligação: cabo de cobre classe 2 ou 4/5, isolação de composto termofixo, 90ºC, 
contendo duas camadas, sendo a primeira de HEPR ou EPR ou XLPE, 0.6/1 kV e a segunda, uma 
cobertura de PVC-ST2, conforme ABNT: NBR 7286, NBR 7287 e NBR 6251; seção mínima de 1,5 
mm2 

Fotometria: Limitada ou totalmente limitada 

Encaixe: adaptável a braços de 48mm 

6. REQUISITOS TÉCNICOS E OBRIGAÇÕES DO EXECUTOR 

O executor da obra, independentemente do contrato firmado com o empreendedor 
imobiliário ou público, deverá atender aos seguintes requisitos: 

6.1 – Providenciar ou instalar todos os materiais, mão-de-obra, ferramental, equipamentos, 
transportes, tapumes e sinalizações de segurança, treinamentos, EPI’s e EPC’s aos 
empregados, atendendo aos ditames da NR-10 e demais dispositivos legais pertinentes à 
natureza do serviço. 

6.2 – Supervisionar e administrar permanentemente a obra, comunicando à Celesc 
antecipadamente o cronograma de execução, de forma que a mesma possa fiscalizar e 
fornecer a orientação técnica adequada. 

6.3 – Endossar o projeto, responsabilizando-se inteiramente pelo mesmo, ou indicar na 
proposta todos os pontos de discordância. 

6.4 – Elaborar e fornecer cronograma de execução detalhado, ao contratante e à Celesc. 
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6.5 – Informar ao interveniente, a ser indicado pelo MUNICÍPIO DE SCHROEDER, as etapas 
de fabricação e montagem dos materiais, para permitir a coordenação de execução da 
obra 

6.8 – Segurar todos os materiais e equipamentos relativos à obra, sendo em todas as 
hipóteses o único responsável pela reposição de perdas, furtos, roubos e/ou extravios. 

6.9 – Refazer, às suas expensas, todo serviço em desconformidade com o projeto 
aprovado pela Celesc, ou repor material também desconforme ou que venha a ser 
rejeitado ou não atenda às homologações da Celesc no momento da execução da obra. 

6.10 – Fornecer ao contratante, na ocasião da entrega da obra, uma cópia do projeto as 
built. 

6.11 – Entregar a obra limpa e devidamente testada, comprovado o pleno e correto 
funcionamento de todas as partes componentes e do conjunto. 

6.12 – Fornecer materiais e serviços de menor monta, eventualmente não relacionados e 
especificados, desde que sua execução/fornecimento possa ser identificada como 
necessária nas plantas do projeto. 

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Este Projeto deverá ser submetido à análise e aprovação da CELESC, através de agência regional. 

A Empresa executora da obra de adequação, ou empresas, solicitará às Empresas usuárias de 
Telefonia e TV a cabo acompanhamento nos desligamentos. 

A prefeitura deverá dar o alinhamento das ruas e lotes, bem como a locação dos postes 
conforme projeto. 

Todos os materiais especificados deverão obedecer aos padrões exigidos pela CELESC e deverão 
estar homologados pela mesma à época da execução da obra, devendo o fiscal da 
concessionária de energia efetuar a inspeção dos materiais antes do uso na obra. 

Qualquer impossibilidade de execução do projeto, devido a problemas topográficos ou 
geológicos, implicará em revisão do projeto e toda alteração que se fizer necessária correrá por 
conta do proprietário. 

Deverá ser comunicado o início da obra ao responsável técnico e CELESC para que os mesmos 
orientem e fiscalizem a empresa executora. 
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8. RELAÇÃO DE MATERIAL 

8.1. RELAÇÃO DE MATERIAL REDE DE DISTRIBUIÇÃO – LM 

 

Item Código Unid Descrição Instalar Retirar 

1 6154 ST ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO AC 2AWG 610MM VM  4,00   -  

2 6153 ST ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO AC 4AWG 430MM LR  11,00   -  

3 35032 ST ALÇA PREFORMADA SERV AC ISOL 10/16MM2 330MM BR  16,00   -  

4 2270 ST ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM  25,00   18,00  

5 1827 ST ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM  23,00   17,00  

6 34171 M CABO MULTIPLEXADA AL 1X1X10+10MM2 0,6/1KV I  120,00   -  

7 34173 M CABO MULTIPLEXADA AL 2X1X10+10MM2 0,6/1KV I  22,00   -  

8 5275 KG CABO NU ALUMÍNIO CA 7 FIOS 2AWG  11,63   -  

9 5230 KG CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2  5,53   -  

10 17031 ST CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA  5,00   -  

11 6469 ST CONEC CUNHA AL CB 1/0X6/16MM2-2X4/25MM2  3,00   -  

12 6784 ST CONEC CUNHA AL CB 4X4AWG/2X6AWG 25MM2 VM  2,00   -  

13 21755 ST CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM  4,00   -  

14 6387 ST CONECTOR CUNHA RAMAL A-ASSIMETRICO VIOL  2,00   -  

15 6381 ST CONECTOR CUNHA RAMAL III-SIMETRICO VM  10,00   -  

16 6382 ST CONECTOR CUNHA RAMAL II-SIMETRICO VD  12,00   -  

17 6383 ST CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CZ  5,00   -  

18 16736 ST CONECTOR PIERC T 10-70MM2 D 1,5-10MM2  1,00   -  

19 4895 ST CRUZETA MADEIRA LEI 90X112X2400MM  -   1,00  

20 13600 ST CRUZETA TUBULAR AÇO 90X90X2000MM  1,00   -  

21 5264 KG FIO NU ALUM RECOZ 145DAN 4AWG AMARRAÇÃO  1,56   -  

22 5627 KG FITA ALUMINIO EC-0 PROTEÇÃO CB ALUMINIO  0,33   -  

23 2167 ST HASTE ATERRAMENTO AÇO/COBRE 12,7X2400MM  4,00   -  

24 13692 ST ISOLADOR PILAR PORCELANA RD 23,1KV  7,00   -  

25 5028 ST ISOLADOR PINO PORCELANA 13,8KV 25X60MM  -   7,00  

26 5013 ST ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V  25,00   18,00  
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27 2181 ST MÃO FRANCESA PERF AÇO 1010/1020 726MM  1,00   1,00  

28 1620 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X125X80MM  1,00   1,00  

29 1666 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X150X80MM  1,00   -  

30 1670 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X200X120MM  4,00   -  

31 1624 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X250X170MM  11,00   29,00  

32 1625 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X300X220MM  6,00   -  

33 1626 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X350X270MM  8,00   1,00  

34 14183 ST PINO FIX ISOL PILAR AÇO 1030 140X60MM  1,00   -  

35 14185 ST PINO FIX ISOL PILAR AÇO 1030 200X110MM  6,00   -  

36 2274 ST PINO ISOLADOR CAB CHUMBO D25X324MM  -   1,00  

37 2283 ST PINO TOPO ISOLADOR CAB CHUMBO D25X389MM  -   6,00  

38 4807 ST POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM  7,00   -  

39 4729 ST POSTE MADEIRA CIRC 10M MEDIO 1 SEGM  -   7,00  

40 4751 ST TORA EUCALIPTO PRESERVADO D200X1000MM  14,00   -  

 

8.2. RELAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA REDE DE DISTRIBUIÇÃO – LM 

Item Código Unid Descrição Instalar Retirar 

1 300006 LE Abert. Cava em Rocha Sem Uso Explosivo  7,00   -  

2 300025 LE ATERRAMENTO SIMPLES - UMA HASTE  2,00   -  

3 300026 LE ATERRAMENTO SIMPLES, DEMAIS HASTES, POR  2,00   -  

4 300141 LE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA  7,00   -  

5 300176 LE Instalação de aterramento temporário AT.  1,00   -  

6 300177 LE Instalação de aterramento temporário BT.  5,00   -  

7 653075 LE Inst. de Iluminação Pública Comum (montada)  6,00   -  

8 653076 LE Inst. de Iluminação Pública Especial (montada)  1,00   -  

9 300175 LE Inst. N1, B1, M1, T1 util. 1 cruzeta aço  1,00   -  

10 300291 LE INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA  25,00   -  

11 300319 LE Instalação de conector perfurante em BT  1,00   -  

12 300321 LE Instalação de conector tipo cunha  5,00   -  
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13 300353 LE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TIPO U1/UP1  6,00   -  

14 300372 LE Instalação Poste Menor 12M Com Guindauto  7,00   -  

15 300418 KM Lançamento condutor 2 a 2/0 CA/CAA Cu 4 a 1/0 km  0,12   -  

16 650857 LE OPERAÇÃO DE CHAVE  12,00   -  

17 653054 LE Retirada de Iluminação Pública Especial (montada)  -   1,00  

18 653433 LE Retirada de Iluminação Pública Comum (montada)  -   6,00  

19 300634 LE Retirada Estrutura N1, B1, M1, T1, CZ. Madeira  -   1,00  

20 300582 KM RETENSIONAMENTO DE CONDUTOR, POR KM  1,15   -  

21 300595 LE RETIRADA DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA  -   18,00  

22 300640 LE RETIRADA DE ESTRUTURA TIPO U1/UP1  -   6,00  

23 300658 LE Retirada Poste Menor 12m - Com Guindauto  -   7,00  

24 652150 LE SERVIÇO UTILIZAÇÃO SOFTWARE DE SEGURANÇA  1,00   -  

25 300741 LE SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL DE LIGAÇÃO  7,00   -  

26 300753 KG Transporte material percurso 21 a 50 km p/kg  1,00   -  

27 300760 LE Transporte poste inf 12m inf 1000dan 21-50KM  7,00   7,00  
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8.3. RELAÇÃO DE MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Item Código Unid Descrição Instalar Retirar Reinstalar 

1  Pç Braço para iluminação pública 1,5 metros COM SAPATA  2,00    

2  m Condutor Unipolar Classe 2 ou 4/5 Flexível 1,5mm2 – 1kV 
XLPE - preto  8,00   

3  m Condutor Unipolar Classe 2 ou 4/5 Flexível 1,5mm2 – 1kV 
XLPE - azul  8,00   

4  Pç Fita isolante 20 metros  1,00   

5  Pç 

Luminária Pública LED com Tecnologia SMD – Fluxo 
luminoso > = 14000 LM; Eficiência energética > 140 LM/W; 
Tensão 127/220/277 V; Frequência 50/60 HZ, FP >= 0,92; 
IRC > 70; TCC 5000 K, Distorção harmônica total de 
corrente < 10%, CORES: Cinza, Manutenção do fluxo 
luminoso do LED EM MAIS DE 70 % POR MAIS DE 70.000h 
DE USO, IP66, IK08, ENCAIXE BRAÇOS ENTRE 33 E 60,3 
MM, Tomada para relé fotoelétrico 7 pinos (Telegestão), 
Estrutura em alumínio com pintura eletrostática em 
poliéster, Ajuste de ângulo de entre 15º e -15º, Etiqueta 
ENCE, Atender a ABNT NBR 5101. GARANTIA MÍNIMA 60 
MESES. Potência de Referência 100W. 

 2,00   

6  Pç Relé fotoelétrico 1000W 220V – NF  2,00   

7 1626 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X350X270MM  2,00   

8 1827 ST ARRUELA QUADRADA LISA AÇO D18X38X38X3MM  4,00   

9 6381 ST CONECTOR CUNHA RAMAL III-SIMETRICO VM  4,00   

10 6387 ST CONECTOR CUNHA RAMAL A-ASSIMETRICO VIOL  2,00   

11 1625 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X300X220MM  2,00   

12  m Condutor Unipolar Classe 2 ou 4/5 Flexível 1,5mm2 – 1kV 
XLPE - verde  8,00   

 

 

8.4. RELAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Item Código Unid Descrição Instalar Retirar 

1 300359 LE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL  2,00   -  

2      -  
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1. RELAÇÃO DE MATERIAL 

1.1. RELAÇÃO DE MATERIAL REDE DE DISTRIBUIÇÃO – LM 

 

Item Código Unid Descrição Instalar Retirar 

1 6154 ST ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO AC 2AWG 610MM VM  4,00   -  

2 6153 ST ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO AC 4AWG 430MM LR  11,00   -  

3 35032 ST ALÇA PREFORMADA SERV AC ISOL 10/16MM2 330MM BR  16,00   -  

4 2270 ST ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM  25,00   18,00  

5 1827 ST ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM  23,00   17,00  

6 34171 M CABO MULTIPLEXADA AL 1X1X10+10MM2 0,6/1KV I  120,00   -  

7 34173 M CABO MULTIPLEXADA AL 2X1X10+10MM2 0,6/1KV I  22,00   -  

8 5275 KG CABO NU ALUMÍNIO CA 7 FIOS 2AWG  11,63   -  

9 5230 KG CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2  5,53   -  

10 17031 ST CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA  5,00   -  

11 6469 ST CONEC CUNHA AL CB 1/0X6/16MM2-2X4/25MM2  3,00   -  

12 6784 ST CONEC CUNHA AL CB 4X4AWG/2X6AWG 25MM2 VM  2,00   -  

13 21755 ST CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM  4,00   -  

14 6387 ST CONECTOR CUNHA RAMAL A-ASSIMETRICO VIOL  2,00   -  

15 6381 ST CONECTOR CUNHA RAMAL III-SIMETRICO VM  10,00   -  

16 6382 ST CONECTOR CUNHA RAMAL II-SIMETRICO VD  12,00   -  

17 6383 ST CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CZ  5,00   -  

18 16736 ST CONECTOR PIERC T 10-70MM2 D 1,5-10MM2  1,00   -  

19 4895 ST CRUZETA MADEIRA LEI 90X112X2400MM  -   1,00  

20 13600 ST CRUZETA TUBULAR AÇO 90X90X2000MM  1,00   -  

21 5264 KG FIO NU ALUM RECOZ 145DAN 4AWG AMARRAÇÃO  1,56   -  

22 5627 KG FITA ALUMINIO EC-0 PROTEÇÃO CB ALUMINIO  0,33   -  

23 2167 ST HASTE ATERRAMENTO AÇO/COBRE 12,7X2400MM  4,00   -  

24 13692 ST ISOLADOR PILAR PORCELANA RD 23,1KV  7,00   -  

25 5028 ST ISOLADOR PINO PORCELANA 13,8KV 25X60MM  -   7,00  

26 5013 ST ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V  25,00   18,00  



Título RELAÇÃO DE MATERIAL Folha 4 de 6 

 

Eng. Sandro Delai – CREA-SC 077589-4 – (47) 9 9117-0613 
Rua Victor Bramorski, 1130, (Serv. 69 – Fundos) – Centro – Massaranduba CEP: 89108-000 

 

27 2181 ST MÃO FRANCESA PERF AÇO 1010/1020 726MM  1,00   1,00  

28 1620 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X125X80MM  1,00   1,00  

29 1666 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X150X80MM  1,00   -  

30 1670 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X200X120MM  4,00   -  

31 1624 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X250X170MM  11,00   29,00  

32 1625 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X300X220MM  6,00   -  

33 1626 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X350X270MM  8,00   1,00  

34 14183 ST PINO FIX ISOL PILAR AÇO 1030 140X60MM  1,00   -  

35 14185 ST PINO FIX ISOL PILAR AÇO 1030 200X110MM  6,00   -  

36 2274 ST PINO ISOLADOR CAB CHUMBO D25X324MM  -   1,00  

37 2283 ST PINO TOPO ISOLADOR CAB CHUMBO D25X389MM  -   6,00  

38 4807 ST POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM  7,00   -  

39 4729 ST POSTE MADEIRA CIRC 10M MEDIO 1 SEGM  -   7,00  

40 4751 ST TORA EUCALIPTO PRESERVADO D200X1000MM  14,00   -  

 

1.2. RELAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA REDE DE DISTRIBUIÇÃO – LM 

Item Código Unid Descrição Instalar Retirar 

1 300006 LE Abert. Cava em Rocha Sem Uso Explosivo  7,00   -  

2 300025 LE ATERRAMENTO SIMPLES - UMA HASTE  2,00   -  

3 300026 LE ATERRAMENTO SIMPLES, DEMAIS HASTES, POR  2,00   -  

4 300141 LE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA  7,00   -  

5 300176 LE Instalação de aterramento temporário AT.  1,00   -  

6 300177 LE Instalação de aterramento temporário BT.  5,00   -  

7 653075 LE Inst. de Iluminação Pública Comum (montada)  6,00   -  

8 653076 LE Inst. de Iluminação Pública Especial (montada)  1,00   -  

9 300175 LE Inst. N1, B1, M1, T1 util. 1 cruzeta aço  1,00   -  

10 300291 LE INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA  25,00   -  

11 300319 LE Instalação de conector perfurante em BT  1,00   -  

12 300321 LE Instalação de conector tipo cunha  5,00   -  
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13 300353 LE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TIPO U1/UP1  6,00   -  

14 300372 LE Instalação Poste Menor 12M Com Guindauto  7,00   -  

15 300418 KM Lançamento condutor 2 a 2/0 CA/CAA Cu 4 a 1/0 km  0,12   -  

16 650857 LE OPERAÇÃO DE CHAVE  12,00   -  

17 653054 LE Retirada de Iluminação Pública Especial (montada)  -   1,00  

18 653433 LE Retirada de Iluminação Pública Comum (montada)  -   6,00  

19 300634 LE Retirada Estrutura N1, B1, M1, T1, CZ. Madeira  -   1,00  

20 300582 KM RETENSIONAMENTO DE CONDUTOR, POR KM  1,15   -  

21 300595 LE RETIRADA DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA  -   18,00  

22 300640 LE RETIRADA DE ESTRUTURA TIPO U1/UP1  -   6,00  

23 300658 LE Retirada Poste Menor 12m - Com Guindauto  -   7,00  

24 652150 LE SERVIÇO UTILIZAÇÃO SOFTWARE DE SEGURANÇA  1,00   -  

25 300741 LE SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL DE LIGAÇÃO  7,00   -  

26 300753 KG Transporte material percurso 21 a 50 km p/kg  1,00   -  

27 300760 LE Transporte poste inf 12m inf 1000dan 21-50KM  7,00   7,00  
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1.3. RELAÇÃO DE MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Item Código Unid Descrição Instalar Retirar Reinstalar 

1  Pç Braço para iluminação pública 1,5 metros COM SAPATA  2,00    

2  m Condutor Unipolar Classe 2 ou 4/5 Flexível 1,5mm2 – 1kV 
XLPE - preto  8,00   

3  m Condutor Unipolar Classe 2 ou 4/5 Flexível 1,5mm2 – 1kV 
XLPE - azul  8,00   

4  Pç Fita isolante 20 metros  1,00   

5  Pç 

Luminária Pública LED com Tecnologia SMD – Fluxo 
luminoso > = 14000 LM; Eficiência energética > 140 LM/W; 
Tensão 127/220/277 V; Frequência 50/60 HZ, FP >= 0,92; 
IRC > 70; TCC 5000 K, Distorção harmônica total de 
corrente < 10%, CORES: Cinza, Manutenção do fluxo 
luminoso do LED EM MAIS DE 70 % POR MAIS DE 70.000h 
DE USO, IP66, IK08, ENCAIXE BRAÇOS ENTRE 33 E 60,3 
MM, Tomada para relé fotoelétrico 7 pinos (Telegestão), 
Estrutura em alumínio com pintura eletrostática em 
poliéster, Ajuste de ângulo de entre 15º e -15º, Etiqueta 
ENCE, Atender a ABNT NBR 5101. GARANTIA MÍNIMA 60 
MESES. Potência de Referência 100W. 

 2,00   

6  Pç Relé fotoelétrico 1000W 220V – NF  2,00   

7 1626 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X350X270MM  2,00   

8 1827 ST ARRUELA QUADRADA LISA AÇO D18X38X38X3MM  4,00   

9 6381 ST CONECTOR CUNHA RAMAL III-SIMETRICO VM  4,00   

10 6387 ST CONECTOR CUNHA RAMAL A-ASSIMETRICO VIOL  2,00   

11 1625 ST PARAFUSO CAB QUAD AÇO 7007 16X300X220MM  2,00   

12  m Condutor Unipolar Classe 2 ou 4/5 Flexível 1,5mm2 – 1kV 
XLPE - azul  8,00   

 

 

1.4. RELAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Item Código Unid Descrição Instalar Retirar 

1 300359 LE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL  2,00   -  

2      -  
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CONTRATO 

 

 

Contrato nº. XX/2026-PMS  

Concorrência Eletrônica nº. XX/2026-PMS   

Processo nº. XXX/2026-PMS 

 

 

 

Termo de contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 

SCHROEDER/SC, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

tendo por objeto a contratação de empresa para ampliação do sistema de 

iluminação pública da Rede de Distribuição Urbana na Estrada Tifa Rio 

Camarada, no Município de Schroeder/SC.  

 

 

 

Pelo presente instrumento contratual que firmam o MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o no 

83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Município de Schroeder, 

Estado de Santa Catarina, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, o Senhor Jair Bridaroli, no uso da atribuição que lhe confere poderes, e do outro lado, a empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº. .............................., estabelecida na Rua ..........................., 

na cidade de ........................., Estado .........................., CEP: ..........................., doravante denominada simplesmente de 

CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora ......................, inscrito no CPF sob o nº. ......................., resolvem 

celebrar o presente contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica nº XX/2026-PMS, regido pela Lei Federal nº. 

14.133/2021 e suas alterações posteriores, e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

 

1.1. O objeto do presente instrumento é a ampliação do sistema de iluminação pública da Rede de Distribuição Urbana, 

conforme segue: 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 
QUANTI 

DADE 

UNIDADE  

DE 

 MEDIDA 

VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

R$ 

1  
Contratação de empresa 
especializada em 
fornecimento de materiais e 
serviços para ampliação do 
sistema de iluminação 
pública da Rede de 
Distribuição Urbana, 
conforme projetos  
aprovados pela CELESC, 
memoriais descritivos e 
relação de material, para 
atender as necessidades da 
Secretaria  
de Obras e Infraestrutura 
Urbana na Estrada Tifa  
Rio Camarada, no  
Município de 
Schroeder/SC –  
 
Aprovação de projeto,     
junto a CELESC com a 
solicitação nº 8064643123  

 

 

1 

 

Unidade 

  

mailto:prefeitura@schroeder.sc.gov.br
http://www.schroeder.sc.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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Prazo de execução:  
2 (dois) meses. 

 

  

TOTAL R$  

1.1. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

 

1.1.1.    O Termo de Referência; 

1.1.2. O Edital da Licitação; 

1.1.3. A Proposta do contratado; 

1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII) 

2.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de 

conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

3.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contado da assinatura deste termo contratual, na 

forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, quando 

o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do 

contratado, previstas neste instrumento. 

3.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

 

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 

5.1. O valor total da contratação é de R$ ........................................... 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 

inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos 

quantitativos efetivamente fornecidos. 

 

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.1. Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças da Prefeitura Municipal de 

Schroeder, a crédito do beneficiário no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da data de aceitação do serviço (após a 

realização de medições), pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais. 

6.1.1. - Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua 

reapresentação. 

6.1.2. O pagamento será efetuado em nome da licitante na conta bancária especificada na proposta comercial, que 

deverá ser expressa no corpo da nota fiscal ou outro documento anexo a esta. 

6.1.3. Demais condições referentes ao pagamento encontram-se definidas no Termo de Referência. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 

orçamento estimado. 

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, 

mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após 

a ocorrência da anualidade. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros 

do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a 

importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) 

divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) 

mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então 

em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento 

do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus  anexos; 

8.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que 

seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

8.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 

8.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições 

estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência. 

8.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

8.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis 

quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, 

ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa 

execução do ajuste. 

8.9. A Administração terá o prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a 

prorrogação motivada, por igual período. 

8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no 

prazo máximo de 30 dias. 

8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento 

de cláusulas contratuais. 

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, 

de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 
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9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as 

obrigações a seguir dispostas: 

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

9.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, 

II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados; 

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano 

causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 

execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso 

exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.7. Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os 

seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos 

tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual 

ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais 

e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e 

não poderá onerar o objeto do contrato; 

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 

9.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com 

a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições exigidas para habilitação na licitação; 

9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na 

legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021); 

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com 

a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 

2021); 

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive 

quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança do contratante; 

9.17. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das 

cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, 

qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

9.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando 

medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato; 
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9.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos 

Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene 

e disciplina. 

9.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos 

executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

9.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os 

maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

10.1. O contratado deverá apresentar garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato devendo o comprovante ser apresentado no ato da 

assinatura do contrato.  

10.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato E/OU 

por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague 

o prêmio nas datas convencionadas.  

10.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal 

mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.  

10.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que 

mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto.  

10.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará 

desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o 

adimplemento pela Administração.  

10.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

10.6.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele 

previstas;  

10.6.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;  

10.6.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo 

contratado, quando couber. 

10.7.  A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.6., 

observada a legislação que rege a matéria.  

10.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica 

Federal, com correção monetária.  

10.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e 

avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.  

10.10 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira 

devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos 

benefícios do artigo 827 do Código Civil.  
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10.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou 

renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

10.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado 

obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for 

notificada.  

10.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.  

10.14. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo 

administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 

2021).  

10.15. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e 

comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, 

desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular 

Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.  

10.16. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo 

circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

10.17. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa 

exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.  

10.18. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de 

apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

10.19. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.  

10.20. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, a presente contratação possui previsão 

de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutenção e assistência técnica, conforme condições 

estabelecidas no Termo de Referência e Pasta Técnica.  

10.21. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de 

Referência e Pasta Técnica. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

11.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato; 

11.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

11.1.3. der causa à inexecução total do contrato; 

11.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

11.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

11.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

11.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

11.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
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11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.1.2., 

11.1.3. e 11.1.4, do item acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

11.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos 

subitens 11.1.5., 11.1.6., 11.1.7. e 11.1.8. deste Contrato, bem como nos subitens 11.1.2., 11.1.3. e 11.1.4, que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.2.4. Multa: 

11.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item 11.1.4, de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias 

11.2.4.2. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo 

de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da 

garantia; 

11.2.4.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, 

de 2021. 

11.2.4.4. Compensatória, para as infrações descritas nos itens de 11.1.1 a 11.1.8 de 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação. 

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 

integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021) 

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, 

§7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 

da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 

11.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido 

pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será 

cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

11.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla 

defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 

2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar. 

11.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle. 

11.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 

direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar 

confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos 

seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo 

ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 

o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, 

informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro 
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Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), 

instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são 

passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

11.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou 

indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos 

devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o 

contratado possua com o mesmo órgão ora contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do 

prazo estipulado para tanto. 

 

12.2.   O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido 

cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 

12.3. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não 

dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece 

vantagem. 

12.4. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a 

notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia. 

12.5. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 

(dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação. 

12.6. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele 

fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

12.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não 

restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

12.7.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo 

para alteração subjetiva. 

12.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

12.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.8.3. Indenizações e multas. 

12.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico- financeiro, 

hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 

2021). 

12.10. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 

deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, 

inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

13.1. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão da dotação orçamentária do exercício de 2026, 

fonte: Dotação: 147 (4.4.90.51). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 
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2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 

1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 

2021. 

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia 

aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus 

efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 

14.133, de 2021). 

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a 

celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1.Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), 

na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao 

art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º) 

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Guaramirim, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 

dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato. 

 

 

Schroeder, ............................... de 2026. 

 

 

CONTRATADA: 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................  

CNPJ 

 

 

CONTRATANTE: 

 

MUNICÍPIO DE SCHROEDER 

Jair Bridaroli 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

T E S T E M U N H A S: 

1ª   2ª    
Nome: ................................  Nome: .................................. 

  CPF nº. ...........................                                                     CPF nº. .................................... 
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