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Nota PS:

Finalidade: Ampliacdo de RDU para lluminacdo Publica
Interessado: MUNICIPIO DE SCHROEDER

CNPJ: 83.102.491/0001-09

Rua: RUA 31 DE MARCO

Bairro: TOMASELLI

Municipio: SCHROEDER /SC

Localizacdo: SSR-02

ART: 10382071-6

PROTOCOLO: 8068709583

| PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

Nosso preco total j& inclusos os materiais hecessarios, 0s encargos sociais pertinentes, impostos e taxas
incidentes sobre a prestacdo de servigos, supervisao técnica, EPIs e demais despesas é de
R$ 23.465,67 (Vinte e trés mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

RUA 31 DE MARCO, SIN, TOMASELLI — SCHROEDER-SC — CEP: 89275-000 Valor
RELAGAO DE MATERIAL REDE DE DISTRIBUICAQ — LM R$ 722832

RELACAO DE MAO-DE-OBRA REDE DE DISTRIBUICAO — LM R$ 8.126,72
RELACAO DE MAO-DE-OBRA ILUMINACAO PUBLICA R$ 658,00

RELACAO DE MATERIAL ILUMINACAO PUBLICA R$ 745264

Total da proposta R$ 23.465,67

A titulo de incidéncia de tributos e encargos a nota fiscal DE SERVICO (cédigo de atividade 07.02) sera
emitida nessas bases:

. Materiais: 50% (ndo sera emitida nota de venda de materiais, mas nota de servi¢cos c/ aplicacdo
de materiais)

. Equipamentos insumos e implementos: 25%

. Ma&o de obra: 25%

. A aliquota de ISS serd conforme Lei Municipal do local de execucéo da obra

CONDICOES GERAIS

a) O presente orcamento € valido por 30 dias a contar da data de emisséao;

b) O prazo para a execucdo das obras elétricas sera de até 150 dias, a partir da liberacdo da
CONTRATANTE, desde que ndo ocorram atrasos por parte desta no fornecimento de informacdes e
na liberacao de frentes para execu¢éo dos servicos;
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c)

d)

f)

9)

h)

Serdo excluidos do prazo de execucéo os dias em que o trabalho se torna inexequivel, por exemplo:
por “forgca maior” previsto na Lei Federal, em dias de chuva, ou por falta de condigdo de servigo no
local de trabalho. Da mesma forma, quanto aos prazos que a CELESC determina para fiscalizagéo
da obra e aplicacdo dos seus servicos.

Como a Rede de Distribuicdo é de Propriedade da CELESC, a mesma pode alterar a configuragao

da rede existente na data da presente proposta com relagcdo a cabos e postes. Ainda, pode exigir

melhoria na rede ndo prevista no presente orcamento. Caso qualquer uma das duas situa¢des ocorra,
serd necessaria atualizacao dos valores apresentados nessa proposta;

A CONTREL reserva-se o direito de rever as condicdes comerciais aqui acordadas, caso entre a data

desta proposta e/ou do efetivo faturamento houver variagcdes na cotacdo do cobre ou aluminio, na

taxa de cdmbio ou outros insumos que compfem esta proposta.

O orcamento foi elaborado em cima da listagem de materiais e servigos fornecida pelo solicitante

(anexos a esta proposta). Ndo faz parte do escopo da proponente a conferéncia dessa listagem e

qgualguer divergéncia entre a listagem e o real necessario para execucdo dos servicos nos padrées

da concessionaria, sera tratado como aditivo. Portanto, ndo faz parte da proposta execucdo em
domingos/feriados, e execucdo com rede energizada (com equipe de Linha Viva).

i Demais atividades adicionais que ndo constem na listagem fornecida pelo CONTRATANTE seréo
consideradas conforme normativas da CELESC. Valor unitario da USC é de R$ 140,00 e ULV é
de R$ 770,00;

ii  Materiais extras — caso venham a existir — serdo comprados via Faturamento Direto, mediante
aprovagdo da CONTRATANTE, com incidéncia de 10% devido administracdo de compras,
inspecdes e logistica; OU comprados via Faturamento Indireto, com incidéncia de 20% de tributos
com faturamento dentro da NF cédigo de atividade 07.02

Em caso de atraso injustificado de pagamento, incidir4 sobre o valor do débito vencido multa de 5%

e juros legais de 2% ao més.

Os valores serédo reajustados conforme INCC apés 12 meses da contratacdo da obra.

EXCLUSOES:

N&o estdo inclusos em nosso orgamento:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Adequacéo e relocacgdo de cabos e postes de telefonia;

Remanejamento de redes de agua/esgoto/fibra 6ptica

Providenciar vistoria e ligacdo da entrada de servico;

Retrabalhos causados por alteracédo de projetos, de locacdes ou cotas;

Retrabalhos ou improdutividade causada por motivos alheios a contratada;

Licencas ambientais, alvards, engenharia de proprietario e indenizac¢des, se houver;
Atividades nao descritas nessa proposta comercial ou em quantidades superiores;
Fornecimento de Servicos de Topografia planialtimétrica para determinacdo de locacbes e
relocacgdes, instalacdes de piquetes, marcos, cotas de divisas, niveis, alinhamentos, rua etc.
Reimplantacdo de materiais devido a furto, roubo, vandalismo, outros alheios a contratada.
Poda de arvores e supressao vegetal, se necessario;

Abertura de acesso para trafego de caminhdes se necessarios para execu¢éo da obra.

Desde ja me coloco a vossa disposi¢éo para os esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,

Anderson Lopes Schulte
Administrador - CRA / PR 27042
Académico de Engenharia Elétrica
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(41) 99642-5872
anderson.lopes@contrel.com.br

RELACAO DE MATERIAL REDE DE DISTRIBUICAO - LM
ltem Cad. Unidade Descricéo Quantid.

23151 ST ABRACADEIRA PLASTICA 190X6-8MM PRETA 10
2 35997 ST ALCA PREF DISTR AC 35MM2 630MM AM 2
3 35999 ST ALCA PREF DISTR CU 16MM2 380MM AZ
4 35032 ST ALCA PREF SERV AC ISOL 10/16MM2 330MM BR 12
5 2270 ST ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM -
6 2271 ST ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS 325X310MM 2
7 1827 ST ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM 4
8 5332 M CABO ISOL CU 450/750V 25MM2 PR EX-FLEX 1
9 34171 M CABO MULTIPLEX AL 1X1X10+10MM2 0,6/1KV | 59,4
10 34254 M CABO MULTIPLEX AL 3X1X50+35MM2 0,6/1KV 78,53
11 5230 KG CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2 2,76
12 17031 ST CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA 7
13 6468 ST CONEC CUNHA AL CB 1/0AWGX4AWG/25MM2 VM 1
14 21755 ST CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM 2
15 6786 ST CONEC CUNHA CU-SN CB 25MM2X25MM2 VM 2
16 6806 ST CONEC CUNHA CU-SN CB 35X25-50X16MM2 VM 4
17 6381 ST CONECTOR CUNHA RAMAL III-SIMETRICO VM 5
18 6383 ST CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CZ 8
19 6380 ST CONECTOR CUNHA RAMAL IV-SIMETRICO AZ 6
20 18531 ST CONECTOR PIERC T 16-70MM2 D 6-35MM2 7
21 18532 ST CONECTOR PIERC T 35-70MM2 D 35-70MM2 3
22 18533 ST CONECTOR PIERC T 50-120MM2 D 6-35MM2 3
23 18274 ST CONJ GRAMPO SUSPENSAO 7,5 A 10,5 REDE BT 1
24 17057 KG FIO COBRE NU MEIO DURO 6 AWG REV 05/2002 -
25 2167 ST HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 12,7X2400MM 2
26 5013 ST ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V 4
27 2242 ST OLHAL ACO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN 5
28 1670 ST PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X200X120MM 6
29 1624 ST PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM 1
30 16525 ST PARA-RAIO BT OXIDO ZN 280V 10KA RD ISOL 3
31 4804 ST POSTE CONCRETO DT 10M 600DAN 1 SEGM 1
32 2153 ST SAPATILHA CABO DE ACO 54X75MM 2

Av. Visconde de Abaeté, 391 — Bairro Alto - CEP: 82820-210 — Curitiba — PR
CNPJ. 78.366.275/0001-30 INSC. ESTADUAL 90.262868-13

PAG. 3/5



CONTREL

Aeaete SONF

ORCAMENTO — 8068709583 — rev00 — 20/03/2026

RELAGAO DE MAO-DE-OBRA REDE DE DISTRIBUICAO - LM
ltem Cad. Unidade Descricéo Quantid.
300006 LE Abert. Cava em Rocha Sem Uso Explosivo 1
2 300025 LE ATERRAMENTO SIMPLES - UMA HASTE 1
3 300026 LE ATERRAMENTO SIMPLES, DEMAIS HASTES, POR 1
4 300042 LE CONCRETAGEM DE BASE 1
5 300178 LE Inst. conjunto grampo suspensao cb mult. 1
6 300177 LE Inst. de aterramento temporario BT. 1
7 300247 LE INST. OLHAL P/ FIXACAO DE CONDUTOR NEUTRO 5
8 300291 LE INSTALACAO DE ARMACAO SECUNDARIA 2
9 300319 LE Instalac&o de conector perfurante em BT 3
10 300321 LE Instalac&o de conector tipo cunha 5
11 300367 LE Instalac&o para-raios BT em rede multip. 3
12 300372 LE Instalacédo Poste Menor 12M Com Guindauto 1
13 300406 KM Langam condut multiplex BT 50mm2, por km 0,07
14 650857 LE OPERACAO DE CHAVE 6
15 653343 M2 Recuperacao de Cal¢cadas 1
16 300582 KM RETENSIONAMENTO DE CONDUTOR, POR KM 0,16
17 650855 LE RETENSIONAMENTO/RECONEXAO DE RAMAL 6
18 300595 LE RETIRADA DE ARMACAO SECUNDARIA 4
19 300610 KM RETIRADA DE CONDUTOR 4 CA/CAAE CU 6, PO 0,09
20 652150 LE SERVICO UTILIZACAO SOFTWARE DE SEGURANCA 1
21 300741 LE SUBSTITUICAO DE RAMAL DE LIGACAO 3
22 300753 KG Trans. mat. percurso 21 a 50 km p/kg 1
23 300760 LE Transp poste inf 12m inf 1000dan 21-50KM 1
RELACAO DE MATERIAL ILUMINACAO PUBLICA
ltem Céd. Unidade Descricéo Quantid.
1 Pc Braco para iluminacéo publica 1,5 metros COM SAPATA 1
Condutor Unipolar Classe 2 ou 4/5 Flexivel 1,5mm2 — 1kV
2 m 5
XLPE - preto
Condutor Unipolar Classe 2 ou 4/5 Flexivel 1,5mm2 — 1kV
3 5
XLPE - azul
4 Fita isolante 20 metros 1
Luminéria Pablica LED com Tecnologia SMD — Fluxo
luminoso > = 14000 LM; Eficiéncia energética > 140
LM/W; Tensdo 127/220/277 V; Frequéncia 50/60 HZ, FP
5 >=0,92; IRC > 70; TCC 5000 K, Distor¢éo harmdnica total 5
pe de corrente < 10%, CORES: Cinza, Manutencao do fluxo
luminoso do LED EM MAIS DE 70 % POR MAIS DE
70.000h DE USO, IP66, IK08, ENCAIXE BRACOS
ENTRE 33 E 60,3 MM, Tomada para relé fotoelétrico 7
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pinos (Telegestdo), Estrutura em aluminio com pintura
eletrostatica em poliéster, Ajuste de angulo de entre 15° e
-15°, Etiqueta ENCE, Atender a ABNT NBR 5101.
GARANTIA MINIMA 60 MESES. Poténcia de Referéncia
100W.
6 Pc Relé fotoelétrico 1000W 220V — NF 1
7 1625 ST PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X300X220MM 2
8 1827 ST ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM 2
9 16736 ST CONECTOR PIERC T 10-70MM2 D 1,5-10MM2 1
10 6387 ST CONECTOR CUNHA RAMAL A-ASSIMETRICO VIOL 1
RELACAO DE MAO-DE-OBRA ILUMINACAO PUBLICA
ltem Cad. Unidade Descricdo Quantid.

1 300359 LE INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA ESPECIAL 1
2 300319 LE Instalacéo de conector perfurante em BT 1
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