ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SCHROEDER **CNPJ:** 83.102.491/0001-09 **Telefone:** (47) 3374-6500 **Endereço:** Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro **CEP:** 89384-001 - Schroeder	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA **Nr.: 18/2026** **Processo Adm.:** **77/2026** **Data do Processo:** **22/04/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 77/2026
b) Nr. Licitação: 18/2026 - CE
c) Modalidade: Concorrência eletrônica
d) Data de Homologação: 11/05/2026
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços para ampliação do sistema de iluminação pública da Rede de Distribuição Urbana, conforme projetos aprovados pela CELESC, memoriais descritivos e relação de material, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana na Rua 113 – DA CANELA, Bairro Braço do Sul e Rua 510 – MARIA GESSER e RUA 500 - ERICH FROEHNER, ambas Bairro Schroeder I, RUA 140 – GUILHERME DUWE, Bairro Rio Hern e RUA 72 - 31 DE MARÇO, Bairro Tomaselli, no Município de Schroeder/SC.*

Participante: MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços para ampliação do sistema de iluminação pública da Rede de Distribuição Urbana, conforme projetos aprovados pela CELESC, memoriais descritivos e relação de material, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana na Rua 113 – DA CANELA, Bairro Braço do Sul, no Município de Schroeder/SC Prazo de execução: 02 (dois) meses Protocolo aprovado CELESC nº 8066795944. - Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços para ampliação do sistema de iluminação pública da Rede de Distribuição Urbana, conforme projetos aprovados pela CELESC, memoriais descritivos e relação de material, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana na Rua 113 – DA CANELA, Bairro Braço do Sul, no Município de Schroeder/SC Prazo de execução: 02 (dois) meses Protocolo aprovado CELESC nº 8066795944.	1,000	UN	183.973,25	183.973,25
2	Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços para ampliação do sistema de iluminação pública da Rede de Distribuição Urbana, conforme projetos aprovados pela CELESC, memoriais descritivos e relação de material, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana na Rua 510 – MARIA GESSER, Bairro Schroeder I, no Município de Schroeder/SC Prazo de execução: 02 (dois) meses Protocolo aprovado CELESC nº 8066797394. - Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços para ampliação do sistema de iluminação pública da Rede de Distribuição Urbana, conforme projetos aprovados pela CELESC, memoriais descritivos e relação de material, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana na Rua 510 – MARIA GESSER, Bairro Schroeder I, no Município de Schroeder/SC Prazo de execução: 02 (dois) meses Protocolo aprovado CELESC nº 8066797394.	1,000	UN	107.697,31	107.697,31

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços para ampliação do sistema de iluminação pública da Rede de Distribuição Urbana, conforme projetos aprovados pela CELESC, memoriais descritivos e relação de material, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana na RUA 500 - ERICH FROEHNER, Bairro Schroeder I, no Município de Schroeder/SC Prazo de execução: 02 (dois) meses Protocolo aprovado CELESC nº 8066798776. - Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços para ampliação do sistema de iluminação pública da Rede de Distribuição Urbana, conforme projetos aprovados pela CELESC, memoriais descritivos e relação de material, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana na RUA 500 - ERICH FROEHNER, Bairro Schroeder I, no Município de Schroeder/SC Prazo de execução: 02 (dois) meses Protocolo aprovado CELESC nº 8066798776.	1,000	UN	42.218,55	42.218,55
4	Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços para ampliação do sistema de iluminação pública da Rede de Distribuição Urbana, conforme projetos aprovados pela CELESC, memoriais descritivos e relação de material, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana na RUA 140 – GUILHERME DUWE, Bairro Rio Hern, no Município de Schroeder/SC Prazo de execução: 02 (dois) meses Protocolo aprovado CELESC nº 8058756378. - Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços para ampliação do sistema de iluminação pública da Rede de Distribuição Urbana, conforme projetos aprovados pela CELESC, memoriais descritivos e relação de material, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana na RUA 140 – GUILHERME DUWE, Bairro Rio Hern, no Município de Schroeder/SC Prazo de execução: 02 (dois) meses Protocolo aprovado CELESC nº 8058756378.	1,000	UN	29.161,90	29.161,90
5	Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços para ampliação do sistema de iluminação pública da Rede de Distribuição Urbana, conforme projetos aprovados pela CELESC, memoriais descritivos e relação de material, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana na RUA 72 - 31 DE MARÇO, Bairro Tomaselli, no Município de Schroeder/SC Prazo de execução: 02 (dois) meses Protocolo aprovado CELESC nº 8068709583. - Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais e serviços para ampliação do sistema de iluminação pública da Rede de Distribuição Urbana, conforme projetos aprovados pela CELESC, memoriais descritivos e relação de material, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana na RUA 72 - 31 DE MARÇO, Bairro Tomaselli, no Município de Schroeder/SC Prazo de execução: 02 (dois) meses Protocolo aprovado CELESC nº 8068709583.	1,000	UN	19.059,68	19.059,68

Total do Participante: **382.110,69**

Total Geral: **382.110,69**

Schroeder, 11 de Maio de 2026

.....

JAIR BRIDAROLI

Prefeito