
MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA

Município de Schroeder - SC

EMPREENDIMENTO: 8715 - SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO FRONTAL NO GALPÃO DE
EVENTOS DO GINÁSIO ALFREDO PASOLD

LOCALIDADE: AVENIDA DOS IMIGRANTES

PLANILHA A3

DATA

05/05/2026

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Município de Schroeder - SC

1 - SERVIÇOS INICIAIS

Operador

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA,
PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Comprimento
(m)

Largura(m) Altura(m)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

2,00 0,00 1,00PLACA DE OBRA 2,001,00+

Total em M2: 2,00

Operador

1.2 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Área (m²)
Inclinação

(%)
Altura(m)Atribuição Qtde. Item

Qtde. Repetições

643,72 1,014 0,00Retirada telhas existentes galpão antigo 652,732081,00+

172,91 1,014 0,00Retirada telhas existentes bar 175,330741,00+

672,46 1,077 0,00Retirada telhas existentes cancha 724,239421,00+

9,50 1,014 0,00Retirada telhas existentes beiral galpão antigo 9,6331,00+

Total em M2: 1.561,94

Operador

1.3 - REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Comprimento
(m)

Largura(m) Altura(m)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

68,45 0,00 0,00Calha galpão 68,451,00+

Comprimento (m) a partir da fórmula: 52,13+16,32

82,40 0,00 0,00Calha cancha ambos os lados 82,401,00+

Total em M: 150,85

Operador

1.4 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Área (m²)
Inclinação

(%)
AlturaAtribuição Qtde. Item

Qtde. Repetições

172,91 1,014 0,00Remoção estrutura madeira telhado bar 175,330741,00+

Total em M2: 175,33

Operador

1.5 - DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Comprimento
(m)

Largura(m) Altura(m)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições
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0,80 0,10 0,15Peças beiral galpão antigo 0,1210,00+

0,80 0,10 0,15VIGAS PILAR 01 0,1089,00+

0,80 0,10 0,15VIGAS PILAR 02 0,1089,00+

0,80 0,10 0,15VIGAS PILAR 03 0,1089,00+

0,80 0,10 0,15VIGAS PILAR 04 0,1089,00+

Total em M3: 0,55

2 - COBERTURA E FECHAMENTO

Operador

2.1 - TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980 (INCLUI
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA/FORRO BRANCA, COM NÚCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Área (m²)
Inclinação

(%)
Altura(m)Atribuição Qtde. Item

Qtde. Repetições

643,72 1,014 0,00Área galpão antigo 652,732081,00+

172,91 1,014 0,00Área bar 175,330741,00+

672,46 1,077 0,00Área Cancha 724,239421,00+

Total em M2: 1.552,30

Operador

2.2 - CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO

Comprimento
(m)

Largura(m) Altura(m)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

52,13 0,00 0,00Galpão antigo 52,131,00+

41,20 0,00 0,00Galpão cancha de bocha 41,201,00+

Total em M: 93,33

Operador

2.3 - TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA (FECHAMENTO FRONTAL)

Comprimento
(m)

Largura(m) Altura(m)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

12,00 0,00 1,50Fachada 18,001,00+

Total em M2: 18,00

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

2.4 - PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA NA COR VERDE

Justificativa: Igual área das telhas de fechamento

Total em M2: 18,00Quantitativo a partir da fórmula: <2.3>

Operador

2.5 - TRAMA DE AÇO PARA FECHAMENTO FRONTAL DE GALPÃO, INCLUSO MÃO DE OBRA E TRANSPORTE VERTICAL. MEDIDA DE 12,00M X 1,50M.

Quantidade Largura(m) Altura(m)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

1,00 0,00 0,00Composição específica 1,001,00+

Total em UN: 1,00

Operador

2.6 - ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA E PILARES 35,00 X 5,00 M, GALVANIZADO A FOGO, PINTURA ELETROSTÁRICA PRETA

Quantidade
(Un)

Inclinação
(%)

Altura(m)Atribuição Qtde. Item

Justificativa: Área * fator de inclinação

Qtde. Repetições
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1,00 0,00 0,00Estrutura metálica área bar cotação 1,001,00+

Total em UN: 1,00

Operador

2.7 - INSTALAÇÃO DE CALHA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, PREGOS E REBITES, SELANTE E SOLDA - EXCLUSIVE CALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Comprimento
(m)

Largura(m) Altura(m)Atribuição Qtde. Item
Qtde. Repetições

67,50 0,00 0,00Calha galpão antigo 67,501,00+

Comprimento (m) a partir da fórmula: 51,18+16,32

82,40 0,00 0,00Calha cancha de bocha ambos os lados 82,401,00+

Total em M: 149,90

3 - ELÉTRICA

Operador

3.1 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Horas(h) Largura(m) Altura(m)Atribuição Qtde. Item

Justificativa: Retirada do eletroduto com iluminação telhado bar e reposicionar quando finalizado

Qtde. Repetições

8,00 0,00 0,00Eletricista 8,001,00+

Total em H: 8,00

4 - LIMPEZA DE OBRA

Operador

4.1 - LIMPEZA DE OBRA

Área (m²)
Inclinação

(%)
Altura(m)Atribuição Qtde. Item

Qtde. Repetições

643,72 1,014 0,00Área da subsituição galpão 652,732081,00+

172,91 1,014 0,00Área da subsituição bar 175,330741,00+

672,46 1,077 0,00Área da substituição cancha 724,239421,00+

Total em M2: 1.552,30

BEATRIZ MENDONÇA LOPES MARESANA

Engenheiro(a) Civil

CREA 210095-2

ART:  10470501-6

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura
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