MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Nr ART (CREA).: 10470501-6	BDI: 20.380000000% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200	Encargos sociais s/ m.o.
Município de Schroeder - SC	Data: 05-05-26	**114.47 % (HORA)**
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	**71.03 % (MÊS)**
SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO FRONTAL NO GALPÃO DE EVENTOS DO GINÁSIO ALFREDO PASOLD		

SINAPI-03/2026 Composição Própria-03/2026 Cotação-05/2026 SINAPI-09/2025

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ 393.738,74 Custo R$	SEM desoneração
2.1	TELHA TERMOACÚSTICA GALVALUME SUPERIOR 0.43 / TP-40-980, COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA/FORRO BRANCA, COM NÚCLEO EM PIR 30mm	M2	1,15	162,10	SCH-0796-I

Fornecedor:	**LOPAFER**	Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R$:	**145,00**	
URL:		
Fornecedor:	**BLU TELHAS**	Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R$:	**165,80**	
URL:		
Fornecedor:	**TERMO METAIS**	Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R$:	**175,50**	
URL:		

Observação:

2.6	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA E PILARES 35,00 X 5,00 M, GALVANIZADO A FOGO, PINTURA ELETROSTÁRICA PRETA	UN	1,00	68.400,00	SCH-0897-I-Cotação-05/2026

Fornecedor:	**TEIXEIRA AÇO ESTRUTURAL**	Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R$:	**61.500,00**	
URL:		
Fornecedor:	**DEMARCHI METAL**	Proposta enviada em arquivo .pdf
Valor cotado R$:	**75.300,00**	
URL:		

Observação:

Total Geral	393.738,74

Assinatura

Assinatura

BEATRIZ MENDONÇA LOPES MARESANA
Engenheiro(a) Civil
CREA 210095-2
ART: 10470501-6

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder