
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 8715 - SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO FRONTAL NO GALPÃO DE EVENTOS DO GINÁSIO ALFREDO PASOLD

BDIs aplicados: 20.380000000 - 3.790000000 - 0.000000000

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 10470501-6

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 05-05-26

SINAPI-03/2026   Composição Própria-03/2026   Cotação-05/2026   SINAPI-09/2025

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 393.738,74
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 12.980,73

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE,
PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

M2 2,00 537,92 1.075,84 SCH-0522-C-Composição Própria-
03/2026

446,85 20,38

1.2 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 1.561,94 5,80 9.059,25 97649-SINAPI-03/20264,82 20,38

CHI 0,0031 0,6042 93288194,9148GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA
60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

20,38161,9163

CHP 0,0006 0,2222 93287370,284GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA
60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

20,38307,5959

H 0,0432 1,6481 8832338,15TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6913

H 0,1222 3,3426 8831627,3538SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7229

1.3 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 150,85 6,20 935,27 104803-SINAPI-03/20265,15 20,38

H 0,0829 3,1669 8832338,2016TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,7342

H 0,111 3,0404 8831627,3908SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7536

1.4 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 175,33 10,15 1.779,60 97650-SINAPI-03/20268,43 20,38

H 0,0879 3,3556 8832338,1754TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,7125

H 0,2487 6,8074 8831627,372SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,738

1.5 DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,55 237,76 130,77 97627-SINAPI-03/2026197,51 20,38

CHP 3,2468 113,722 10227535,0259MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO
DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

20,3829,0961

CHI 2,504 82,0423 10227432,7645MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO
DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021

20,3827,2176

H 1,2609 34,4875 8831627,3515SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,721

H 0,2034 7,5384 8830937,0621PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,7876

2 COBERTURA E FECHAMENTO 377.426,72

2.1 TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA REVESTIDA EM AÇO
GALVALUME, FACE SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980
(INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO
INFERIOR COM BANDEJA/FORRO BRANCA, COM NÚCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 1.552,30 184,63 286.601,15 SCH-0800-C-Composição Própria-
03/2026

153,37 20,38

2.2 CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO

M 93,33 92,24 8.608,76 SCH-0600-C-Composição Própria-
03/2026

76,62 20,38

2.3 TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA (FECHAMENTO FRONTAL) M2 18,00 53,89 970,02 7243-SINAPI-03/202644,77 20,38

Powered by EngeGOV Página  1 de 2



DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 393.738,74
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2.4 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA NA COR VERDE

M2 18,00 30,62 551,16 100727-SINAPI-03/202625,44 20,38

H 0,0635 2,4243 8831238,1785PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,715

L 0,1973 26,5715 44072134,6892PRIMER EPOXI / EPOXIDICO 20,38111,8867

L 0,0296 1,6436 533055,5277DILUENTE EPOXI 20,3846,127

2.5 TRAMA DE AÇO PARA FECHAMENTO FRONTAL DE GALPÃO, INCLUSO MÃO
DE OBRA E TRANSPORTE VERTICAL. MEDIDA DE 12,00M X 1,50M.

UN 1,00 5.031,49 5.031,49 SCH-0705-C-Composição Própria-
03/2026

4.179,67 20,38

2.6 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA E PILARES 35,00 X 5,00 M,
GALVANIZADO A FOGO, PINTURA ELETROSTÁRICA PRETA

UN 1,00 69.988,93 69.988,93 SCH-0897-I-Cotação-05/202658.140,00 20,38

2.7 INSTALAÇÃO DE CALHA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, PREGOS E
REBITES, SELANTE E SOLDA - EXCLUSIVE CALHA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

M 149,90 37,86 5.675,21 SCH-0781-C-Composição Própria-
03/2026

31,45 20,38

3 ELÉTRICA 381,92

3.1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 47,74 381,92 88264-SINAPI-03/202639,66 20,38
H 1,00 1,5249 953321,5249CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 20,381,2667

H 1,00 1,484 434841,484EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 20,381,2327

H 1,00 0,9211 434600,9211FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

20,380,7651

H 1,00 0,1126 373730,1126SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,380,0935

H 1,00 1,6886 373721,6886EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,381,4028

H 1,00 1,003 373711,003TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,380,8332

H 1,00 0,0102 373700,0102ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,380,0085

H 1,00 40,9983 243640,9983ELETRICISTA (HORISTA) 20,3834,0574

4 LIMPEZA DE OBRA 2.949,37

4.1 LIMPEZA DE OBRA M2 1.552,30 1,90 2.949,37 99804-SINAPI-09/20251,58 20,38
H 0,248 1,8784 883167,5743SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,386,292

L 0,006 0,025 443294,1685DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO 20,383,4628

393.738,74Total Geral

BEATRIZ MENDONÇA LOPES MARESANA

Engenheiro(a) Civil

CREA 210095-2

ART:  10470501-6

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura
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