
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 9505 - REFORMA DE COZINHA, DEPÓSITO E LAVABO E CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO NO CRAS

BDIs aplicados: 20.38 - 3.79 - 0.00

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 10321731-9

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 08-07-26

Composição Própria-05/2026   SINAPI-05/2026

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 67.975,41
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 3.431,50

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE,
PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

M2 2,00 590,19 1.180,38 SCH-0004-C-Composição Própria-
05/2026

490,27 20,38

1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

M 11,21 38,44 430,91 SCH-0520-C-Composição Própria-
05/2026

31,93 20,38

1.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 22,48 80,97 1.820,21 98459-SINAPI-05/202667,26 20,38
M3 0,0061 2,8279 94974463,5947CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
20,38385,1094

CHI 0,0264 0,8775 9169333,2385SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

20,3827,6113

CHP 0,0066 0,2258 9169234,2127SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,3828,4206

H 0,735 24,1896 8826232,911CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3827,3393

H 0,492 11,3829 8823923,1359AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3819,2191

M2 0,5853 25,4106 724343,4147TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM,
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

20,3836,0647

M 2,00 8,2032 61944,1016TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,383,4072

KG 0,068 0,8278 506112,1738PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 20,3810,1128

M 1,2273 7,0535 44915,7471PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,384,7742

2 AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA 3.962,02

2.1 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 10,80 3,13 33,80 97087-SINAPI-05/20262,60 20,38

H 0,005 0,1372 8831627,4301SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7862

H 0,014 0,5204 8830937,1686PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,8761

M2 1,04 2,4867 424082,391LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA 20,381,9862

2.2 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO,
INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2 1,54 45,47 70,02 SCH-0524-C-Composição Própria-
05/2026

37,77 20,38

2.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3 3,19 637,62 2.034,01 94965-SINAPI-05/2026529,67 20,38

CHI 0,7103 0,2907 888310,4093BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

20,380,34

CHP 0,7534 1,4031 888301,8623BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

20,381,547

H 1,4637 56,1498 8837738,3616OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,8671

H 2,3117 63,2283 8831627,3514SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7209

M3 0,5934 67,9513 4721114,5117PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,3895,1252
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 67.975,41
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
KG 362,6579 330,2693 13790,9107CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 20,380,7565

M3 0,7229 118,353 370163,7197AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 20,38136,0024

2.4 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 142,78 11,79 1.683,38 97093-SINAPI-05/20269,79 20,38

H 0,018 0,6622 8824536,7891ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,5608

H 0,007 0,2052 8823829,3145AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,3517

KG 0,011 0,2928 4313226,6217ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3822,1147

M2 0,272 9,4106 4312734,5979TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM,
LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

20,3828,7406

M 0,223 1,2307 424075,5189TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E
SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

20,384,5845

2.5 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 11,07 12,72 140,81 92883-SINAPI-05/202610,57 20,38
KG 1,00 8,9571 928768,9571CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 20,387,4407

H 0,0707 2,6004 8824536,7803ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,5535

H 0,0115 0,337 8823829,3076AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,3459

KG 0,025 0,6654 4313226,6153ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3822,1094

UN 0,743 0,1825 390170,2457ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,380,2041

3 AMPLIAÇÃO - SUPERESTRUTURA 11.993,18

3.1 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO,
INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2 16,44 45,47 747,53 SCH-0524-C-Composição Própria-
05/2026

37,77 20,38

3.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS, ESPESSURA DE
*10* CM. AF_03/2024

M 4,60 75,56 347,58 105024-SINAPI-05/202662,77 20,38

M3 0,021 12,9745 94964617,8342CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,38513,2366

KG 0,79 7,5588 928029,5681CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 20,387,9483

M2 0,094 32,2996 92270343,613FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 20,38285,4403

H 0,195 5,3339 8831627,3536SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7227

H 0,39 14,4553 8830937,0649PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,7899

UN 6,00 1,4736 390170,2456ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,380,204

M 0,203 1,4583 44917,1838PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,385,9676

L 0,008 0,044 26925,4953DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,384,5649

3.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS, ESPESSURA DE
*10* CM. AF_03/2024

M 1,20 75,56 90,67 105024-SINAPI-05/202662,77 20,38

M3 0,021 12,9745 94964617,8342CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,38513,2366

KG 0,79 7,5588 928029,5681CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 20,387,9483

M2 0,094 32,2996 92270343,613FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 20,38285,4403

H 0,195 5,3339 8831627,3536SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7227

H 0,39 14,4553 8830937,0649PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,7899

UN 6,00 1,4736 390170,2456ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,380,204

M 0,203 1,4583 44917,1838PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,385,9676

L 0,008 0,044 26925,4953DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,384,5649

3.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 4,60 78,75 362,25 93197-SINAPI-05/202665,42 20,38

M3 0,043 26,566 94964617,8129CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,38513,2189

KG 0,79 7,5586 928029,5678CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 20,387,948

M2 0,076 26,1137 92270343,6012FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 20,38285,4305

H 0,168 4,5952 8831627,3526SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7219
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 67.975,41
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
H 0,335 12,4163 8830937,0637PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,7889

UN 6,00 1,4735 390170,2456ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,380,204

L 0,01 0,055 26925,4951DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,384,5648

3.5 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO
EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).VÃO ATÉ 5M

M2 22,00 260,84 5.738,48 SCH-0301-C-Composição Própria-
05/2026

216,68 20,38

3.6 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

M2 24,95 2,84 70,86 SCH-0278-C-Composição Própria-
05/2026

2,36 20,38

3.7 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO
DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO,
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M2 22,00 11,30 248,60 21141-SINAPI-05/20269,39 20,38

3.8 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2 24,95 54,75 1.366,01 90406-SINAPI-05/202645,48 20,38

H 0,3237 8,8545 8831627,3539SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,723

H 0,6475 23,9999 8830937,0655PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,7904

M3 0,0304 21,9089 87292720,689ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,38598,6783

3.9 JUNTA DE DILATAÇÃO EM EPS COM 20 MM, 1000 X 500 MM, INCLUSO
SELANTE, SERVENTE E PEDREIRO

M2 25,65 56,52 1.449,74 SCH-0264-C-Composição Própria-
05/2026

46,95 20,38

3.10 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 7,79 16,93 131,88 SCH-0609-C-Composição Própria-
05/2026

14,06 20,38

3.11 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,26 13,27 282,12 92769-SINAPI-05/202611,02 20,38

KG 1,00 9,8061 928019,8061CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 20,388,146

H 0,0597 2,1956 8824536,778ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,5516

H 0,0098 0,2872 8823829,3057AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,3443

KG 0,025 0,6653 4313226,6136ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3822,108

UN 1,333 0,3275 390170,2457ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,380,2041

3.12 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,85 12,07 143,03 92770-SINAPI-05/202610,03 20,38

KG 1,00 9,5753 928029,5753CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 20,387,9542

H 0,0403 1,4829 8824536,7958ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,5664

H 0,0066 0,1935 8823829,3199AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,3561

KG 0,025 0,6657 4313226,6265ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3822,1187

UN 0,728 0,1789 390170,2458ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,380,2042

3.13 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 48,10 10,58 508,90 92771-SINAPI-05/20268,79 20,38

KG 1,00 8,7581 928038,7581CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 20,387,2754

H 0,0259 0,9532 8824536,8044ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,5735

H 0,0042 0,1232 8823829,3268AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,3618

KG 0,025 0,6658 4313226,6328ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3822,1239

UN 0,357 0,0878 390170,2458ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,380,2042

3.14 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3 0,58 637,62 369,82 94965-SINAPI-05/2026529,67 20,38
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 67.975,41
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
CHI 0,7103 0,2907 888310,4093BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
20,380,34

CHP 0,7534 1,4031 888301,8623BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

20,381,547

H 1,4637 56,1498 8837738,3616OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,8671

H 2,3117 63,2283 8831627,3514SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7209

M3 0,5934 67,9513 4721114,5117PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,3895,1252

KG 362,6579 330,2693 13790,9107CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 20,380,7565

M3 0,7229 118,353 370163,7197AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 20,38136,0024

3.15 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 3,84 35,34 135,71 98555-SINAPI-05/202629,36 20,38

H 0,6039 22,3821 8827037,0627IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,788

H 0,1362 3,9079 8824328,6923AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8348

KG 3,4615 9,0676 1352,6196ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE
CIMENTO E ADITIVOS

20,382,1761

4 AMPLIAÇÃO - PAREDES 11.467,52

4.1 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA
DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

M2 58,11 111,48 6.478,10 89298-SINAPI-05/202692,61 20,38

H 0,44 12,0347 8831627,3517SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7211

H 0,88 32,6149 8830937,0624PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,7878

M3 0,0172 12,9388 87286752,2581ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,38624,9029

UN 1,44 5,0099 386033,4791BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA 20,382,8901

UN 1,44 3,5658 347812,4763MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA 20,382,0571

UN 0,96 5,5109 346555,7405CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA 20,384,7686

UN 10,06 39,8377 345883,96BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA 20,383,2896

4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 96,47 5,86 565,31 87879-SINAPI-05/20264,87 20,38

H 0,0255 0,6986 8831627,3959SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7579

H 0,0681 2,528 8830937,1224PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,8377

M3 0,0037 2,6494 87313716,0559ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,38594,8296

4.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 96,47 45,86 4.424,11 87529-SINAPI-05/202638,10 20,38

H 0,2362 6,4608 8831627,3531SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7223

H 0,4724 17,5092 8830937,0643PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,7894

M3 0,0304 21,9083 87292720,6665ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,38598,6596

5 AMPLIAÇÃO - ESQUADRIAS 5.808,40

5.1 PORTA DE ABRIR DE VIDRO, 100X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS,
INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00 1.511,85 1.511,85 94805-SINAPI-05/20261.255,90 20,38

H 0,2667 7,2936 8831627,3511SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7206

H 0,9436 34,9706 8830937,0616PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,7872

UN 1,00 1.419,8737 390241.419,8737PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM

20,381.179,493

UN 8,80 5,4927 75680,6242BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

20,380,5185
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ITEM
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310ML 1,613 44,2494 14227,433SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 20,3822,7886

5.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, INCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 4,40 525,52 2.312,29 94570-SINAPI-05/2026436,55 20,38

H 0,1565 4,2807 8831627,3514SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7209

H 0,313 11,6011 8830937,062PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,7875

UN 0,6679 12,1027 3996118,1217SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 20,3815,0537

UN 0,8333 495,4873 36896594,6085JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA,
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

20,38493,9429

UN 9,20 2,0711 43770,2251PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

20,380,187

5.3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), COM COM
PINTURA ANTICORROSIVA, COM ACABAMENTO, COM FERRAGENS,
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 2,00 713,37 1.426,74 94559-SINAPI-05/2026592,60 20,38

M3 0,021 17,8372 88629849,3911ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

20,38705,5915

H 2,5489 69,7163 8831627,3512SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7207

H 5,0979 188,9357 8830937,0617PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,7873

UN 2,778 436,9014 11190157,2719JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) 20,38130,6462

5.4 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

M2 2,00 278,76 557,52 102162-SINAPI-05/2026231,57 20,38

H 0,6757 19,7177 8832529,1831VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,2425

H 0,5829 15,9437 8831627,3515SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7209

M 6,381 21,8081 394323,4177FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE
GESSO PARA DRYWALL

20,382,8391

M 7,287 103,6443 2025914,2232PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS 20,3811,8152

M2 1,00 117,6737 10492117,6737VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO 20,3897,7519

6 AMPLIAÇÃO - COBERTURA 6.345,20

6.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 19,37 185,26 3.588,49 92540-SINAPI-05/2026153,90 20,38

CHI 0,0894 3,7562 9328242,0159GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

20,3834,9027

CHP 0,0442 1,8992 9328142,9675GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

20,3835,6932

H 0,7172 29,5026 8826241,1359CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3834,1717

H 0,6116 17,6871 8823928,9179AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0222

KG 0,03 0,4678 4056815,5948PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) 20,3812,9546

KG 0,05 0,7731 3902715,4618PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) 20,3812,8441

KG 0,07 1,1998 2024717,1399PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 20,3814,2382

M 1,9765 60,6743 443030,6984CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

20,3825,5012

M 0,7698 49,9892 442564,9373VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

20,3853,9436

M 3,3127 19,3556 44085,8429RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

20,384,8537

6.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

M2 19,37 54,38 1.053,34 94210-SINAPI-05/202645,17 20,38
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CHI 0,0073 0,3067 9328242,0148GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
20,3834,9018

CHP 0,0053 0,2277 9328142,9664GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

20,3835,6923

H 0,128 5,2089 8832340,6948TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3833,8052

H 0,166 4,5404 8831627,3515SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,721

M2 1,357 39,0322 719428,7636TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) 20,3823,894

UN 1,26 4,7833 43023,7963PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE
TELHA EM MADEIRA

20,383,1536

CJ 1,26 0,3094 16070,2456CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E
UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

20,380,204

6.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 4,70 66,09 310,62 94227-SINAPI-05/202654,90 20,38

CHI 0,0183 0,769 9328242,0192GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

20,3834,9055

CHP 0,0132 0,5672 9328142,9709GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

20,3835,6961

H 0,188 7,6514 8832340,699TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3833,8088

H 0,282 7,7139 8831627,3544SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7234

M 1,05 39,0054 4078237,148CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM 20,3830,8589

KG 0,059 8,6679 13388146,9136SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 20,38122,0416

KG 0,0016 0,1787 5104111,6793REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025
UNIDADES)

20,3892,7723

KG 0,008 0,1217 506115,2174PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 20,3812,6411

310ML 0,053 1,4541 14227,4363SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 20,3822,7914

6.4 PINGADEIRA EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 18,25 45,00 821,25 101979-SINAPI-05/202637,38 20,38
H 0,09 2,4619 8831627,355SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7238

H 0,179 6,635 8830937,0668PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,7915

UN 1,33 0,2722 119500,2047BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

20,380,17

M 1,15 33,1294 111328,8082RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM 20,3823,931

310ML 0,092 2,5242 14227,4368SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 20,3822,7919

6.5 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 12,70 45,00 571,50 101979-SINAPI-05/202637,38 20,38
H 0,09 2,4619 8831627,355SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7238

H 0,179 6,635 8830937,0668PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,7915

UN 1,33 0,2722 119500,2047BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

20,380,17

M 1,15 33,1294 111328,8082RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM 20,3823,931

310ML 0,092 2,5242 14227,4368SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 20,3822,7919

7 AMPLIAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS 3.123,81

7.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

M2 19,27 40,63 782,94 87620-SINAPI-05/202633,75 20,38

H 0,107 2,927 8831627,355SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7239

H 0,214 7,9323 8830937,0669PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,7916

M3 0,031 25,7672 87301831,2008ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,38690,4808

L 0,21 3,5675 733416,9881ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 20,3814,1121

KG 0,50 0,4554 13790,9108CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 20,380,7566

7.2 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 4,00 202,32 809,28 101965-SINAPI-05/2026168,07 20,38
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CHI 0,398 16,535 9169341,5451SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO

10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
20,3834,5116

CHP 0,021 0,898 9169242,7628SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,3835,5232

H 0,209 5,7166 8831627,3522SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7216

H 0,419 12,0308 8827428,7132MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8521

M3 0,006 3,8246 87283637,431ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,38529,5157

M 1,04 163,3562 34747157,0733PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA 20,38130,4812

7.3 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,00 157,99 157,99 98695-SINAPI-05/2026131,24 20,38
H 0,4312 11,793 8831627,3509SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7205

H 0,8623 24,7595 8827428,7118MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,851

KG 1,3695 3,181 375952,3227ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20,381,9295

KG 0,021 0,0933 343574,4408REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,383,689

M 1,00 118,1831 4828118,1831SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO 20,3898,175

7.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 16,65 11,83 196,97 88650-SINAPI-05/20269,83 20,38

H 0,0326 0,892 8831627,3621SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7297

H 0,0871 3,2124 8825636,882AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,638

KG 0,089 0,3954 343574,4426REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,383,6905

KG 0,6392 0,4842 13810,7575ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20,380,6293

M2 0,1875 6,8731 129236,6568PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025
CM2

20,3830,4509

7.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023_PE

M2 19,27 61,06 1.176,63 87257-SINAPI-05/202650,72 20,38

H 0,1356 3,7088 8831627,3512SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7207

H 0,2892 10,662 8825636,8673AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,6258

KG 0,141 0,6262 343574,4409REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,383,689

KG 9,13 6,9132 13810,7572ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20,380,629

M2 1,0691 39,1742 129236,6422PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025
CM2

20,3830,4388

8 AMPLIAÇÃO - PINTURA/REVESTIMENTOS 4.674,37

8.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 44,45 4,43 196,91 88485-SINAPI-05/20263,68 20,38

H 0,0222 0,6085 8831627,4105SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,77

H 0,0666 2,5474 8831038,2496PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,7741

L 0,1666 1,283 60857,7012SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 20,386,3974

8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 44,45 14,24 632,97 88489-SINAPI-05/202611,83 20,38

H 0,0544 1,4887 8831627,366SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,733

H 0,1631 6,2284 8831038,1875PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,7224

L 0,2285 6,5362 735628,6048TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 20,3823,7621

8.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO
GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A
PRUMO. AF_02/2023

M2 6,11 225,59 1.378,35 104588-SINAPI-05/2026187,40 20,38

H 0,57 15,5908 8831627,3523SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7216

H 1,14 42,0304 8825636,8687AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,627

M2 1,05 149,7451 44955142,6144REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. *7 X 26*
CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS

20,38118,4702

KG 5,24 12,1717 375952,3228ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20,381,9296
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KG 1,37 6,0842 343574,441REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,383,6892

8.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 19,27 5,66 109,07 88484-SINAPI-05/20264,70 20,38

H 0,0309 0,8466 8831627,3976SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7592

H 0,0927 3,5441 8831038,2316PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,7591

L 0,1666 1,2824 60857,6976SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 20,386,3944

8.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 19,27 15,14 291,75 104640-SINAPI-05/202612,58 20,38

H 0,0757 2,0705 8831627,3509SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7205

H 0,227 8,6638 8831038,1665PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,705

L 0,2367 4,4298 3569218,7149TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA 20,3815,5465

8.6 APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES,
UMA DEMÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP)

M2 50,77 4,08 207,14 SCH-0413-C-Composição Própria-
05/2026

3,39 20,38

8.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA  EM
PAREDES - TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP)

M2 50,77 36,60 1.858,18 SCH-0412-C-Composição Própria-
05/2026

30,40 20,38

9 AMPLIAÇÃO - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2.806,13

9.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

UN 1,00 423,28 423,28 39806-SINAPI-05/2026351,62 20,38

9.2 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 4,00 8,62 34,48 34653-SINAPI-05/20267,16 20,38

9.3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, EM
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSO ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 4,00 163,38 653,52 SCH-0365-C-Composição Própria-
05/2026

135,72 20,38

9.4 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA
E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 1,00 229,14 229,14 SCH-0364-C-Composição Própria-
05/2026

190,35 20,38

9.5 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

UN 5,00 172,10 860,50 SCH-0483-C-Composição Própria-
05/2026

142,96 20,38

9.6 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO 30X30, DE SOBREPOR, COM LED DE
24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4,00 40,51 162,04 103782-SINAPI-05/202633,65 20,38

H 0,483 23,0602 8826447,7436ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3839,6608

H 0,1509 4,5292 8824730,0073AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,9272

UN 1,00 12,9261 3938512,9261LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM 20,3810,7377

9.7 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 69,16 69,16 97597-SINAPI-05/202657,45 20,38

H 0,461 22,0079 8826447,7395ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3839,6573

H 0,1441 4,3226 8824730,0048AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,925

UN 1,00 42,8376 3939442,8376SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA
POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

20,3835,5853

9.8 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 40,51 40,51 103782-SINAPI-05/202633,65 20,38

H 0,483 23,0602 8826447,7436ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3839,6608

H 0,1509 4,5292 8824730,0073AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,9272

UN 1,00 12,9261 3938512,9261LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM 20,3810,7377
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9.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9,80 21,61 211,78 91932-SINAPI-05/202617,95 20,38

H 0,076 3,6291 8826447,751ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3839,6669

H 0,076 2,2809 8824730,012AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,931

UN 0,0094 0,0603 211276,418FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 20,385,3314

M 1,2434 15,6675 98012,6005CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

20,3810,4673

9.10 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE OU LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9,80 12,42 121,72 91853-SINAPI-05/202610,32 20,38

H 0,124 5,9195 8826447,7383ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3839,6563

H 0,124 3,7205 8824730,004AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,9244

M 1,017 2,7996 392432,7528ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E
PISOS

20,382,2867

10 AMPLIAÇÃO - ÁGUAS PLUVIÁIS 1.426,43

10.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,00 712,04 712,04 99253-SINAPI-05/2026591,49 20,38

M2 0,81 7,8407 1016169,6799PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

20,388,0411

M3 0,0448 135,2078 977353.018,0321PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

20,382.507,0876

M3 0,0744 44,4467 94970597,4015CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

20,38496,2631

M3 0,1156 86,6324 88628749,4148ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,38622,541

H 4,0028 109,482 8831627,3514SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7208

H 5,0944 188,8084 8830937,062PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,7875

M3 0,0148 9,8192 87316663,4622ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,38551,1399

UN 131,8188 106,5576 72580,8084TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 20,380,6715

M 0,4416 19,1546 619343,3754TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

20,3836,032

CHI 0,0178 1,3012 567973,1007RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,3860,7249

CHP 0,0087 1,435 5678164,937RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,38137,0136

KG 0,0125 0,1972 506915,7784PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 20,3813,1072

M 0,1408 0,353 45172,507SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,382,0825

M 0,1184 0,8505 44917,1832PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,385,9671

L 0,0054 0,0297 26925,4948DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,384,5646

10.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 8,80 57,20 503,36 89512-SINAPI-05/202647,52 20,38

H 0,4024 15,3104 8826738,0477ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6063

H 0,4024 11,6331 8824828,9093AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,015

UN 0,0224 0,0559 383832,4969LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,0742

M 1,0353 30,2264 984129,1958TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) 20,3824,2531

10.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN 1,00 39,98 39,98 89529-SINAPI-05/202633,21 20,38

H 0,1288 4,9001 8826738,0443ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6035

H 0,1288 3,7232 8824828,9067AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0129
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UN 1,00 20,1886 2015720,1886JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,3816,7708

UN 0,115 3,9903 2007834,6983PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3828,8239

UN 2,00 7,2036 2993,6018ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 20,382,992

10.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN 1,00 41,05 41,05 89531-SINAPI-05/202634,10 20,38

H 0,1288 4,901 8826738,0509ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,609

H 0,1288 3,7238 8824828,9118AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0171

UN 1,00 21,2565 2015121,2565JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,3817,6579

UN 0,115 3,991 2007834,7043PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3828,829

UN 2,00 7,2049 2993,6025ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 20,382,9926

10.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,48 108,20 51,94 93358-SINAPI-05/202689,88 20,38
H 3,9558 108,2054 8831627,3538SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7229

10.6 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 0,17 28,90 4,91 104741-SINAPI-05/202624,01 20,38

CHP 0,0942 1,0258 9127710,8899PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,389,0463

CHI 0,1072 8,4285 9069378,6242MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE
OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015

20,3865,3133

CHP 0,0742 12,0825 90692162,8366MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE
OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

20,38135,2688

H 0,1955 5,3484 8831627,3578SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7262

CHI 0,0006 0,0524 590387,2931CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,3872,5146

CHP 0,0054 1,9916 5901368,8131CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,38306,3741

10.7 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120*
MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN 1,00 56,13 56,13 12614-SINAPI-05/202646,63 20,38

10.8 CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL,
DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN 1,00 17,02 17,02 12616-SINAPI-05/202614,14 20,38

11 AMPLIAÇÃO - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 236,45

11.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30  LEDS DE 80 LÚMENS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 24,21 24,21 97599-SINAPI-05/202620,11 20,38

H 0,1765 8,4281 8826447,7515ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3839,6673

H 0,0552 1,6554 8824730,0123AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,9313

UN 1,00 14,1361 3877414,1361LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS 20,3811,7429

11.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE
ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00 212,24 212,24 101908-SINAPI-05/2026176,31 20,38

H 0,4311 16,3992 8826738,0443ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6035

H 0,4311 12,4604 8824828,9067AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0129

UN 1,00 181,8208 10891181,8208EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC 20,38151,0391

UN 2,00 1,5758 43500,7879BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

20,380,6545

12 REFORMA - INTERVENÇÕES 12.540,20

12.1 DEMOLIÇÕES 591,72

12.1.1 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 0,60 32,11 19,27 97645-SINAPI-05/202626,67 20,38

H 0,7936 21,7102 8831627,3566SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7252
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H 0,2807 10,4053 8830937,069PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,7934

12.1.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,57 64,61 166,05 97625-SINAPI-05/202653,67 20,38

CHI 0,1394 13,9817 5942100,2989PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,3883,3186

CHP 0,24 50,6312 5940210,9633PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,38175,2478

12.1.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 4,83 12,42 59,99 97644-SINAPI-05/202610,32 20,38

H 0,3075 8,4112 8831627,3536SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7227

H 0,1087 4,029 8830937,065PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,79

12.1.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 39,01 8,88 346,41 97634-SINAPI-05/20267,38 20,38

CHP 0,0788 2,7591 10227535,0142MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO
DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

20,3829,0864

CHI 0,0603 1,9756 10227432,7625MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO
DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021

20,3827,2159

H 0,1085 2,9684 8831627,3584SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7267

H 0,0323 1,1911 8825636,877AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,6338

12.2 CONSTRUÇÕES 10.748,12

12.2.1 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA
DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

M2 12,98 111,48 1.447,01 89298-SINAPI-05/202692,61 20,38

H 0,44 12,0347 8831627,3517SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7211

H 0,88 32,6149 8830937,0624PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,7878

M3 0,0172 12,9388 87286752,2581ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,38624,9029

UN 1,44 5,0099 386033,4791BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA 20,382,8901

UN 1,44 3,5658 347812,4763MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA 20,382,0571

UN 0,96 5,5109 346555,7405CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA 20,384,7686

UN 10,06 39,8377 345883,96BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA 20,383,2896

12.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 25,96 5,86 152,13 87879-SINAPI-05/20264,87 20,38

H 0,0255 0,6986 8831627,3959SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7579

H 0,0681 2,528 8830937,1224PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,8377

M3 0,0037 2,6494 87313716,0559ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,38594,8296

12.2.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 25,96 45,86 1.190,53 87529-SINAPI-05/202638,10 20,38

H 0,2362 6,4608 8831627,3531SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7223

H 0,4724 17,5092 8830937,0643PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,7894

M3 0,0304 21,9083 87292720,6665ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,38598,6596

12.2.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_02/2023_PE

M2 18,49 73,22 1.353,84 87256-SINAPI-05/202660,82 20,38

H 0,1746 4,7757 8831627,3521SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7214

H 0,5726 21,1109 8825636,8685AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,6268

KG 0,141 0,6262 343574,441REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,383,6892
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KG 9,13 6,9134 13810,7572ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20,380,629

M2 1,0864 39,8094 129236,6434PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025
CM2

20,3830,4398

12.2.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 24,68 69,88 1.724,64 87273-SINAPI-05/202658,05 20,38

H 0,3138 8,5832 8831627,3526SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7219

H 0,697 25,6978 8825636,8692AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,6273

KG 0,222 0,9859 343574,4411REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,383,6892

KG 6,85 5,1871 13810,7572ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20,380,629

M2 1,0798 29,458 53627,281REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025
CM2

20,3822,6624

12.2.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,80 151,91 121,53 98689-SINAPI-05/2026126,19 20,38
H 0,4312 11,7937 8831627,3526SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7219

H 0,8623 24,761 8827428,7135MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8524

KG 1,3695 3,1812 375952,3229ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20,381,9296

KG 0,021 0,0933 343574,4411REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,383,6892

M 1,00 112,1015 20232112,1015SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM

20,3893,123

12.2.7 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 0,75 11,83 8,87 88650-SINAPI-05/20269,83 20,38

H 0,0326 0,892 8831627,3621SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7297

H 0,0871 3,2124 8825636,882AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,638

KG 0,089 0,3954 343574,4426REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,383,6905

KG 0,6392 0,4842 13810,7575ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20,380,6293

M2 0,1875 6,8731 129236,6568PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025
CM2

20,3830,4509

12.2.8 PORTA DE MADEIRA DE CORRER, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), ESPESSURA
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2025

M2 1,68 1.288,27 2.164,29 SCH-0793-C-Composição Própria-
05/2026

1.070,17 20,38

12.2.9 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M2 1,68 1.147,56 1.927,90 91341-SINAPI-05/2026953,28 20,38

H 0,1568 4,289 8831627,3511SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7206

H 0,5549 20,5647 8830937,0616PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3830,7872

UN 0,5473 796,831 390251.455,9309PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210
CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

20,381.209,4458

M 6,8504 298,6778 3688843,6001GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

20,3836,2187

UN 4,8166 3,0064 75680,6242BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

20,380,5185

310ML 0,8829 24,2205 14227,4329SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 20,3822,7886

12.2.10 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 29,19 233,52 88325-SINAPI-05/202624,25 20,38
H 1,00 0,348 953870,348CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 20,380,2891

H 1,00 1,5865 434891,5865EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 20,381,3179

H 1,00 0,737 434650,737FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 20,380,6122

H 1,00 0,1126 373730,1126SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,380,0935

H 1,00 1,6889 373721,6889EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,381,403

H 1,00 1,0031 373711,0031TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,380,8333

H 1,00 0,0102 373700,0102ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,380,0085

H 1,00 23,7058 1048923,7058VIDRACEIRO (HORISTA) 20,3819,6925
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12.2.11 DESINSTALAÇÃO DE VASO E LAVATÓRIO DE LAVABO EXISTENTE E
REINSTALAÇÃO EM NOVAS POSIÇÕES, INCLUSO MATERIAIS NECESSÁRIOS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 423,86 423,86 SCH-0794-C-Composição Própria-
05/2026

352,10 20,38

12.3 HIDRÁULICA - LAVANDERIA 756,78

12.3.1 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA
DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 1,00 452,23 452,23 86927-SINAPI-05/2026375,67 20,38

UN 1,00 79,0147 8691379,0147TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

20,3865,6377

UN 1,00 24,9261 8688224,9261SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 20,3820,7062

UN 1,00 10,7133 8687910,7133VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

20,388,8996

UN 1,00 337,5774 86876337,5774TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

20,38280,4265

12.3.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 103,42 103,42 89987-SINAPI-05/202685,91 20,38

H 0,2212 8,4153 8826738,0439ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6032

H 0,2212 6,3941 8824828,9064AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0126

UN 1,00 88,4587 600588,4587REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" 20,3873,4829

UN 0,0106 0,1705 314816,0853FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3813,3621

12.3.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 8,47 16,94 89383-SINAPI-05/20267,04 20,38

H 0,0944 3,5923 8826738,0545ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,612

H 0,0944 2,7295 8824828,9145AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0193

UN 0,0315 0,0787 383832,4974LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,0746

UN 0,007 0,667 2008395,2898SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,1575

UN 0,0059 0,4962 12284,1027ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8643

UN 1,00 0,9416 650,9416ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 20,380,7822

12.3.4 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 14,76 14,76 89364-SINAPI-05/202612,26 20,38

H 0,152 5,7841 8826738,053ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6107

H 0,152 4,3948 8824828,9133AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0184

UN 0,0338 0,0844 383832,4973LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,0745

UN 0,008 0,7623 2008395,286SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,1544

UN 1,00 3,1523 19563,1523CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,382,6186

UN 0,0071 0,5971 12284,0994ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8616

12.3.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 3,77 30,24 114,00 89356-SINAPI-05/202625,12 20,38

H 0,38 14,458 8826738,0475ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6061

H 0,38 10,9855 8824828,9091AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0149

UN 0,0886 0,2212 383832,4969LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,0742

M 1,0493 4,5958 98684,3799TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 20,383,6384

12.3.6 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 16,99 16,99 89395-SINAPI-05/202614,11 20,38

H 0,2026 7,7123 8826738,0666ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,622

H 0,2026 5,8599 8824828,9237AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,027

UN 0,0507 0,1267 383832,4982LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,0753

UN 0,012 1,1438 2008395,3201SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,1827

UN 1,00 1,2696 71391,2696TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 20,381,0546
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UN 0,0106 0,8918 12284,1295ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8866

12.3.7 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 19,22 38,44 89366-SINAPI-05/202615,97 20,38

H 0,1416 5,3893 8826738,0604ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6169

H 0,1416 4,0949 8824828,9189AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,023

UN 0,0338 0,0844 383832,4978LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,0749

UN 0,007 0,6671 2008395,3045SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,1697

UN 1,00 8,5068 35248,5068JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,387,0666

UN 0,0059 0,4963 12284,1157ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8751

12.4 ESGOTO - LAVANDERIA 332,44

12.4.1 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 85,64 85,64 104328-SINAPI-05/202671,14 20,38

H 0,4231 16,0971 8826738,0456ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6046

H 0,4231 12,2308 8824828,9077AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0137

UN 0,0154 0,0385 383832,4968LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,0741

UN 0,044 4,1918 2008395,2674SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,1389

UN 1,00 50,6524 1171250,6524CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) 20,3842,0771

UN 0,0292 2,4552 12284,0829ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8479

12.4.2 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 13,41 13,41 86883-SINAPI-05/202611,14 20,38

H 0,0322 0,8807 8831627,3632SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,7307

H 0,0839 3,1915 8826738,0608ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6172

UN 1,00 9,3463 449459,3463SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE
PLASTICO BRANCO

20,387,764

12.4.3 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 15,99 31,98 89728-SINAPI-05/202613,28 20,38

H 0,127 4,8326 8826738,0523ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6101

H 0,127 3,6719 8824828,9128AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0179

UN 0,0071 0,0177 383832,4972LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,0745

UN 0,015 1,4293 2008395,2842SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,1529

UN 1,00 5,2299 19335,2299CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,384,3445

UN 0,0099 0,8326 12284,0978ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8603

12.4.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 13,19 52,76 89726-SINAPI-05/202610,96 20,38

H 0,127 4,8331 8826738,0558ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6131

H 0,127 3,6723 8824828,9155AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0202

UN 0,0071 0,0177 383832,4975LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,0747

UN 0,015 1,4294 2008395,2931SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,1603

UN 1,00 2,4361 35162,4361JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,382,0236

UN 0,0099 0,8326 12284,1057ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8668

12.4.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 18,36 18,36 89732-SINAPI-05/202615,25 20,38

H 0,1379 5,2495 8826738,0674ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6227

H 0,1379 3,9887 8824828,9243AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0275
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UN 0,05 1,736 2007834,7194PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
20,3828,8415

UN 1,00 3,9419 35183,9419JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,383,2745

UN 2,00 3,4607 2961,7303ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 20,381,4374

12.4.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 2,65 26,78 70,97 89711-SINAPI-05/202622,25 20,38

H 0,293 11,1496 8826738,0531ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6108

H 0,293 8,4716 8824828,9134AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0184

UN 0,0163 0,0407 383832,4973LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,0745

M 1,0549 7,1474 98356,7755TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 20,385,6284

12.4.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 1,79 33,14 59,32 89712-SINAPI-05/202627,53 20,38

H 0,3182 12,1086 8826738,0534ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,611

H 0,3182 9,2003 8824828,9136AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0186

UN 0,0177 0,0442 383832,4973LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,0745

M 1,0549 11,8009 983811,1867TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 20,389,2929

12.5 VENTILAÇÃO - LAVANDERIA 111,14

12.5.1 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 19,44 19,44 89803-SINAPI-05/202616,15 20,38

H 0,0343 1,3056 8826738,0637ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6196

H 0,0343 0,992 8824828,9215AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0251

UN 0,05 1,7358 2007834,716PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3828,8387

UN 1,00 11,9679 193211,9679CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,389,9417

UN 2,00 3,4603 2961,7302ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 20,381,4373

12.5.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 10,65 10,65 89801-SINAPI-05/20268,85 20,38

H 0,0343 1,3051 8826738,0501ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6084

H 0,0343 0,9917 8824828,9111AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0166

UN 0,05 1,7352 2007834,7036PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3828,8284

UN 1,00 3,1828 35263,1828JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,382,6439

UN 2,00 3,4591 2961,7296ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 20,381,4367

12.5.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 3,45 14,63 50,47 89798-SINAPI-05/202612,15 20,38

H 0,0415 1,5793 8826738,0547ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6121

H 0,0415 1,20 8824828,9146AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0194

UN 0,023 0,0574 383832,4974LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,0746

M 1,0549 11,8013 983811,1871TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 20,389,2932

12.5.4 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 18,66 18,66 89825-SINAPI-05/202615,50 20,38

H 0,0457 1,7391 8826738,0547ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6122

H 0,0457 1,3214 8824828,9146AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0195

UN 0,075 2,6031 2007834,7078PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3828,8319
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 67.975,41
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
UN 1,00 7,8197 70977,8197TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 20,386,4959

UN 3,00 5,1893 2961,7298ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 20,381,4369

12.5.5 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 11,92 11,92 104348-SINAPI-05/20269,90 20,38

H 0,0114 0,434 8826738,0668ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,6222

H 0,0114 0,3297 8824828,9238AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,0271

UN 1,00 9,5013 393199,5013TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL 20,387,8928

UN 0,008 0,02 383832,4982LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,0753

UN 0,011 1,0485 2008395,3205SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,183

UN 0,0073 0,6141 12284,1298ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8869

13 LIMPEZA  E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 160,20

13.1 LIMPEZA DE OBRA M2 44,50 3,60 160,20 99813-SINAPI-05/20262,99 20,38
H 0,1047 2,8698 8831627,4105SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3822,77

L 0,0063 0,1015 4432915,9869DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO 20,3813,2804

UN 0,0314 0,0857 132612,7277FLANELA *30 X 40* CM 20,382,2659

L 0,0222 0,5743 531825,8416DILUENTE AGUARRAS 20,3821,4667

67.975,41Total Geral

BEATRIZ MENDONÇA LOPES MARESANA

Engenheiro(a) Civil

CREA 210095-2

ART:  10321731-9

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura
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