MUNICIPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

A A 0 9 DIs aplicados: 20.38 - 3.79 - 0.00
Municipio de Schroeder - SC Data: 08-07-26 Encargos sociais s/ m.o.
Programa néo vinculado IN° do contrato: Contrato n&o vinculado! 114.47 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: 9505 - REFORMA DE COZINHA, DEPOSITO E LAVABO E CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO NO CRAS 71.03 % (M ES)
Composicao Prépria-05/2026 SINAPI-05/2026
R$ 67.97541]_ ]
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. %BDI T K/ SEM desoneracao
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL R$
1 SERVICOS INICIAIS 3.431,50
11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES M2 2,00 490,27 20,38 590,19 1.180,38 SCHE0034C-Composicéo Pieprie]
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, C5.202
PLACA DE OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.
1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 11,21 31,93 20,38 38,44 430,91 SR s
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. 05/2028
13 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 22,48 67,26 20,38 80,97 1.820,21 98459-SINAPI-05/2026]
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 0,0061 385,1094 20,38 463,5947 2,8279 94974
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHI 0,0264 27,6113 20,38 33,2385 0,8775 91693
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHP 0,0066 28,4206 20,38 34,2127 0,2258 91692
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,735 27,3393 20,38 32,911 24,1896 88262
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,492 19,2191 20,38 23,1359 11,3829 88239
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, M2 0,5853 36,0647 20,38 43,4147 25,4106 7243
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,00 3,4072 20,38 4,1016 8,2032 6194
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,068 10,1128 20,38 12,1738 0,8278 5061
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,2273 4,7742 20,38 5,7471 7,0535 4491)
2 AMPLIACAO - INFRAESTRUTURA 3.962,02
2.1 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO | M2 10,80 2,60 20,38 3,13 33,80 97087-SINAPI-05/2026)
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 22,7862 20,38 27,4301 0,1372 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 30,8761 20,38 37,1686 0,5204 88309
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 1,04 1,9862 20,38 2,391 2,4867 42408
2.2 FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 2 VEZES - CONFECGAO, M2 1,54 37,77 20,38 45,47 70,02 SCHOSZECConposcio ProprE]
INSTALAGAO E RETIRADA 05/2026
2.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 3,19 529,67 20,38 637,62 2.034,01 94965-SINAPI-05/2026]
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHI 0,7103 0,34 20,38 0,4093 0,2907 88831
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHP 0,7534 1,547 20,38 1,8623 1,4031 8883
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4637 31,8671 20,38 38,3616 56,1498 88377]
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117 22,7209 20,38 27,3514 63,2283 88316
PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5934 95,1252 20,38 114,5117 67,9513 4721
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R$ 67.975,41

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. |  QUANT, BT ‘Fon®  SEM desoneracéo
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579 0,7565 20,38 0,9107 330,2693 137
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,7229 136,0024 20,38 163,7197 118,353 3794
24 ARMAGCAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG | 14278 9,79 20,38 11,79 1.683,38 §7083-SINAPI-05/2026
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,018 30,5608 20,38 36,7891 0,6622 88245
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007 24,3517 20,38 29,3145 0,2052 88238
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,011 22,1147 20,38 26,6217 0,2928 43132
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, M2 0,272 28,7406 20,38 34,5979 9,4106 43127
LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA =120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E M 0,223 4,5845 20,38 5,5189 1,2307 42407
SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
25 ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 11,07 10,57 20,38 12,72 140,81 92883-SINAPI-05/2026
CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 7,4407 20,38 8,9571 8,9571 92876
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0707 30,5535 20,38 36,7803 2,6004 88245
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0115 24,3459 20,38 29,3076 0,337 88238
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 22,1094 20,38 26,6153 0,6654 43132
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,743 0,2041 20,38 0,2457 0,1825 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
3 AMPLIAGAO - SUPERESTRUTURA 11.993,18
31 FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 2 VEZES - CONFECCAO, M2 16,44 37,77 20,38 4547 747,53 SCH-0524-C-Composicao Propriad
INSTALAGAO E RETIRADA 05/2024
32 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS, ESPESSURADE | M 4,60 62,77 20,38 75,56 347,58 105024-SINAPI-05/2024
*10* CM. AF_03/2024
CONCRETO FCPS = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- M3 0,021 513,2366 20,38 617,8342 12,9745 94964
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,79 7,9483 20,38 9,5681 7,5588 92802
FABRlCACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 0,094 285,4403 20,38 343,613 32,2996 92270
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,195 22,7227 20,38 27,3536 5,3339 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,39 30,7899 20,38 37,0649 14,4553 88309
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 6,00 0,204 20,38 0,2456 1,4736 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,203 5,9676 20,38 7,1838 1,4583 4491
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,008 4,5649 20,38 5,4953 0,044 2692
33 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS, ESPESSURADE | M 1,20 62,77 20,38 75,56 90,67 105024-SINAPI-05/2024
*10* CM. AF_03/2024
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- M3 0,021 513,2366 20,38 617,8342 12,9745 94964
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,79 7,9483 20,38 9,5681 7,5588 92802
FABRlCACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 0,094 285,4403 20,38 343,613 32,2996 9227
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,195 22,7227 20,38 27,3536 5,3339 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,39 30,7899 20,38 37,0649 14,4553 88309
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 6,00 0,204 20,38 0,2456 1,4736 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,203 5,9676 20,38 7,1838 1,4583 4491
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,008 4,5649 20,38 5,4953 0,044 2692
34 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE| M 4,60 65,42 20,38 78,75 362,25 53167-SINAPI-05/2025
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
CONCRETO FC}S = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- M3 0,043 513,2189 20,38 617,8129 26,566 94964
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,79 7,948 20,38 9,5678 7,5586 92802
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 0,076 285,4305 20,38 343,6012 26,1137 9227
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,168 22,7219 20,38 27,3526 4,5952 88314
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*Fonte =

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. | QUANT. Custo Rg DT Preco R TOTAL R SEM desoneracio
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 335 30,7889 20,38 37,0637 12,4163 8830
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,204 20,38 0,2456 1,4735 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01 4,5648 20,38 5,4951 0,055 2692

35 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO| M2 22,00 216,68 20,38 260,84 5.738,48 SCH-0301-C-Composigao Proprial
EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 05/2024
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).VAO ATE 5M

3.6 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA | M2 24,95 2,36 20,38 2,84 70,86 SCH-0278-C-Composigao Proprial
TRAGO 1:4 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 05/2026

3.7 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO | M2 22,00 9,39 20,38 11,30 248,60 21141-SINAPI-05/2026
DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO,
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

3.8 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO | M2 24,95 45,48 20,38 54,75 1.366,01 90406-SINAPI-05/2026
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3237 22,723 20,38 27,3539 8,8545 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6475 30,7904 20,38 37,0655 23,9999 88309
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UI\/HDA) PARAA M3 0,0304 598,6783 20,38 720,689 21,9089 87292
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

3.9 JUNTA DE DILATACAO EM EPS COM 20 MM, 1000 X 500 MM, INCLUSO M2 25,65 46,95 20,38 56,52 1.449,74 SCH-0264-C-Composigao Proprial
SELANTE, SERVENTE E PEDREIRO 05/2029

3.10 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 7,79 14,06 20,38 16,93 131,88 SCH-0609-C-Composicao Prépria
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 0512029

3.11 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 21,26 11,02 20,38 13,27 282,12 92769-SINAPI-05/2026
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,00 8,146 20,38 9,8061 9,8061 92801
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0597 30,5516 20,38 36,778 2,1956 88245
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0098 24,3443 20,38 29,3057 0,2872 8823
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 22,108 20,38 26,6136 0,6653 43132
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 1,333 0,2041 20,38 0,2457 0,3275 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

3.12 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 11,85 10,03 20,38 12,07 143,03 92770-SINAPI-05/2026
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 7,9542 20,38 9,5753 9,5753 92802
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0403 30,5664 20,38 36,7958 1,4829 88245
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066 24,3561 20,38 29,3199 0,1935 88238
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 22,1187 20,38 26,6265 0,6657 43132
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,728 0,2042 20,38 0,2458 0,1789 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

3.13 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 48,10 8,79 20,38 10,58 508,90 92771-SINAPI-05/2026
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 7,2754 20,38 8,7581 8,7581 92803
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0259 30,5735 20,38 36,8044 0,9532 88245
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042 24,3618 20,38 29,3268 0,1232 8823
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 22,1239 20,38 26,6328 0,6658 43132
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,357 0,2042 20,38 0,2458 0,0878 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

3.14 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ | M3 0,58 529,67 20,38 637,62 369,82 94965-SINAPI-05/2026

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
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ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. |  QUANT, BT ‘Fon®  SEM desoneracéo
Custo RY "1gpe Preco R§ TOTAL R§

BETQNEIRA CAEACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHI 0,7103 0,34 20,38 0,4093 0,2907 88831
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
BETQNEIF?A CARACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHP 0,7534 1,547 20,38 1,8623 1,4031 88830
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4637 31,8671 20,38 38,3616 56,1498 88377
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117 22,7209 20,38 27,3514 63,2283 8831
PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5934 95,1252 20,38 114,5117 67,9513 4721
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579 0,7565 20,38 0,9107 330,2693 1379
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,7229 136,0024 20,38 163,7197 118,353 37

3.15 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / M2 384 29,36 20,38 3534 135,71 98555-SINAPI-05/2026
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6039 30,788 20,38 37,0627 22,3821 8827
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 23,8348 20,38 28,6923 3,9079 88243
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE KG 3,4615 2,1761 20,38 2,6196 9,0676 135
CIMENTO E ADITIVOS

4 AMPLIAGAO - PAREDES 11.467,52

41 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA| M2 | 5811 92,61 20,38 111,48 6.478,10 §9298-SINAPI-05/2026
DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 22,7211 20,38 27,3517 12,0347 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 30,7878 20,38 37,0624 32,6149 8830
ARGAMASSA TRAQO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UMIDA) PARAA M3 0,0172 624,9029 20,38 752,2581 12,9388 872864
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA UN 1,44 2,8901 20,38 3,4791 5,0099 38603
MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA UN 1,44 2,0571 20,38 2,4763 3,5658 34781
CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA UN 0,96 4,7686 20,38 5,7405 5,5109 34655
BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA UN 10,06 3,2896 20,38 3,96 39,8377 34588

42 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 | 9647 487 20,38 5,86 565,31 §7679-SINAPI-05/2026
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 22,7579 20,38 27,3959 0,6986 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 30,8377 20,38 37,1224 2,528 8830
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLpME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UM\DA) PARA CHAPISCO M3 0,0037 594,8296 20,38 716,0559 2,6494 87313
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

43 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO | M2 | 96,47 38,10 20,38 45,86 442411 §7529-SINAPI-05/2026
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362 22,7223 20,38 27,3531 6,4608 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724 30,7894 20,38 37,0643 17,5092 88309
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UMIDA) PARAA M3 0,0304 598,6596 20,38 720,6665 21,9083 87292
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

5 AMPLIACAO - ESQUADRIAS 5.808,40

5.1 PORTA DE ABRIR DE VIDRO, 100X210CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS, UN 1,00 1.255,90 20,38 1511,85 1511,85 94805-SINAPI-05/2025
INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2667 22,7206 20,38 27,3511 7,2936 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9436 30,7872 20,38 37,0616 34,9706 88309
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO UN 1,00 1.179,493 20,38 1.419,8737 1.419,8737 39024
ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 8,80 0,5185 20,38 0,6242 5,4927 7564

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
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*Fonte| =
ITEM
DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. Custo RS %‘?'g:DIEKI Preco RS TOTAL RY SEM desoneragao
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 1,613 22,7886 20,38 27,433 44,2494 142
5.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS M2 4,40 436,55 20,38 525,52 2.312,29 94570-SINAPI-05/2026
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGCAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, INCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1565 22,7209 20,38 27,3514 4,2807 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,313 30,7875 20,38 37,062 11,6011 88309
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6679 15,0537 20,38 18,1217 12,1027 39961
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, UN 0,8333 493,9429 20,38 594,6085 495,4873 36894
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO UN 9,20 0,187 20,38 0,2251 2,0711 4377
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
5.3 JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO M2 2,00 592,60 20,38 713,37 1.426,74 94559-SINAPI-05/2026
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), COM COM
PINTURA ANTICORROSIVA, COM ACABAMENTO, COM FERRAGENS,
FIXACAO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_11/2024
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. M3 0,021 705,5915 20,38 849,3911 17,8372 8862
AF_08/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5489 22,7207 20,38 27,3512 69,7163 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0979 30,7873 20,38 37,0617 188,9357 88309
JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) UN 2,778 130,6462 20,38 157,2719 436,9014 1119
5.4 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE M2 2,00 231,57 20,38 278,76 557,52 102162-SINAPI-05/2026
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6757 24,2425 20,38 29,1831 19,7177 88325
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5829 22,7209 20,38 27,3515 15,9437 88314
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE M 6,381 2,8391 20,38 3,4177 21,8081 39432
GESSO PARA DRYWALL
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 7,287 11,8152 20,38 14,2232 103,6443 2025
VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 1,00 97,7519 20,38 117,6737 117,6737 10492
6 AMPLIACAO - COBERTURA 6.345,20
6.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA M2 19,37 153,90 20,38 185,26 3.588,49 92540-SINAPI-05/2026
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA METALICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0894 34,9027 20,38 42,0159 3,7562 93282
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0442 35,6932 20,38 42,9675 1,8992 93281
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7172 34,1717 20,38 41,1359 29,5026 88262
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6116 24,0222 20,38 28,9179 17,6871 88239
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,03 12,9546 20,38 15,5948 0,4678 4056:
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,05 12,8441 20,38 15,4618 0,7731 39027
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,07 14,2382 20,38 17,1399 1,1998 20247
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM QU M 1,9765 25,5012 20,38 30,6984 60,6743 4430y
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,7698 53,9436 20,38 64,9373 49,9892 4424
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 3,3127 4,8537 20,38 5,8429 19,3556 4408
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
6.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM M2 19,37 45,17 20,38 54,38 1.053,34 94210-SINAPI-05/2026

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
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ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, BD T SEM desoneragido
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0073 34,9018 20,38 42,0148 0,3067 93282
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0053 35,6923 20,38 42,9664 0,2277 93281
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 33,8052 20,38 40,6948 5,2089 88323
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,166 22,721 20,38 27,3515 4,5404 8831
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 1,357 23,894 20,38 28,7636 39,0322 7194
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE UN 1,26 3,1536 20,38 3,7963 4,7833 4302
TELHA EM MADEIRA
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E CJ 1,26 0,204 20,38 0,2456 0,3094 1607]
UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
6.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO M 4,70 54,90 20,38 66,09 310,62 94227-SINAPI-05/202§
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0183 34,9055 20,38 42,0192 0,769 93282
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0132 35,6961 20,38 42,9709 0,5672 93281
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,188 33,8088 20,38 40,699 7,6514 88323
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,282 22,7234 20,38 27,3544 7,7139 8831
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM 1,05 30,8589 20,38 37,148 39,0054 40782
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,059 122,0416 20,38 146,9136 8,6679 13388
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 KG 0,0016 92,7723 20,38 111,6793 0,1787 5104
UNIDADES)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,008 12,6411 20,38 15,2174 0,1217 5061
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,053 22,7914 20,38 27,4363 1,4541 142
6.4 PINGADEIRA EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 18,25 37,38 20,38 45,00 821,25 101979:SINARI:05/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 22,7238 20,38 27,355 2,4619 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,179 30,7915 20,38 37,0668 6,635 8830
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 1,33 0,17 20,38 0,2047 0,2722 11950
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM M 1,15 23,931 20,38 28,8082 33,1294 1113
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,092 22,7919 20,38 27,4368 2,5242 142
6.5 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 12,70 37,38 20,38 45,00 571,50 101979-SINAPI-05/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 22,7238 20,38 27,355 2,4619 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,179 30,7915 20,38 37,0668 6,635 88309
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 1,33 0,17 20,38 0,2047 0,2722 1195
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM M 1,15 23,931 20,38 28,8082 33,1294 1113
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,092 22,7919 20,38 27,4368 2,5242 142
7 AMPLIACAO - PAVIMENTAGAO E ACABAMENTOS 3.123,81
7.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 19,27 33,75 20,38 40,63 782,94 87620-SINAPI-05/2026
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,107 22,7239 20,38 27,355 2,927 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,214 30,7916 20,38 37,0669 7,9323 88309
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, M3 0,031 690,4808 20,38 831,2008 25,7672 87301
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,21 14,1121 20,38 16,9881 3,5675 7334
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,50 0,7566 20,38 0,9108 0,4554 1379
7.2 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE| M 4,00 168,07 20,38 202,32 809,28 101965-SINAPI-05/202§
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
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ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. |  QUANT, BT ‘Fon®  SEM desoneracéo
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHI 0,398 34,5116 20,38 41,5451 16,535 91693
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHP 0,021 35,5232 20,38 42,7628 0,898 91692
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209 22,7216 20,38 27,3522 5,7166 88316
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,419 23,8521 20,38 28,7132 12,0308 88274
ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIQAO DE M3 0,006 529,5157 20,38 637,431 3,8246 87283
PLAST\FICANTEA PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA M 1,04 130,4812 20,38 157,0733 163,3562 34747
73 SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M 1,00 131,24 20,38 157,99 157,99 98695 SINAPI-05/2025
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4312 22,7205 20,38 27,3509 11,793 88316
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8623 23,851 20,38 28,7118 24,7595 88274
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 1l KG 1,3695 1,9295 20,38 2,3227 3,181 37595
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,021 3,689 20,38 4,4408 0,0933 34357
SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO M 1,00 98,175 20,38 118,1831 118,1831 482
74 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE| M 16,65 9,83 20,38 11,83 196,97 88650-SINAPI-05/2026
DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0326 22,7297 20,38 27,3621 0,892 8831
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0871 30,638 20,38 36,882 3,2124 88256
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,089 3,6905 20,38 4,4426 0,3954 34357
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,6392 0,6293 20,38 0,7575 0,4842 1381
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 M2 0,1875 30,4509 20,38 36,6568 6,8731 1292
CM2
75 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE | M2 19,27 50,72 20,38 61,06 1.176,63 §7257-SINAPI-05/2026
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023_PE
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1356 22,7207 20,38 27,3512 3,7088 88316
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2892 30,6258 20,38 36,8673 10,662 8825
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,141 3,689 20,38 4,4409 0,6262 34357
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 9,13 0,629 20,38 0,7572 6,9132 1381
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 M2 1,0691 30,4388 20,38 36,6422 39,1742 1292
CMm2
8 AMPLIAGAO - PINTURA/REVESTIMENTOS 4.674,37
8.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 | 4445 3,68 20,38 443 196,91 §8485-SINAPI-05/2025
AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222 22,77 20,38 27,4105 0,6085 88314
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666 31,7741 20,38 38,2496 2,5474 8831
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 6,3974 20,38 7,7012 1,283 6085
82 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 | 44,45 11,83 20,38 14,24 632,97 88489-SINAPI-05/2026
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 22,733 20,38 27,366 1,4887 8831
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 31,7224 20,38 38,1875 6,2284 8831
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 23,7621 20,38 28,6048 6,5362 7354
83 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO| M2 6,11 187,40 20,38 225,59 1.378,35 104588-SINAPT-05/202
GRES OU SEMIGRES, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A
PRUMO. AF_02/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57 22,7216 20,38 27,3523 15,5908 8831
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14 30,627 20,38 36,8687 42,0304 88256
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. *7 X 26* M2 1,05 118,4702 20,38 142,6144 149,7451 44955
CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 111 KG 5,24 1,9296 20,38 2,3228 12,1717 37595
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ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT, Custo RS %33:3/5'( 7 Prego R TOTAL RS SEM desoneracao
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 1,37 3,6892 20,38 4,441 6,0842 34357]
8.4 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. M2 19,27 4,70 20,38 5,66 109,07 88484-SINAPI-05/202§
AF_04/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309 22,7592 20,38 27,3976 0,8466 8831
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0927 31,7591 20,38 38,2316 3,5441 8831
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 6,3944 20,38 7,6976 1,2824 6085
8.5 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS| M2 19,27 12,58 20,38 15,14 291,75 104640-SINAPI-05/202§
DEMAOS. AF_04/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757 22,7205 20,38 27,3509 2,0705 88314
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,227 31,705 20,38 38,1665 8,6638 8831
TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L 0,2367 15,5465 20,38 18,7149 4,4298 35692
8.6 APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA EM PAREDES, | M2 50,77 3,39 20,38 4,08 207,14 SCH-0413-C-Composico Propria
UMA DEMAO (COMPOSICAO BASEADA NA 88485-SINAP) 0512029
8.7 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LIQUIDA EM M2 50,77 30,40 20,38 36,60 1.858,18 SCH-0412-C-Composigao Proprial
PAREDES - TRES DEMAOS (COMPOSICAO BASEADA NA 88489-SINAP) Cb/202d
9 AMPLIAGAO - INSTALACAO ELETRICA 2.806,13
9.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO UN 1,00 351,62 20,38 423,28 423,28 39806-SINAPI-05/2026
TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN
9.2 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 4,00 7,16 20,38 8,62 34,48 34653-SINAPI-05/2026
9.3 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, EM UN 4,00 135,72 20,38 163,38 653,52 SCH-0365-C-Composigao Propria
EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 05/2024
PAREDES, INCLUSO ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022
9.4 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM UN 1,00 190,35 20,38 229,14 220,14 SCH-0364-C-Composigao Praprial
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL 05/2026
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA
E LAMPADA). AF_11/2022
9.5 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO UN 5,00 142,96 20,38 172,10 860,50 SCH-0483-C-Composigao Proprial
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 05/2026
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
9.6 LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADO 30X30, DE SOBREPOR, COM LED DE UN 4,00 33,65 20,38 40,51 162,04 103782-SINAPI-05/202§
24W - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_09/2024
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,483 39,6608 20,38 47,7436 23,0602 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1509 24,9272 20,38 30,0073 4,5292 88247
LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D =*17* CM UN 1,00 10,7377 20,38 12,9261 12,9261 39385
9.7 SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO - UN 1,00 57,45 20,38 69,16 69,16 97597-SINAPI-05/202§
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,461 39,6573 20,38 47,7395 22,0079 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1441 24,925 20,38 30,0048 4,3226 88247
SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA UN 1,00 35,5853 20,38 42,8376 42,8376 39394
POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO
9.8 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - UN 1,00 33,65 20,38 40,51 40,51 103782-SINAPI-05/202§
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,483 39,6608 20,38 47,7436 23,0602 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1509 24,9272 20,38 30,0073 4,5292 88247
LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D =*17* CM UN 1,00 10,7377 20,3 12,9261 12,9261 39385
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9.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA | M 9,80 17,95 20,38 21,61 211,78 91932-SINAPI-05/2026
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,076 39,6669 20,38 47,751 3,6291 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,076 24,931 20,38 30,012 2,2809 88247
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0094 5,3314 20,38 6,418 0,0603 21127
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 1,2434 10,4673 20,38 12,6005 15,6675 980
450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

9.10 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), M 9,80 10,32 20,38 12,42 121,72 91853-SINAPI-05/2026
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE OU LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124 39,6563 20,38 47,7383 5,9195 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124 24,9244 20,38 30,004 3,7205 88247
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E 1,017 2,2867 20,38 2,7528 2,7996 39243
PISOS

10 AMPLIACAO - AGUAS PLUVIAIS 1.426,43

10.1 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 1,00 591,49 20,38 712,04 712,04 99253-SINAPI-05/2026
TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARAGUFZA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM M2 0,81 8,0411 20,38 9,6799 7,8407 101614
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO M3 0,0448 2.507,0876 20,38 3.018,0321 135,2078 97735
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0744 496,2631 20,38 597,4015 44,4467 9497
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA). PREPARO MECANICO M3 0,1156 622,541 20,38 749,4148 86,6324 88628
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0028 22,7208 20,38 27,3514 109,482 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0944 30,7875 20,38 37,062 188,8084 88309
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLpME DE CIMENTO E AREIA GROSSA U!\/HDA) PARA CHAPISCO M3 0,0148 551,1399 20,38 663,4622 9,8192 87316
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 131,8188 0,6715 20,38 0,8084 106,5576 7254
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 0,4416 36,032 20,38 43,3754 19,1546 6193
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA L\’Q. 88’HP, CHI 0,0178 60,7249 20,38 73,1007 1,3012 5679
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. % M3 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88’HP, CHP 0,0087 137,0136 20,38 164,937 1,435 5674
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0125 13,1072 20,38 15,7784 0,1972 5069
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1408 2,0825 20,38 2,507 0,353 4517
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1184 5,9671 20,38 7,1832 0,8505 4491
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0054 4,5646 20,38 5,4948 0,0297 2692

10.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M 8,80 47,52 20,38 57,20 503,36 89512-SINAPI-05/2026
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4024 31,6063 20,38 38,0477 15,3104 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4024 24,015 20,38 28,9093 11,6331 8824
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0224 2,0742 20,38 2,4969 0,0559 38383
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 1,0353 24,2531 20,38 29,1958 30,2264 9841

10.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 1,00 33,21 20,38 39,98 39,98 89529-SINAPI-05/2026
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1288 31,6035 20,38 38,0443 4,9001 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1288 24,0129 20,38 28,9067 3,7232 88248
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JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 16,7708 20,38 20,1886 20,1886 20157
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,115 28,8239 20,38 34,6983 3,9903 2007
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 2,992 20,38 3,6018 7,2036 299
10.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 1,00 34,10 20,38 41,05 41,05 89531-SINAPI-05/2026
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1288 31,609 20,38 38,0509 4,901 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1288 24,0171 20,38 28,9118 3,7238 8824
JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 17,6579 20,38 21,2565 21,2565 20151
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,115 28,829 20,38 34,7043 3,991 2007
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 2,9926 20,38 3,6025 7,2049 299
105 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,48 89,88 20,38 108,20 51,94 93358-SINAPI-05/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9558 22,7229 20,38 27,3538 108,2054 88314
10.6 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA M3 0,17 24,01 20,38 28,90 491 104741-SINAPI-05/2026
VIBRATORIA. AF_08/2023
PLACA VIBRATORIAAREVERS\'VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0942 9,0463 20,38 10,8899 1,0258 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
M\N\CARBEGADE\RA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQU\DA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE CHI 0,1072 65,3133 20,38 78,6242 8,4285 90693
OPERACAO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015
M\N\CARBEGADE\RA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE CHP 0,0742 135,2688 20,38 162,8366 12,0825 90692
OPERACAO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1955 22,7262 20,38 27,3578 5,3484 88314
CAMI’NHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, E’ESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, CHI 0,0006 72,5146 20,38 87,2931 0,0524 5903
D\STANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMI’NHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, CHP 0,0054 306,3741 20,38 368,8131 1,9916 5901
D\STANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
10.7 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* UN 1,00 46,63 20,38 56,13 56,13 12614-SINAPI-05/2026
MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
10.8 CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, UN 1,00 14,14 20,38 17,02 17,02 12616-SINAPI-05/2026
DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
11 AMPLIACAO - PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 236,45
111 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LEDS DE 80 LUMENS - UN 1,00 20,11 20,38 24,21 24,21 97599-SINAPI-05/2026
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1765 39,6673 20,38 47,7515 8,4281 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0552 24,9313 20,38 30,0123 1,6554 88247
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 1,00 11,7429 20,38 14,1361 14,1361 38774
11.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE UN 1,00 176,31 20,38 212,24 212,24 101908-SINAPI-05/2026
ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4311 31,6035 20,38 38,0443 16,3992 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4311 24,0129 20,38 28,9067 12,4604 8824
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 1,00 151,0391 20,38 181,8208 181,8208 10891
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA UN 2,00 0,6545 20,38 0,7879 1,5758 435
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
12 REFORMA - INTERVENCOES 12.540,20
12.1 DEMOLICOES 591,72
12.1.1 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 0,60 26,67 20,38 32,11 19,27 97645-SINAPI-05/2026
AF_09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7936 22,7252 20,38 27,3566 21,7102 8831
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PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2807 30,7934 20,38 37,069 10,4053 8830
12.1.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA M3 2,57 53,67 20,38 64,61 166,05 97625-SINAPI-05/2026
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 CHI 0,1394 83,3186 20,38 100,2989 13,9817 5942
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA UQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 CHP 0,24 175,2478 20,38 210,9633 50,6312 594
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
12.1.3 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 4,83 10,32 20,38 12,42 59,99 97644-SINAPI-05/2026
AF_09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3075 22,7227 20,38 27,3536 8,4112 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1087 30,79 20,38 37,065 4,029 88309
12.1.4 DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM M2 39,01 7,38 20,38 8,88 346,41 97634-SINAPI-05/2026
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO CHP 0,0788 29,0864 20,38 35,0142 2,7591 102274
DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO CHI 0,0603 27,2159 20,38 32,7625 1,9756 102274
DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1085 22,7267 20,38 27,3584 2,9684 8831
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0323 30,6338 20,38 36,877 1,1911 88256
12.2 CONSTRUCOES 10.748,12
12.2.1 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA M2 12,98 92,61 20,38 111,48 1.447,01 89298-SINAPI-05/2026
DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 22,7211 20,38 27,3517 12,0347 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 30,7878 20,38 37,0624 32,6149 88309
ARGAMASSA TRAQO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UMIDA) PARAA M3 0,0172 624,9029 20,38 752,2581 12,9388 8728
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA UN 1,44 2,8901 20,38 3,4791 5,0099 38603
MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA UN 1,44 2,0571 20,38 2,4763 3,5658 34781
CANALETA ESTRUTURAL CERAMICADE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA UN 0,96 4,7686 20,38 5,7405 5,5109 34655
BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA UN 10,06 3,2896 20,38 3,96 39,8377 34588
12.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 25,96 4,87 20,38 5,86 152,13 87879-SINAPI-05/2026
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 22,7579 20,38 27,3959 0,6986 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 30,8377 20,38 37,1224 2,528 8830
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLpME DE CIMENTO E AREIA GROSSA U!\/HDA) PARA CHAPISCO M3 0,0037 594,8296 20,38 716,0559 2,6494 87313
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
12.2.3 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, M2 25,96 38,10 20,38 45,86 1.190,53 87529-SINAPI-05/2026
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362 22,7223 20,38 27,3531 6,4608 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724 30,7894 20,38 37,0643 17,5092 8830
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UMIDA) PARA_ M3 0,0304 598,6596 20,38 720,6665 21,9083 87292
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
12.2.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE M2 18,49 60,82 20,38 73,22 1.353,84 87256-SINAPI-05/2026
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_02/2023_PE
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1746 22,7214 20,38 27,3521 4,7757 88314
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5726 30,6268 20,38 36,8685 21,1109 88256
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,141 3,6892 20,38 4,441 0,6262 34357
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ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 9,13 0,629 20,38 0,7572 6,9134 1381
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 M2 1,0864 30,4398 20,38 36,6434 39,8094 1292
CM2

12.25 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO | M2 24,68 58,05 20,38 69,88 1.724,64 87273 SINAPI-05/2026
ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3138 22,7219 20,38 27,3526 8,5832 88316
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,697 30,6273 20,38 36,8692 25,6978 8825
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,222 3,6892 20,38 4,4411 0,9859 34357
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 6,85 0,629 20,38 0,7572 5,1871 1381
REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 M2 1,0798 22,6624 20,38 27,281 29,458 53
CMm2

12.2.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,80 126,19 20,38 151,91 121,53 98689-SINAPI-05/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4312 22,7219 20,38 27,3526 11,7937 88314
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8623 23,8524 20,38 28,7135 24,761 88274
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 111 KG 1,3695 1,9296 20,38 2,3229 3,1812 37595
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,021 3,6892 20,38 4,4411 0,0933 34357
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS M 1,00 93,123 20,38 112,1015 112,1015 20232
EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=*2,0* CM

12.2.7 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE| M 0,75 9,83 20,38 11,83 8,87 88650 SINAPI-05/2026
DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0326 22,7297 20,38 27,3621 0,892 88314
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0871 30,638 20,38 36,882 3,2124 88256
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,089 3,6905 20,38 4,4426 0,3954 34357
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,6392 0,6293 20,38 0,7575 0,4842 1381
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 M2 0,1875 30,4509 20,38 36,6568 6,8731 1292
CM2

12.2.8 PORTA DE MADEIRA DE CORRER, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESPESSURA| M2 1,68 1.070,17 20,38 1.288,27 2.164,29 SCH-0793-C-Composicao Proprial
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 05/2026
AF_10/2025

12.2.9 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, M2 1,68 953,28 20,38 1.147,56 1.927,90 91341 SINAPI-05/2026
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1568 22,7206 20,38 27,3511 4,289 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5549 30,7872 20,38 37,0616 20,5647 88309
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 UN 0,5473 1.209,4458 20,38 1.455,9309 796,831 39025
CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, M 6,8504 36,2187 20,38 43,6001 298,6778 36889
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 4,8166 0,5185 20,38 0,6242 3,0064 7564
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,8829 22,7886 20,38 27,4329 24,2205 142

12210 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 24,25 20,38 29,19 233,52 88325 SINAPI-05/2026
CURSO DE CAPAC\TACAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,2891 20,38 0,348 0,348 95387
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,3179 20,38 1,5865 1,5865 43489
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA), H 1,00 0,6122 20,38 0,737 0,737 43465
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,0935 20,38 0,1126 0,1126 37373
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,403 20,38 1,6889 1,6889 37372
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,8333 20,38 1,0031 1,0031 37371
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,0085 20,38 0,0102 0,0102 37370
VIDRACEIRO (HORISTA) H 1,00 19,6925 20,38 23,7058 23,7058 10489
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12211 | DESINSTALACAO DE VASO E LAVATORIO DE LAVABO EXISTENTE E UN 1,00 352,10 20,38 423,86 423,86 SCH-0794-C-Composicao Propria;
REINSTALAGAO EM NOVAS POSIGOES, INCLUSO MATERIAIS NECESSARIOS 05/2026
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
12.3 HIDRAULICA - LAVANDERIA 756,78
12.3.1 TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, UN 1,00 375,67 20,38 452,23 452,23 86927-SINAPI-05/2026
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA
DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020
TORNEIRAFCROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 1,00 65,6377 20,38 79,0147 79,0147 86913
INSTALACAO. AF_02/2026
SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026 UN 1,00 20,7062 20,38 24,9261 24,9261 86882
VALVULA EM PLASTICO 1" PABA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 1,00 8,8996 20,38 10,7133 10,7133 8687
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2026
TANQUE DFE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E UN 1,00 280,4265 20,38 337,5774 337,5774 86874
INSTALACAO. AF_02/2026
12.32 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO| UN 1,00 85,01 20,38 103,42 103,42 89987-SINAPI-05/2026
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212 31,6032 20,38 38,0439 8,4153 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212 24,0126 20,38 28,9064 6,3941 8824
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" UN 1,00 73,4829 20,38 88,4587 88,4587 6005
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 13,3621 20,38 16,0853 0,1705 3148
12.3.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2,00 7,04 20,38 8,47 16,94 89383 SINAPI-05/2026
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0944 31,612 20,38 38,0545 3,5923 88267]
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0944 24,0193 20,38 28,9145 2,7295 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0315 2,0746 20,38 2,4974 0,0787 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007 79,1575 20,38 95,2898 0,667 20083
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059 69,8643 20,38 84,1027 0,4962 122
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00 0,7822 20,38 0,9416 0,9416 65
12.34 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN 1,00 12,26 20,38 14,76 14,76 89364-SINAPI-05/2026
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,152 31,6107 20,38 38,053 5,7841 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,152 24,0184 20,38 28,9133 4,3948 8824
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0338 2,0745 20,38 2,4973 0,0844 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 79,1544 20,38 95,286 0,7623 20083
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 2,6186 20,38 3,1523 3,1523 1956
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071 69,8616 20,38 84,0994 0,5971 122
12.35 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL M 3,77 2512 20,38 30,24 114,00 89356-SINAPI-05/2026
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 31,6061 20,38 38,0475 14,458 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38 24,0149 20,38 28,9091 10,9855 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0886 2,0742 20,38 2,4969 0,2212 38383
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493 3,6384 20,38 4,3799 4,5958 986
12.36 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1,00 14,11 20,38 16,99 16,99 89395 SINAPI-05/2026
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2026 31,622 20,38 38,0666 7,7123 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2026 24,027 20,38 28,9237 5,8599 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0507 2,0753 20,38 2,4982 0,1267 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012 79,1827 20,38 95,3201 1,1438 20083
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 1,0546 20,38 1,2696 1,2696 7139
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ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106 69,8866 20,38 84,1295 0,8918 122
12.3.7 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4| UN 2,00 15,97 20,38 19,22 38,44 89366-SINAPI-05/2026
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1416 31,6169 20,38 38,0604 5,3893 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1416 24,023 20,38 28,9189 4,0949 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0338 2,0749 20,38 2,4978 0,0844 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007 79,1697 20,38 95,3045 0,6671 20083
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAY UN 1,00 7,0666 20,38 8,5068 8,5068 3524
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059 69,8751 20,38 84,1157 0,4963 122
12.4 ESGOTO - LAVANDERIA 332,44
12.4.1 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, UN 1,00 71,14 20,38 85,64 85,64 104328-SINAPI-05/2026
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4231 31,6046 20,38 38,0456 16,0971 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4231 24,0137 20,38 28,9077 12,2308 8824
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0154 2,0741 20,38 2,4968 0,0385 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,044 79,1389 20,38 95,2674 4,1918 20083
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) UN 1,00 42,0771 20,38 50,6524 50,6524 11712
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292 69,8479 20,38 84,0829 2,4552 122
12.4.2 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E UN 1,00 11,14 20,38 13,41 13,41 86883-SINAPI-05/2026
INSTALACAO. AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0322 22,7307 20,38 27,3632 0,8807 88316
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0839 31,6172 20,38 38,0608 3,1915 88267
SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE UN 1,00 7,764 20,38 9,3463 9,3463 44945
PLASTICO BRANCO
12.4.3 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 UN 2,00 13,28 20,38 15,99 31,98 89728-SINAPI-05/2026
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 31,6101 20,38 38,0523 4,8326 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 24,0179 20,38 28,9128 3,6719 8824
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071 2,0745 20,38 2,4972 0,0177 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 79,1529 20,38 95,2842 1,4293 20083
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 4,3445 20,38 5,2299 5,2299 1933
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099 69,8603 20,38 84,0978 0,8326 122
12.4.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 4,00 10,96 20,38 13,19 52,76 89726-SINAPI-05/2026
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 31,6131 20,38 38,0558 4,8331 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 24,0202 20,38 28,9155 3,6723 8824
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071 2,0747 20,38 2,4975 0,0177 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 79,1603 20,38 95,2931 1,4294 20083
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 2,0236 20,38 2,4361 2,4361 351
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099 69,8668 20,38 84,1057 0,8326 122
12.45 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 1,00 15,25 20,38 18,36 18,36 89732-SINAPI-05/2026
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1379 31,6227 20,38 38,0674 5,2495 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1379 24,0275 20,38 28,9243 3,9887 8824
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PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,05 28,8415 20,38 34,7194 1,736 2007
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 3,2745 20,38 3,9419 3,9419 3518
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,00 1,4374 20,38 1,7303 3,4607 2964
12.4.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 2,65 22,25 20,38 26,78 70,97 89711-SINAPI-05/2026
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,293 31,6108 20,38 38,0531 11,1496 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,293 24,0184 20,38 28,9134 8,4716 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0163 2,0745 20,38 2,4973 0,0407 38383
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 5,6284 20,38 6,7755 7,1474 9835
12.4.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 1,79 27,53 20,38 33,14 59,32 89712-SINAPI-05/2026
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3182 31,611 20,38 38,0534 12,1086 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3182 24,0186 20,38 28,9136 9,2003 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0177 2,0745 20,38 2,4973 0,0442 38383
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 9,2929 20,38 11,1867 11,8009 9834
125 VENTILAGAO - LAVANDERIA 111,14
125.1 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 UN 1,00 16,15 20,38 19,44 19,44 89803-SINAPI-05/2026
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0343 31,6196 20,38 38,0637 1,3056 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0343 24,0251 20,38 28,9215 0,992 88248
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,05 28,8387 20,38 34,716 1,7358 20078
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 9,9417 20,38 11,9679 11,9679 1932
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,00 1,4373 20,38 1,7302 3,4603 29
12.5.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 1,00 8,85 20,38 10,65 10,65 89801-SINAPI-05/2026
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0343 31,6084 20,38 38,0501 1,3051 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0343 24,0166 20,38 28,9111 0,9917 88248
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,05 28,8284 20,38 34,7036 1,7352 20078
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 2,6439 20,38 3,1828 3,1828 3524
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,00 1,4367 20,38 1,7296 3,4591 294
12.5.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 3,45 12,15 20,38 14,63 50,47 89798-SINAPI-05/2026
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0415 31,6121 20,38 38,0547 1,5793 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0415 24,0194 20,38 28,9146 1,20 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,023 2,0746 20,38 2,4974 0,0574 38383
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 9,2932 20,38 11,1871 11,8013 9834
12.5.4 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 1,00 15,50 20,38 18,66 18,66 89825-SINAPI-05/2026
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0457 31,6122 20,38 38,0547 1,7391 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0457 24,0195 20,38 28,9146 1,3214 88248
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,075 28,8319 20,38 34,7078 2,6031 20078

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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R$ 67.975,41

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. |  QUANT, BT ‘Fon®  SEM desoneracéo
Custo RY "1gpe Preco R§ TOTAL R§

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 6,4959 20,38 7,8197 7,8197 7097
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 3,00 1,4369 20,38 1,7298 5,1893 294

1255 TERMINAL DE VENTILAQAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 UN 1,00 9,90 20,38 11,92 11,92 104348-SINAPI-05/2026
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0114 31,6222 20,38 38,0668 0,434 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0114 24,0271 20,38 28,9238 0,3297 8824
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 7,8928 20,38 9,5013 9,5013 39319
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,008 2,0753 20,38 2,4982 0,02 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011 79,183 20,38 95,3205 1,0485 20083
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073 69,8869 20,38 84,1298 0,6141 122

13 LIMPEZA E SERVICOS COMPLEMENTARES 160,20

131 LIMPEZA DE OBRA M2 44,50 2,99 20,38 3,60 160,20 99813-SINAPI-05/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1047 22,77 20,38 27,4105 2,8698 88316
DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,0063 13,2804 20,38 15,9869 0,1015 44329
FLANELA *30 X 40* CM UN 0,0314 2,2659 20,38 2,7277 0,0857 1326
DILUENTE AGUARRAS L 0,0222 21,4667 20,38 25,8416 0,5743 5314

Total Geral 67.975,41
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