
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Rua Hilário Guckert Est final: 4/Ext: 10.700= 90.70Est inicial: 0/Ext: 0.000

Extensão m90,70

Largura da via m8,00

Embocadura m²73,02

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR m²798,62

DATA

19.69

PROJETO:

BDI:Rua Hilário Guckert

17091387

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-07/2026   SICRO-04/2026   SINAPI-07/2026   Consultoria DNIT-04/2024   Cotação-12/2025

5698 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA HILÁRIO GUCKERT - TRECHO 01 EST
0PP À EST 4 + 10,70M

LOCALIZAÇÃO:

01/09/2026

RRT de Orçamento:

245.743,90

1 ADMINISTRAÇÃO 1.766,55

1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , INCLUSO SARRAFO DE
MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO,
SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

M2 3,0000 491,98 588,85 1.766,55
SCH-0004-C-
Composição

Própria-07/2026

2 SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM 68.016,19

2.1
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E
NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

M2 798,6200 0,40 0,48 383,34
SCH-0005-C-
Composição

Própria-07/2026

2.2
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA

m³ 5,7400 52,82 63,22 362,88
1619003-SICRO-

04/2026

2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 10,3300 0,79 0,91 9,40
5914389-SICRO-

04/2026

2.4
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 32,0000 128,25 153,50 4.912,00
98526-SINAPI-

07/2026

2.5
FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) -
BASE SINAP CÓD. 97904

UN 4,0000 229,43 274,60 1.098,40
SCH-0007-C-
Composição

Própria-07/2026

2.6 REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO m 143,3000 0,78 0,93 133,27
1600966-SICRO-

04/2026

2.7
ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA,
COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE
EMPOLAMENTO DO MATERIAL

M3 222,4000 5,56 6,65 1.478,96
90091-SINAPI-

07/2026

2.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 400,3200 0,79 0,91 364,29
5914389-SICRO-

04/2026

2.9
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.
AF_01/2026

M3 13,1600 242,74 290,54 3.823,51
101624-SINAPI-

07/2026

2.10

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 188,0000 154,23 184,60 34.704,80
92210-SINAPI-

07/2026

2.11
ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (O
INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)

M³ 185,5600 10,01 11,98 2.223,01
SCH-0466-C-
Composição

Própria-07/2026

2.12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 1.855,6000 0,79 0,91 1.688,60
5914389-SICRO-

04/2026

2.13 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 134,2300 1,35 1,62 217,45
100574-SINAPI-

07/2026

2.14
CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM
CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

UN 8,0000 927,01 1.109,54 8.876,32
SCH-0145-C-
Composição

Própria-07/2026

2.15
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

UN 8,0000 299,56 358,54 2.868,32
103003-SINAPI-

07/2026

2.16
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

UN 4,0000 1.017,55 1.217,91 4.871,64
97904-SINAPI-

07/2026

3 EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 9.326,06

3.1

ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA
FORA,
DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL
(REFERENTE
AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM, CORTE E REFORÇO DE
BORDO, E
CORTE DE SOLOS INTERFERENTES)
40CM)

M3 298,2200 5,56 6,65 1.983,16
90091-SINAPI-

07/2026

3.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 536,8000 0,79 0,91 488,49
5914389-SICRO-

04/2026

3.3 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO m² 362,8000 1,65 1,97 714,72
4011209-SICRO-

04/2026
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QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA

19.69

PROJETO:

BDI:Rua Hilário Guckert

17091387

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-07/2026   SICRO-04/2026   SINAPI-07/2026   Consultoria DNIT-04/2024   Cotação-12/2025

5698 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA HILÁRIO GUCKERT - TRECHO 01 EST
0PP À EST 4 + 10,70M

LOCALIZAÇÃO:

01/09/2026

RRT de Orçamento:

245.743,90

3.4

ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,
INCLUSO CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O
INSUMO SERÁ
FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)

M³ 145,1200 23,75 28,43 4.125,76
SCH-0467-C-
Composição

Própria-07/2026

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 1.886,5600 0,79 0,91 1.716,77
5914389-SICRO-

04/2026

3.6
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO
FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER

M3 145,1200 1,35 1,62 235,09
100574-SINAPI-

07/2026

3.7
ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÕES PELA VIGA BENKELMAN -
ESTAÇÕES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAÇÃO DE
INÍCIO DE CAMPANHA

km 0,1800 288,09 344,81 62,07
C0055-

Consultoria DNIT-
04/2024

4 EXECUÇÃO BASE 20.792,03

4.1
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100%
PROCTOR MODIFICADO

m³ 119,7900 118,92 142,34 17.050,91
4011275-SICRO-

04/2026

4.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 4.905,4000 0,65 0,75 3.679,05
5915321-SICRO-

04/2026

4.3
ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÕES PELA VIGA BENKELMAN -
ESTAÇÕES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAÇÃO DE
INÍCIO DE CAMPANHA

km 0,1800 288,09 344,81 62,07
C0055-

Consultoria DNIT-
04/2024

5 PAVIMENTAÇÃO 92.049,02

5.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA m² 798,6200 0,54 0,65 519,10
4011352-SICRO-

04/2026

5.2
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - BINÔMIO
AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP

T 1,0400 2.494,92 2.986,17 3.105,62
AMV-PAV-0052-I-
Cotação-12/2025

5.3 PINTURA DE LIGAÇÃO m² 798,6200 0,38 0,45 359,38
4011353-SICRO-

04/2026

5.4 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP T 0,3600 2.876,25 3.307,69 1.190,77
AMV-PAV-0051-I-
Cotação-12/2025

5.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

M3 39,9300 1.773,36 2.122,53 84.752,62
95995-SINAPI-

07/2026

5.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 2.828,7100 0,65 0,75 2.121,53
5915321-SICRO-

04/2026

6 PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO 48.793,79

6.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X10X25CM (COMPRIMENTO
XBASE SUPERIOR X ALTURA

M 202,0000 36,95 44,23 8.934,46
SCH-0994-C-
Composição

Própria-07/2026

6.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), APLICADO SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATÓRIA, PARA EXECUÇÃO DO
PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624

M3 15,6500 121,84 145,83 2.282,24
SCH-0995-C-
Composição

Própria-07/2026

6.3

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO FCK 35 MPA
(TIPO PAVER), E = 6 CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE
PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE
AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA
VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC). (MEDIÇÃO DIRETA PROJETO)

M2 246,4100 77,18 92,38 22.763,36
92396-SINAPI-

07/2026

6.4

FORNEC. E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) DE
CONCRETO FCK 35 MPA., COR VERMELHA, E = 6 CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/
NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E
JUNTAS 5 MM)- (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR
DE PISO, ETC).

M2 66,5300 89,71 107,37 7.143,33
93679-SINAPI-

07/2026

6.5

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 188,0000 34,09 40,80 7.670,40
94277-SINAPI-

07/2026

7 SINALIZAÇÃO VIARIA 5.000,26

7.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM m² 47,6700 18,04 21,59 1.029,20
5213400-SICRO-

04/2026

7.2
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 2,0000 242,59 290,36 580,72
5213440-SICRO-

04/2026

7.3
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 3,0000 242,61 290,38 871,14
5213464-SICRO-

04/2026

7.4
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO

un 5,0000 420,95 503,84 2.519,20
5213863-SICRO-

04/2026
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FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5

RRT:  17091387

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura

Total do orçamento 245.743,90

Total contrapartida exclusivamente física R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Valor total a ser contratado R$: 245.743,90
Fonte - fonte de recurso aplicável

*C - Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisição pela própria administração.
*CF - Contrapartida exclusivamente física - Execução pela própria administração.

*Sem Fonte - Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatório.

3/3

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras eserviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana ou conforme recomendação da fiscalização.
4 - A medição deverá ser entregue com memorial de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço.
5 -Os quantitativos deverão ser confirmados no memorial de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmado pela fiscalização.

CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 5698 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA HILÁRIO GUCKERT - TRECHO 01 EST 0PP À EST 4 + 10,70M

BDIs aplicados: 19.69 - 15.00 - 0.00

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC 114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.Nr RRT (CAU).: 17091387

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 01-09-26

Composição Própria-07/2026   SICRO-04/2026   SINAPI-07/2026   Consultoria DNIT-04/2024   Cotação-12/2025

Percentual de redução

15.00

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 245.743,90
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 ADMINISTRAÇÃO 1.766,55

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , INCLUSO SARRAFO DE
MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO,
SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

M2 3,00 588,85 1.766,55 SCH-0004-C-Composição Própria-
07/2026

491,98 19,69

2 SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM 68.016,19

2.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E
NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

M2 798,62 0,48 383,34 SCH-0005-C-Composição Própria-
07/2026

0,40 19,69

2.2 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA

M³ 5,74 63,22 362,88 1619003-SICRO-04/202652,82 19,69

2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 10,33 0,91 9,40 5914389-SICRO-04/20260,79 15,00

CHI 0,0027 0,2479 E957992,5781Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,0080,5027

CHP 0,0027 0,9107 E9579340,1444Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,00295,7777

2.4 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 32,00 153,50 4.912,00 98526-SINAPI-07/2026128,25 19,69

H 1,0619 31,7085 8844129,8601JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6924,9479

H 1,0619 30,2932 8831628,5274SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,8344

CHI 0,8997 65,3917 567972,6817RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6960,7249

CHP 0,1622 26,1341 5678161,1226RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69134,6166

2.5 FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) -
BASE SINAP CÓD. 97904

UN 4,00 274,60 1.098,40 SCH-0007-C-Composição Própria-
07/2026

229,43 19,69

2.6 REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO M 143,30 0,93 133,27 1600966-SICRO-04/20260,78 19,69

2.7 ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA,
COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE
EMPOLAMENTO DO MATERIAL

M3 222,40 6,65 1.478,96 90091-SINAPI-07/20265,56 19,69

H 0,0333 0,9507 8831628,5757SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,8748

CHI 0,0147 1,4555 563299,2915ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6982,9572

CHP 0,0186 4,2654 5631229,197ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69191,4922

2.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 400,32 0,91 364,29 5914389-SICRO-04/20260,79 15,00

CHI 0,0027 0,2479 E957992,5781Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,0080,5027

CHP 0,0027 0,9107 E9579340,1444Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,00295,7777
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 245.743,90
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

2.9 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.
AF_01/2026

M3 13,16 290,54 3.823,51 101624-SINAPI-07/2026242,74 19,69

CHP 0,1252 6,2058 9153349,5671COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

19,6941,4129

H 1,0692 30,5017 8831628,5276SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,8345

H 0,619 23,9944 8830938,7625PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6932,3857

CHI 0,3517 25,5631 567972,6822RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6960,7254

CHP 0,211 34,0015 5678161,1237RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69134,6176

M3 1,10 170,2975 4720154,8159PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 19,69129,3474

2.10 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

M 188,00 184,60 34.704,80 92210-SINAPI-07/2026154,23 19,69

M3 0,0016 1,505 88629940,6516ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_07/2026

19,69785,9066

H 0,4302 12,2728 8831628,528SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,8349

H 0,2151 4,9109 8824622,8306ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6919,0747

M 1,03 145,6828 7745141,4396TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

19,69118,1716

CHI 0,0934 9,2583 563299,1257ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6982,8187

CHP 0,0481 11,006 5631228,8143ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69191,1724

2.11 ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (O
INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)

M³ 185,56 11,98 2.223,01 SCH-0466-C-Composição Própria-
07/2026

10,01 19,69

2.12 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 1.855,60 0,91 1.688,60 5914389-SICRO-04/20260,79 15,00

CHI 0,0027 0,2479 E957992,5781Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,0080,5027

CHP 0,0027 0,9107 E9579340,1444Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,00295,7777

2.13 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 134,23 1,62 217,45 100574-SINAPI-07/20261,35 19,69
H 0,0086 0,2474 8831628,6756SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,9582

CHI 0,0061 0,6443 5853105,57TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA
E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6988,2028

CHP 0,0025 0,7347 5851291,2558TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA
E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69243,3418

2.14 CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM
CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

UN 8,00 1.109,54 8.876,32 SCH-0145-C-Composição Própria-
07/2026

927,01 19,69

2.15 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

UN 8,00 358,54 2.868,32 103003-SINAPI-07/2026299,56 19,69

M3 0,0057 5,3622 88629940,6244ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_07/2026

19,69785,8839

H 0,278 7,9308 8831628,5272SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,8342

H 0,278 10,7762 8830938,762PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6932,3853

UN 1,00 334,4824 11245334,4824GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

19,69279,4573

2.16 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 4,00 1.217,91 4.871,64 97904-SINAPI-07/20261.017,55 19,69
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 245.743,90
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
M2 1,69 17,0388 10161610,0822PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026
19,698,4236

M3 0,205 187,3421 100475913,8641ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

19,69763,5259

M3 0,1008 183,2321 977361.817,7784PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

19,691.518,7387

M3 0,1675 100,9405 94970602,6298CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

19,69503,4922

H 6,6423 189,4855 8831628,5271SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,8342

H 8,4539 327,6888 8830938,7619PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6932,3852

M3 0,0243 16,056 87316660,7421ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

19,69552,0445

UN 199,056 162,0111 72580,8139TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 19,690,68

M 0,6624 25,9522 619339,179TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

19,6932,7337

CHI 0,0402 2,9218 567972,681RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6960,7244

CHP 0,0197 3,1741 5678161,1211RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69134,6154

KG 0,0187 0,2934 506915,6879PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 19,6913,1071

M 0,2112 0,5286 45172,5027SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 19,692,091

M 0,1776 1,272 44917,1623PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 19,695,984

L 0,0082 0,0443 26925,4022DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 19,694,5135

3 EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 9.326,06

3.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA
FORA,
DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL
(REFERENTE
AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM, CORTE E REFORÇO
DE BORDO, E
CORTE DE SOLOS INTERFERENTES)
40CM)

M3 298,22 6,65 1.983,16 90091-SINAPI-07/20265,56 19,69

H 0,0333 0,9507 8831628,5757SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,8748

CHI 0,0147 1,4555 563299,2915ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6982,9572

CHP 0,0186 4,2654 5631229,197ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69191,4922

3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 536,80 0,91 488,49 5914389-SICRO-04/20260,79 15,00

CHI 0,0027 0,2479 E957992,5781Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,0080,5027

CHP 0,0027 0,9107 E9579340,1444Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,00295,7777

3.3 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO M² 362,80 1,97 714,72 4011209-SICRO-04/20261,65 19,69
CHI 0,0009 0,0919 E9571101,3503Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,6984,6773

CHP 0,0009 0,3678 E9571405,6455Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,69338,9134

CHI 0,0006 0,0587 E9571101,3503Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,6984,6773

CHP 0,0006 0,2351 E9571405,6455Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,69338,9134

CHI 0,0006 0,0021 E95183,512Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 19,692,9343

CHP 0,0006 0,0031 E95185,039Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 19,694,2101

CHI 0,0009 0,0031 E95183,512Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 19,692,9343

CHP 0,0009 0,0044 E95185,039Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 19,694,2101

CHI 0,0006 0,0975 E9524152,5446Motoniveladora - 93 kW 19,69127,4497

CHP 0,0006 0,2312 E9524361,7093Motoniveladora - 93 kW 19,69302,2052
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 245.743,90
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
CHI 0,0008 0,1292 E9524152,5446Motoniveladora - 93 kW 19,69127,4497

CHP 0,0008 0,3064 E9524361,7093Motoniveladora - 93 kW 19,69302,2052

CHI 0,0014 0,1969 E9762138,0078Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69115,3044

CHP 0,0014 0,4213 E9762295,286Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69246,709

CHI 0,0001 0,0082 E9762138,0078Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69115,3044

CHP 0,0001 0,0176 E9762295,286Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69246,709

CHI 0,0015 0,165 E9685111,0415Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 19,6992,7742

CHP 0,0015 0,3827 E9685257,468Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 19,69215,1124

CHI 0,0006 0,0434 E957771,1773Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 19,6959,468

CHP 0,0006 0,1188 E9577194,9537Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 19,69162,8822

CHI 0,0009 0,0624 E957771,1773Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 19,6959,468

CHP 0,0009 0,171 E9577194,9537Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 19,69162,8822

H 0,0015 0,0383 P982425,7651Servente 19,6921,5265

3.4 ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,
INCLUSO CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O
INSUMO SERÁ
FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)

M³ 145,12 28,43 4.125,76 SCH-0467-C-Composição Própria-
07/2026

23,75 19,69

3.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 1.886,56 0,91 1.716,77 5914389-SICRO-04/20260,79 15,00

CHI 0,0027 0,2479 E957992,5781Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,0080,5027

CHP 0,0027 0,9107 E9579340,1444Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,00295,7777

3.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO
FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER

M3 145,12 1,62 235,09 100574-SINAPI-07/20261,35 19,69

H 0,0086 0,2474 8831628,6756SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,9582

CHI 0,0061 0,6443 5853105,57TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA
E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6988,2028

CHP 0,0025 0,7347 5851291,2558TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA
E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69243,3418

3.7 ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÕES PELA VIGA BENKELMAN -
ESTAÇÕES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAÇÃO DE
INÍCIO DE CAMPANHA

KM 0,18 344,81 62,07 C0055-Consultoria DNIT-04/2024288,09 19,69

4 EXECUÇÃO BASE 20.792,03

4.1 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100%
PROCTOR MODIFICADO

M³ 119,79 142,34 17.050,91 4011275-SICRO-04/2026118,92 19,69

CHI 0,003 0,3043 E9571101,2931Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,6984,6296

CHP 0,003 1,2179 E9571405,4167Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,69338,7222

CHI 0,0058 0,5907 E9571101,2931Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,6984,6296

CHP 0,0058 2,3642 E9571405,4167Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,69338,7222

CHI 0,0088 1,4029 E9514158,7767Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 19,69132,6566

CHP 0,0088 3,6302 E9514410,87Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 19,69343,2784

CHI 0,0086 1,1821 E9762137,93Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69115,2393

CHP 0,0086 2,5293 E9762295,1195Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69246,5699

CHI 0,0003 0,0366 E9762137,93Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69115,2393

CHP 0,0003 0,0782 E9762295,1195Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69246,5699

CHI 0,007 0,7989 E9530114,4482Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 19,6995,6205

CHP 0,007 1,9506 E9530279,4514Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 19,69233,4793

CHI 0,0019 0,2124 E9530114,4482Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 19,6995,6205

CHP 0,0019 0,5185 E9530279,4514Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 19,69233,4793

H 0,0088 0,2275 P982425,7506Servente 19,6921,5144

M³ 1,00 122,1805 6416039122,1805Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h 19,69102,0808
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Preço R$
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TRDECusto R$
T 2,20 8,886 59146524,0391Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de

solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido
19,693,3746

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 4.905,40 0,75 3.679,05 5915321-SICRO-04/20260,65 15,00

CHI 0,0021 0,2095 E966798,6012Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 15,0085,7401

CHP 0,0021 0,7469 E9667351,5217Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 15,00305,6711

4.3 ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÕES PELA VIGA BENKELMAN -
ESTAÇÕES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAÇÃO DE
INÍCIO DE CAMPANHA

KM 0,18 344,81 62,07 C0055-Consultoria DNIT-04/2024288,09 19,69

5 PAVIMENTAÇÃO 92.049,02

5.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 798,62 0,65 519,10 4011352-SICRO-04/20260,54 19,69
CHI 0,001 0,1114 E9509115,6513Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 19,6996,6257

CHP 0,001 0,3624 E9509376,3669Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 19,69314,4514

CHI 0,0019 0,1209 E955862,7757Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 19,6952,4486

CHP 0,0019 0,1864 E955896,7642Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 19,6980,8457

H 0,0019 0,05 P982425,9659Servente 19,6921,6943

T 0,0013 0,00 M20920,00Emulsão asfáltica para imprimação 19,690,00

5.2 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - BINÔMIO
AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP

T 1,04 2.986,17 3.105,62 AMV-PAV-0052-I-Cotação-12/20252.494,92 19,69

5.3 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 798,62 0,45 359,38 4011353-SICRO-04/20260,38 19,69
CHI 0,0007 0,0777 E9509116,5275Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 19,6997,3577

CHP 0,0007 0,2528 E9509379,2182Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 19,69316,8336

CHI 0,0013 0,0843 E955863,2513Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 19,6952,8459

CHP 0,0013 0,13 E955897,4973Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 19,6981,4582

H 0,0013 0,0349 P982426,1626Servente 19,6921,8586

T 0,0004 0,00 M19460,00Emulsão asfáltica - RR-1C 19,690,00

5.4 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP T 0,36 3.307,69 1.190,77 AMV-PAV-0051-I-Cotação-12/20252.876,25 15,00

5.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

M3 39,93 2.122,53 84.752,62 95995-SINAPI-07/20261.773,36 19,69

CHI 0,2424 24,9064 96464102,7542ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

19,6985,8502

CHP 0,0345 8,1122 96463235,3986ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

19,69196,6736

CHP 0,0297 4,745 96157159,7878TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA -
CHP DIURNO. AF_03/2017

19,69133,5014

CHI 0,1087 6,9755 9615564,1552TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA -
CHI DIURNO. AF_02/2017

19,6953,6012

CHI 0,0564 5,4508 9563296,6906ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

19,6980,7842

CHP 0,0821 20,6763 95631251,9918ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

19,69210,5371

CHI 0,0891 7,9121 9138788,8467CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6974,2307

CHP 0,0494 14,9431 91386302,6669CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69252,8757

H 0,969 35,7945 8831436,9406RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6930,8636

CHI 0,0891 14,6654 5837164,6813VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M,
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

19,69137,5899

CHP 0,0494 20,2141 5835409,4295VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M,
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

19,69342,075

T 2,5664 1.958,2079 1518763,0259CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

19,69637,5018
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 245.743,90
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

5.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 2.828,71 0,75 2.121,53 5915321-SICRO-04/20260,65 15,00

CHI 0,0021 0,2095 E966798,6012Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 15,0085,7401

CHP 0,0021 0,7469 E9667351,5217Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 15,00305,6711

6 PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO 48.793,79

6.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X10X25CM (COMPRIMENTO
XBASE SUPERIOR X ALTURA

M 202,00 44,23 8.934,46 SCH-0994-C-Composição Própria-
07/2026

36,95 19,69

6.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), APLICADO SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATÓRIA, PARA
EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624

M3 15,65 145,83 2.282,24 SCH-0995-C-Composição Própria-
07/2026

121,84 19,69

6.3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO FCK 35 MPA
(TIPO PAVER), E = 6 CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE
PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E
DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE,
PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC). (MEDIÇÃO DIRETA
PROJETO)

M2 246,41 92,38 22.763,36 92396-SINAPI-07/202677,18 19,69

CHI 0,1371 0,0572 912850,4171CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHI DIURNO. AF_08/2015

19,690,3485

CHP 0,0491 0,512 9128310,428CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHP DIURNO. AF_08/2015

19,698,7125

CHI 0,1821 0,0963 912780,529PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

19,690,442

CHP 0,0041 0,0433 9127710,5501PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

19,698,8145

H 0,3725 10,6263 8831628,5269SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,834

H 0,3725 14,3212 8826038,4462CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6932,1215

M2 1,03 56,9631 3615555,304BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

19,6946,206

M3 0,0098 1,2413 4741126,6619PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 19,69105,825

M3 0,0568 8,5524 370150,57AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 19,69125,80

6.4 FORNEC. E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) DE
CONCRETO FCK 35 MPA., COR VERMELHA, E = 6 CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/
NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E
JUNTAS 5 MM)- (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR
DE PISO, ETC).

M2 66,53 107,37 7.143,33 93679-SINAPI-07/202689,71 19,69

CHI 0,1371 0,0572 912850,4171CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHI DIURNO. AF_08/2015

19,690,3485

CHP 0,0491 0,512 9128310,4281CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHP DIURNO. AF_08/2015

19,698,7126

CHI 0,1821 0,0963 912780,529PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

19,690,442

CHP 0,0041 0,0433 9127710,5502PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

19,698,8146

H 0,3725 10,6264 8831628,5272SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,8343

H 0,3725 14,3214 8826038,4467CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6932,1219

M2 1,03 71,9591 3615669,8632BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO

19,6958,3702

M3 0,0098 1,2413 4741126,6634PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 19,69105,8262
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 245.743,90
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
M3 0,0568 8,5525 370150,5717AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 19,69125,8014

6.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

M 188,00 40,80 7.670,40 94277-SINAPI-07/202634,09 19,69

M3 0,0011 1,0348 88629940,753ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_07/2026

19,69785,9913

H 0,2027 5,7833 8831628,5311SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6923,8375

H 0,2027 7,8581 8830938,7673PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6932,3898

UN 1,2563 25,157 4168120,0247MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) 19,6916,7305

M3 0,0066 0,9939 370150,5921AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 19,69125,8185

7 SINALIZAÇÃO VIARIA 5.000,26

7.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM M² 47,67 21,59 1.029,20 5213400-SICRO-04/202618,04 19,69
CHI 0,0056 1,0855 E9644192,2122Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 19,69160,5917

CHP 0,0056 2,8211 E9644499,5381Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 19,69417,3599

H 0,0056 0,1608 P985328,4706Pré-marcador 19,6923,787

H 0,0226 0,5818 P982425,7538Servente 19,6921,5171

KG 0,08 0,7522 M20379,402Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 19,697,8553

KG 0,35 3,0913 M20388,8322Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 19,697,3792

L 0,02 0,3356 M203416,7791Solvente para tinta à base de resina acrílica 19,6914,0188

L 0,001 0,021 M204421,6531Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 19,6918,091

L 0,40 13,7123 M202734,2807Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 19,6928,6413

T 0,0001 0,0031 591465539,1242Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6932,6879

T 0,0003 0,0137 591465539,1242Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6932,6879

T 0,00 0,0008 591465539,1242Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6932,6879

T 0,0006 0,0215 591465539,1242Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6932,6879

7.2 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 2,00 290,36 580,72 5213440-SICRO-04/2026242,59 19,69

CHI 0,10 7,1208 E968771,2079Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6959,4936

CHP 0,10 18,9186 E9687189,1857Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69158,063

CHI 0,2333 16,6152 E968771,2079Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6959,4936

CHP 0,2333 44,1433 E9687189,1857Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69158,063

H 0,3333 11,4051 P983034,2152Montador 19,6928,5865

H 0,6667 17,1669 P982425,7504Servente 19,6921,5143

M² 0,3599 224,1127 5213414622,639Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 19,69520,2097

7.3 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 3,00 290,38 871,14 5213464-SICRO-04/2026242,61 19,69

CHI 0,10 7,1206 E968771,2063Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6959,4922

CHP 0,10 18,9181 E9687189,1814Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69158,0595

CHI 0,2333 16,6148 E968771,2063Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6959,4922

CHP 0,2333 44,1423 E9687189,1814Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69158,0595

H 0,3333 11,4048 P983034,2144Montador 19,6928,5859

H 0,6667 17,1666 P982425,7498Servente 19,6921,5138

M² 0,36 224,145 5213414622,6249Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 19,69520,1979

7.4 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO

UN 5,00 503,84 2.519,20 5213863-SICRO-04/2026420,95 19,69

CHI 0,0732 5,2102 E968771,2061Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6959,4921

CHP 0,0732 13,8425 E9687189,181Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69158,0592

CHI 0,1707 12,1571 E968771,2061Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6959,4921
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
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ITEM

R$ 245.743,90
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /
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CHP 0,1707 32,2992 E9687189,181Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69158,0592

H 0,2439 8,345 P983034,2144Montador 19,6928,5858

H 0,2439 6,2804 P982425,7498Servente 19,6921,5137

KG 0,697 28,3148 M078940,6238Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas
e arruelas

19,6933,9409

KG 12,717 405,6053 M078731,8947Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 19,6926,6478

M³ 0,0503 24,7504 1107892492,3489Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 19,69411,3534

M³ 0,0503 2,7152 480575054,0125Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 19,6945,127

T 0,0007 0,0274 591465539,1181Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6932,6828

T 0,0127 0,4976 591465539,1181Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6932,6828

245.743,90Total Geral

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5

RRT:  17091387

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura
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EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: 5698 - 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 

HILÁRIO GUCKERT - TRECHO 01 EST 0PP 
À EST 4 + 10,70M

LOCALIDADE

Município de Schroeder - SC
DATA REFERÊNCIA

01/09/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO

FERNANDA CAROLINA ZEN 
ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista - 
CAU A178798-5

1 - ADMINISTRAÇÃO

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, 
SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00
TOTAL EM M2:

2 - SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM

2.1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Qtde. Item

Extensão + 1,00 90,70 8,00 0,00 725,60

Área + 1,00 0,00 0,00 73,02 73,02

TOTAL

798,62
TOTAL EM M2:

2.2 - DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Atribuição Operador Qtde. Quantidade Qtde. Item

01- Calçada em concreto + 1,00 23,59 0,10 0,00 2,36

Asfalto a retirar + 1,00 67,56 0,05 0,00 3,38

TOTAL

5,74
TOTAL EM M³:

2.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <2.2>*1,8

TOTAL

10,33
TOTAL EM TKM:

2.4 - REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

Atribuição Operador Qtde. Quantidade Qtde. Item

Árvores + 1,00 12,00 0,00 0,00 12,00

Palmito + 1,00 20,00 0,00 0,00 20,00

TOTAL

32,00
TOTAL EM UN:

2.5 - FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

4,00
TOTAL EM UN:
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2.6 - REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

143,30
TOTAL EM M:

2.7 - ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE 
EMPOLAMENTO DO MATERIAL

Atribuição Operador Qtde. Largura (m) Profundidade Média (m) Empolamento (%) Qtde. Item

Tubo de concreto Ø30 cm + 0,00 0,60 0,00 1,30 0,00

Tubo de concreto Ø40 cm + 188,00 0,70 1,30 1,30 222,40

Tubo de concreto Ø60 cm + 0,00 0,90 0,00 1,30 0,00

Tubo de concreto Ø80 cm + 0,00 1,15 0,00 1,30 0,00

Tubo de concreto Ø100 cm + 0,00 1,30 0,00 1,30 0,00

Tubo de concreto Ø150 cm + 0,00 1,80 0,00 1,30 0,00

TOTAL

222,40
TOTAL EM M3:

2.8 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <2.7>*1,8

TOTAL

400,32
TOTAL EM TKM:

2.9 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_01/2026

Atribuição Operador Qtde. Extensão (m) Largura (m) Profundidade (m) Qtde. Item

Tubo de Ø30 cm + 0,00 0,00 0,60 0,10 0,00

Tubo de Ø40 cm + 1,00 188,00 0,70 0,10 13,16

Tubo de Ø60 cm + 0,00 0,00 0,96 0,10 0,00

Tubo de Ø80 cm + 0,00 0,00 1,15 0,15 0,00

Tubo de Ø100 cm + 0,00 0,00 1,44 0,15 0,00

Tubo de Ø150 cm + 0,00 0,00 1,80 0,15 0,00

TOTAL

13,16
TOTAL EM M3:

2.10 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

188,00
TOTAL EM M:
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2.11 - ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)

Atribuição Operador Qtde. Largura (m) / Volume
(m³)

Profundidade Média 
(m)

Empolamento 
(%)

Qtde. 
Item

Tubo de concreto 40cm + 188,00 0,70 1,30 1,30 222,40

Área do tubo de concreto 40cm - 188,00 0,13 0,00 0,00 23,69

Berço de brita para o tubo de 
40cm

- 188,00 0,70 0,10 0,00 13,16

TOTAL

185,56
TOTAL EM M³:

2.12 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <2.11>*10

TOTAL

1.855,60
TOTAL EM TKM:

2.13 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

Atribuição Operador Qtde. Largura (m) Profundidade Média (m) Qtde. Item

Tubo de concreto 40cm + 188,00 0,70 1,30 0,00 171,08

Área do tubo de concreto 40cm - 188,00 0,13 0,00 0,00 23,69

Berço de brita para o tubo de 40cm - 188,00 0,70 0,10 0,00 13,16

TOTAL

134,23
TOTAL EM M3:

2.14 - CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula:

TOTAL

8,00
TOTAL EM UN:

2.15 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <2.14>

TOTAL

8,00
TOTAL EM UN:

2.16 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

4,00
TOTAL EM UN:
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3 - EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO

3.1 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL 
(REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM, CORTE E REFORÇO DE BORDO, E CORTE DE SOLOS INTERFERENTES) 40CM)

Atribuição Operador Qtde. Largura (m)/Volume (m³) Profundidade (m) Empolamento (%) Qtde. Item

Área da pista + 90,70 8,00 0,10 1,30 94,33

Área dos bordos (2 x 2,0) + 90,70 4,00 0,40 1,30 188,66

Volume a remover + 1,00 11,72 0,00 1,30 15,24

TOTAL

298,22
TOTAL EM M3:

3.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <3.1>*1,8

TOTAL

536,80
TOTAL EM TKM:

3.3 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Qtde. Item

Pista + 1,00 90,70 4,00 0,00 362,80

TOTAL

362,80
TOTAL EM M²:

3.4 - ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSO CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O 
INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)

Atribuição Operador Qtde. Extensão (m) Profundidade (m) Largura (m) Qtde. Item

Reforço bordos + 1,00 90,70 0,40 4,00 145,12

TOTAL

145,12
TOTAL EM M³:

3.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <3.4>*1,30*10

TOTAL

1.886,56
TOTAL EM TKM:

3.6 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <3.4>

TOTAL

145,12
TOTAL EM M3:

3.7 - ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÕES PELA VIGA BENKELMAN - ESTAÇÕES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAÇÃO DE INÍCIO 
DE CAMPANHA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 0,09*2

TOTAL

0,18
TOTAL EM KM:
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4 - EXECUÇÃO BASE

4.1 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Profundidade (m) Qtde. Item

Área da pista + 1,00 725,60 0,15 0,00 108,84

Área Embocadura + 1,00 73,02 0,15 0,00 10,95

TOTAL

119,79
TOTAL EM M³:

4.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: M³ X DENSIDADE X EMPOLAMENTO X KM

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <4.1>*1,5*1,3*21

TOTAL

4.905,40
TOTAL EM TKM:

4.3 - ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÕES PELA VIGA BENKELMAN - ESTAÇÕES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAÇÃO DE INÍCIO 
DE CAMPANHA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <3.7>

TOTAL

0,18
TOTAL EM KM:

5 - PAVIMENTAÇÃO

5.1 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <2.1>

TOTAL

798,62
TOTAL EM M²:

5.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.1>*0,0013

TOTAL

1,04
TOTAL EM T:

5.3 - PINTURA DE LIGAÇÃO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.1>

TOTAL

798,62
TOTAL EM M²:

5.4 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.3>*0,00045

TOTAL

0,36
TOTAL EM T:
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5.5 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.1>*0,05

TOTAL

39,93
TOTAL EM M3:

5.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.5>*2,32268*30,5

TOTAL

2.828,71
TOTAL EM TKM:

6 - PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO

6.1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X10X25CM (COMPRIMENTO 
XBASE SUPERIOR X ALTURA

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Qtde. Item

Meio-fio (medição direta projeto) + 1,00 202,00 0,00 0,00 202,00

TOTAL

202,00
TOTAL EM M:

6.2 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATÓRIA, PARA EXECUÇÃO DO 
PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (<6.3>+<6.4>)*0,05

TOTAL

15,65
TOTAL EM M3:

6.3 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO FCK 35 MPA (TIPO PAVER), E = 6 CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE 
PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA 
VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC). (MEDIÇÃO DIRETA PROJETO)

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Qtde. Item

Pavimentação em blocos intertravados + 1,00 246,41 0,00 0,00 246,41

TOTAL

246,41
TOTAL EM M2:

6.4 - FORNEC. E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) DE CONCRETO FCK 35 MPA., COR VERMELHA, E = 6 CM, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E JUNTAS 5 MM)- 
(CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC).

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Qtde. Item

Área de podo tátil alerta (Medição direta projeto) + 1,00 13,81 0,00 0,00 13,81

Área de podo tátil direcional (Medição direta projeto) + 1,00 52,72 0,00 0,00 52,72

TOTAL

66,53
TOTAL EM M2:

6.5 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Largura Altura Qtde. Item

Meio-fio para contenção lateral (medição direta projeto) + 1,00 188,00 0,00 0,00 188,00

TOTAL

188,00
TOTAL EM M:
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7 - SINALIZAÇÃO VIARIA

7.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM

Atribuição Operador Qtde. Extensão (m) Largura (m) Área (m²) Qtde. Item

Faixa de pedestre + 1,00 0,00 0,00 20,00 20,00

Faixa continua (Simples) + 1,00 82,40 0,10 0,00 8,24

Faixa de bordo (Branca) + 1,00 68,60 0,10 0,00 6,86

Faixa de bordo (Amarela) + 1,00 125,70 0,10 0,00 12,57

TOTAL

47,67
TOTAL EM M²:

7.2 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Atribuição Operador Qtde. Quantidade Qtde. Item

Placa de PARE + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

Placa de Velocidade Máx. Permitida + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

7.3 - PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Atribuição Operador Qtde. Quantidade Qtde. Item

Placa de Faixa de Pedestre + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

Placa de Rua sem saída + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:

7.4 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <7.2>+<7.3>

TOTAL

5,00
TOTAL EM UN:

 

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5
RRT: 17091387

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Planilha Orçamentária
para Serviços de Engenharia

Composição Própria-07/2026 SICRO-04/2026 SINAPI-07/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotação-12/2025

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Página 1 / 2

EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA HILÁRIO 
GUCKERT - TRECHO 01 EST 0PP À EST 4 + 
10,70M

Município de Schroeder - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 01-09-26

BDI - FATOR K

BDI: 19.690000000% / 
Fator K: 2.6239 / TRDE: 
1.1200

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

5.2
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - BINÔMIO 
AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP

T 1,04 2.935,20 AMV-PAV-0052-I-
Cotação-12/2025

Fornecedor: Binômio aquisição+transporte

Valor Cotado: R$ 2.935,20

URL: Não informada (cadastrar URL)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

5.4
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. 
ANP

T 0,36 3.383,82 AMV-PAV-0051-I-
Cotação-12/2025

Fornecedor: Binômio aquisição + transporte

Valor Cotado: R$ 3.383,82

URL: Não informada (cadastrar URL)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

6.1 Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, medidas 65X25X10CM UN 1,54 16,67 SCH-0993-I

Fornecedor: Solidos ind. E comércio de pré fabricados

Valor Cotado: R$ 18,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: obenaus e comércio pré fabricxados

Valor Cotado: R$ 16,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: real artefatos

Valor Cotado: R$ 16,00

URL: Não informada (cadastrar URL)
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EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
RUA HILÁRIO GUCKERT - 

TRECHO 01 EST 0PP À EST 4 + 
10,70M

AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE

Município de Schroeder - SC
DATA REFERÊNCIA

01-09-26

ENCARGOS SOCIAIS

114.47 % (HORA) - 71.03 % 
(MÊS)

COMPOSIÇÕES 
PRÓPRIAS

N° DO CONTRATO

Contrato não vinculado!
PROGRAMA

Programa não vinculado

1.1 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , INCLUSO SARRAFO DE 
MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, 
CONCRETO MAGRO.
SCH-0004-C - 07/2026

3,00
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

4417-SINAPI-07
/2026

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 1,00 12,61 12,61

4491-SINAPI-07
/2026

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 4,00 5,98 23,94

4813-SINAPI-07
/2026

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

M2 MT 1,00 367,20 367,20

5075-SINAPI-07
/2026 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG MT 0,11 12,86 1,41

88262-SINAPI-07
/2026 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 34,80 34,80

88316-SINAPI-07
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 23,83 47,67

94962-SINAPI-07
/2026

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,01 435,45 4,35

Total unitário da composição R$ 491,98
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.1 
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E 
NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.
SCH-0005-C - 07/2026

798,62
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

4460-SINAPI-07
/2026

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M MT 0,00 16,72 0,05

244-SINAPI-07
/2026 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,00 11,70 0,03

7595-SINAPI-07
/2026 NIVELADOR (HORISTA) H MT 0,00 21,54 0,05

6111-SINAPI-07
/2026 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H MT 0,01 19,65 0,15

2355-SINAPI-01
/2024 DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) H MT 0,00 21,83 0,04

92145-SINAPI-07
/2026

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11
/2015

CHP M.O 0,00 81,61 0,08

Total unitário da composição R$ 0,40
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.5 
FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - BASE 
SINAP CÓD. 97904
SCH-0007-C - 07/2026

4,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composições do Orçamento
Detalhamento de composições próprias

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Página 2 / 4

97736-SINAPI-07
/2026

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_03/2024

M3 M.O 0,05 1.518,77 72,90

100475-SINAPI-07
/2026

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

M3 M.O 0,20 763,54 156,53

Total unitário da composição R$ 229,43
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.11 
ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (O INSUMO 
SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)
SCH-0466-C - 07/2026

185,56
M³

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

5631-SINAPI-07
/2026

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP M.O 0,03 191,27 4,97

5632-SINAPI-07
/2026

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI M.O 0,03 82,86 2,82

91533-SINAPI-07
/2026

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP M.O 0,02 41,43 0,83

91534-SINAPI-07
/2026

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI M.O 0,02 35,11 0,63

88316-SINAPI-07
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,03 23,85 0,76

Total unitário da composição R$ 10,01
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.14 
CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM 
CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;
SCH-0145-C - 07/2026

8,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

2692-SINAPI-07
/2026

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L MT 0,08 4,51 0,35

4491-SINAPI-07
/2026

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 0,17 5,98 1,02

4517-SINAPI-07
/2026

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 0,20 2,09 0,42

5069-SINAPI-07
/2026 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG MT 0,02 13,11 0,23

5678-SINAPI-07
/2026

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP M.O 0,02 134,62 2,89

5679-SINAPI-07
/2026

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI M.O 0,04 60,72 2,66

6193-SINAPI-07
/2026

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M MT 0,63 32,73 20,78

25067-SINAPI-07
/2026

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136)

UN MT 38,25 5,61 214,59

87316-SINAPI-07
/2026

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

M3 M.O 0,00 552,05 1,88

88309-SINAPI-07
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 7,81 32,39 252,84

88316-SINAPI-07
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 6,13 23,83 146,20
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88628-SINAPI-07
/2026

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07
/2026

M3 M.O 0,18 652,64 117,34

89995-SINAPI-07
/2026

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026

M3 M.O 0,06 1.110,03 64,94

89998-SINAPI-07
/2026

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_06/2026

KG M.O 2,34 9,86 23,12

94970-SINAPI-07
/2026

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,15 503,49 73,76

101617-SINAPI-07
/2026

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 M.O 1,04 3,83 3,98

Total unitário da composição R$ 927,01
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

3.4 

ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSO 
CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO SERÁ 
FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)
SCH-0467-C - 07/2026

145,12
M³

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

5631-SINAPI-07
/2026

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP M.O 0,02 191,17 3,63

5632-SINAPI-07
/2026

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI M.O 0,04 82,82 3,73

5684-SINAPI-07
/2026

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP M.O 0,01 149,76 1,35

5685-SINAPI-07
/2026

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI M.O 0,06 65,40 3,60

5932-SINAPI-07
/2026

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP M.O 0,01 240,51 2,65

5934-SINAPI-07
/2026

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI M.O 0,05 99,29 5,26

88316-SINAPI-07
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,06 23,84 1,53

5901-SINAPI-07
/2026

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP M.O 0,01 299,20 1,80

5903-SINAPI-07
/2026

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI M.O 0,00 73,38 0,22

Total unitário da composição R$ 23,75
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

6.1 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X10X25CM (COMPRIMENTO XBASE 
SUPERIOR X ALTURA
SCH-0994-C - 07/2026

202,00
M

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

SCH-0993-I-
Cotação-08/2026 Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, medidas 65X25X10CM UN MT 1,54 14,17 21,80

370-SINAPI-07
/2026

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 MT 0,01 125,80 0,83
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88629-SINAPI-07
/2026

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026

M3 M.O 0,00 785,89 1,41

88309-SINAPI-07
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,23 32,39 7,44

88316-SINAPI-07
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,23 23,83 5,47

Total unitário da composição R$ 36,95
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

6.2 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), APLICADO SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATÓRIA, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO - 
BASE SINAP CÓD. 96624
SCH-0995-C - 07/2026

15,65
M3

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

M1135-SICRO-04
/2026 Pó de pedra m³ MT 1,00 100,93 100,93

88309-SINAPI-07
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,52 32,39 16,68

88316-SINAPI-07
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,17 23,84 4,09

91277-SINAPI-07
/2026

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP M.O 0,02 8,82 0,14

91278-SINAPI-07
/2026

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI M.O 0,01 0,44 0,01
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COMPOSIÇÃO 
DE I*

LIMITE 19.60% A 24.23% (SEM 
DESONERAÇÃO)

ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-
PLENÁRIO

EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA RUA HILÁRIO GUCKERT - TRECHO 
01 EST 0PP À EST 4 + 10,70M

TOMADOR

TOMADOR: MUNICÍPIO 
DE SCHROEDER-SC

DATA

01/09/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

ARQUITETO(A) E URBANISTA - CAU 
A178798-5

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construção e recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem 

de veículos, linhas férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, 

rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em 

rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, 

pavimentação e sinalizaçãao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, 

metrô e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI

ID Parâmetro 1º Quartil 3º Quartil Proposto (%)

AC Administração Central 3,80 4,67 3,80

S+G Seguro e Garantia 0,32 0,74 0,32

R Risco 0,50 0,97 0,50

DF Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,02

L Lucro 6,64 8,69 6,85

I* Tributos * 5,65 10,65 5,65

TOTAL 19,69

VERIF ICAÇÃO 19,69 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneração)

 Em geral, os tributos ( ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com alíquota variável conforme a legislação municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).* I

TRIBUTOS

PIS COFINS Cont. Previd. ISS Total

0,65 3,00 0,00 2,00 5,65

 Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de  sobre o valor da obra, e a alíquota do ISS aplicável no Município de Declaração sobre ISS 100,00 %

 é de  limite legal: 5,00 %.TOMADOR: MUNICÍPIO DE SCHROEDER-SC 2.0
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FÓRMULA DO BDI

BDI segundo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário 

BDI = { [ (1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) × (1 + DF/100) × (1 + L/100) ] / (1 # I/100) # 1 } × 100
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COMPOSIÇÃO 
DE I*

LIMITE 11.10% A 16.80% (SEM 
DESONERAÇÃO)

ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-
PLENÁRIO

EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA RUA HILÁRIO GUCKERT - TRECHO 
01 EST 0PP À EST 4 + 10,70M

TOMADOR

TOMADOR: MUNICÍPIO 
DE SCHROEDER-SC

DATA

01/09/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

ARQUITETO(A) E URBANISTA - CAU 
A178798-5

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI

Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevanes de natureza específica, como é 

o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras 

aeroportuárias.

DEMONSTRATIVO BDI

ID Parâmetro 1º Quartil 3º Quartil Proposto (%)

AC Administração Central 1,50 4,49 3,00

S+G Seguro e Garantia 0,30 0,82 0,48

R Risco 0,56 0,89 0,85

DF Despesas Financeiras 0,85 1,11 1,00

L Lucro 3,50 6,22 5,15

I* Tributos * 5,65 10,65 0,00

TOTAL 15,00

VERIF ICAÇÃO 15,00 limite 11.10% a 16.80% (sem desoneração)

 Em geral, os tributos ( ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com alíquota variável conforme a legislação municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).* I

TRIBUTOS

PIS COFINS Cont. Previd. ISS Total

0,65 3,00 0,00 0,00 3,65

 Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de  sobre o valor da obra, e a alíquota do ISS aplicável no Município de Declaração sobre ISS 100,00 %

 é de  limite legal: 5,00 %.TOMADOR: MUNICÍPIO DE SCHROEDER-SC 2.0
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FÓRMULA DO BDI

BDI segundo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário 

BDI = { [ (1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) × (1 + DF/100) × (1 + L/100) ] / (1 # I/100) # 1 } × 100

 

Especificação do BDI.

Especificação do BDI.

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5
RRT: 17091387

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA HILÁRIO GUCKERT - TRECHO 01 EST 0PP À EST 4 + 10,70M

BDI SEM desoneração:19.690000000%

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RRT (CAU).: 17091387 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 01-09-26

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

MEMORIAL DESCRITIVO

2 SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM

98526-SINAPI-
07/2026

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira. Foram consideradas raízes de árvores com tronco entre 0,20 e 0,40 m de diâmetro;
 Considerou-se que os troncos a serem destocados possuem até 0,80 m de altura
acima do solo.

90091-SINAPI-
07/2026

ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³.
ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL

M3

Escavadeira Hidráulica sobre esteiras;
 Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

O tipo de escavação considerado nesta composição é a de vala, ou seja, uma
escavação que tem comprimento mais expressivo que a largura;
 A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
de escavação está escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que o
equipamento de escavação está parado por falta de frente (exemplos: espera para
execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo);
 Os serviços de locação, retirada do piso, contenção e esgotamento não estão
considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composições específicas para tais serviços.

92210-SINAPI-
07/2026

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M

Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de águas pluviais.
 Argamassa traço 1:3 utilizada para vedação das conexões dos tubos de concreto com
junta rígida para redes de águas pluviais.

Locais com nível alto de interferências ocorrem onde há grande adensamento urbano,
com imóveis edificados ao longo de sua extensão, podendo ser caracterizado como
execução de redes em vias pavimentadas e/ ou calçadas onde há maior tráfego de
carros e/ ou pessoas, e onde há maior interferência com outras redes e restrição de
espaço. Locais com nível baixo de interferências são aqueles onde há menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias não pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construção, sobretudo onde não há restrições na movimentação dos



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA HILÁRIO GUCKERT - TRECHO 01 EST 0PP À EST 4 + 10,70M

BDI SEM desoneração:19.690000000%

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RRT (CAU).: 17091387 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 01-09-26

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

MEMORIAL DESCRITIVO

equipamentos.
 Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distância da vala.
 Foram consideradas perdas por resíduo.
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
está transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavação está aguardando outros serviços
(exemplos: espera para execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo).
 Os serviços de locação, preparo do fundo de vala, contenção e esgotamento não
estão considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composições específicas para estes
serviços.

97904-SINAPI-
07/2026

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, executar a laje de
fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente e
o fundo, colocar a tampa pré-moldada;
 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
 Preparo de fundo de vala: composição utilizada para preparo do fundo da cava para a
execução da caixa;
 Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução das paredes de
alvenaria da caixa;
 Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e
revestimento do fundo: Lobo, Caixas Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaeróbios
e Sumidouros
 Para caixas em rede de esgoto: argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo
manual, incluso aditivo impermeabilizante;
 Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;
 Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;
 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-
moldadas com mais de 50kg;
 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: composição
utilizada para execução da tampa da caixa.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e
os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:
 CHP: considera o tempo em que o equipamento está colocando as peças pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparação (prender a peça no equipamento),
movimentação e finalização (encaixar na posição final e soltar a peça);
 CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de
locação, remoção de piso, escavação, contenção, assentamento de tubos, reaterro e
recomposição do piso. Deve-se, portanto, considerar composições específicas para
estes serviços, caso sejam necessários;
 Considerou-se, para o cálculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas
as juntas de assentamento e aplicação com colher de pedreiro;
 O consumo dos tijolos considera paredes com espessura de meia vez e perdas por
entulho durante a execução da alvenaria e no transporte do material; Lobo, Caixas
Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaeróbios e Sumidouros



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA HILÁRIO GUCKERT - TRECHO 01 EST 0PP À EST 4 + 10,70M

BDI SEM desoneração:19.690000000%

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr RRT (CAU).: 17091387 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 01-09-26

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

MEMORIAL DESCRITIVO

 Esta composição é válida para trabalho diurno.

3 EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO

90091-SINAPI-
07/2026

ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA,
DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE
AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM, CORTE E REFORÇO DE BORDO, E
CORTE DE SOLOS INTERFERENTES)
40CM)

M3

Escavadeira Hidráulica sobre esteiras;
 Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

O tipo de escavação considerado nesta composição é a de vala, ou seja, uma
escavação que tem comprimento mais expressivo que a largura;
 A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
de escavação está escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que o
equipamento de escavação está parado por falta de frente (exemplos: espera para
execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo);
 Os serviços de locação, retirada do piso, contenção e esgotamento não estão
considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composições específicas para tais serviços.

5 PAVIMENTAÇÃO

95995-SINAPI-
07/2026

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

M3

Rasteleiro: operário que faz ajustes e acertos no pavimento recém lançado pela
vibroacabadora.
 Vibroacabadora: equipamento utilizado na execução do revestimento asfáltico,
aplicando e pré-compactando o concreto asfáltico de acordo com a espessura e
largura prevista de projeto.
 Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a mistura
asfáltica na caçamba da vibroacabadora durante a aplicação do revestimento asfáltico.
 Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento
em concreto asfáltico.
 A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando a espessura final da camada de revestimentos asfáltico.
 É considerada a sobreposição entre as larguras compactadas pelos rolos
compactadores em um terço da dimensão do rolo.
 É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator
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mistura asfáltica aplicada pela vibroacabadora aumentando a resistência do
pavimento.
 Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o acabamento
a via após a compactação com o rolo de pneus.
 Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica
rebocável para limpeza da pista a ser pavimentada.
 Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado a um trator de pneus utilizado
para remoção de sujeiras e detritos da pista a ser pavimentada.
 Mistura asfáltica: material formado por uma mistura de agregados graúdos, miúdos e
ligantes asfáltico, aplicados a quente e que compõe a camada de revestimento
asfáltico (binder ou rolamento). 4 c Rolamento Binde 3 cm 5 cm 6 cm 7 c
REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTIC Asfáltico e Fresagem de Pavimento -
Lote 3

de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução
de imprimações, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar
composição específica de cada serviço.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte da
mistura asfáltica entre a usina e a obra.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de
sinalização viária.
 Para o cálculo do consumo de mistura asfáltica foi adotada uma densidade de 2,40
t/m3 e considerada uma perda de 6,45%.
 Esta composição é válida para trabalho diurno.
 Esta composição não é válida para uso em pavimentação de aeroportos. Asfáltico e
Fresagem de Pavimento - Lote 3

6 PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO

92396-SINAPI-
07/2026

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO FCK 35 MPA (TIPO PAVER), E = 6 CM - INCLUSIVE
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E
DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO,
ETC). (MEDIÇÃO DIRETA PROJETO)

M2

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento
intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos blocos de
concreto para pavimentação.
 Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do
pavimento intertravado.
 Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de
concreto para pavimentação.
 Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.
 Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações
da norma quanto à granulometria do material.
 Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma
quanto à granulometria do material.
 Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na
composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do
pavimento.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros
e os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
 Para as composições de pavimentos intertravados foram definidas as seções tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:
 Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
 Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros
 Pátios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
 O esforço necessário para umidificar a areia, a fim de atender as exigências
normativas para o material de assentamento, não está contemplado na composição.
 Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:
 CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: -
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Placa vibratória: tempo em que o equipamento está executando a compactação dos
blocos; - Cortadora de piso: tempo em que o equipamento está em uso para corte dos
blocos de concreto para pavimentação;
 CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não
está em uso.

93679-SINAPI-
07/2026

FORNEC. E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) DE CONCRETO FCK 35 MPA., COR
VERMELHA, E = 6 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E
OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E JUNTAS 5 MM)- (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA
VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC).

M2

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento
intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos blocos de
concreto para pavimentação.
 Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do
pavimento intertravado.
 Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de
concreto para pavimentação.
 Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.
 Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações
da norma quanto à granulometria do material.
 Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma
quanto à granulometria do material.
 Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na
composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do
pavimento. 1

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros
e os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
 Para as composições de pavimentos intertravados foram definidas as seções tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:
 Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
 Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros
 Pátios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
 O esforço necessário para umidificar a areia, a fim de atender as exigências
normativas para o material de assentamento, não está contemplado na composição.
 Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:
 CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: - Placa
vibratória: tempo em que o equipamento está executando a compactação dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento está em uso para corte dos blocos
de concreto para pavimentação;
 CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não
está em uso. 1
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CPF: *******5921
CAU - A178798-5/SC

Responsável técnico pelos ítens:

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
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EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA HILÁRIO 
GUCKERT - TRECHO 01 EST 0PP À EST 4 + 10,70
M

MUNICÍPIO

Município de Schroeder
Rua Hilário Guckert

PRAZO TOTAL

3 meses
DATA

01/09/2026

TOTAL ATÉ O PERIODO

R$ 245.743,90

Item Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Total

1 ADMINISTRAÇÃO
1.766,55
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.766,55

2 SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM
68.016,19

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 68.016,19

3 EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO
7.460,85

80,00%
1.865,21

20,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.326,06

4 EXECUÇÃO BASE 0,00%
16.633,62

80,00%
4.158,41

20,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20.792,03

5 PAVIMENTAÇÃO 0,00% 0,00%
92.049,02

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92.049,02

6 PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO 0,00%
48.793,79

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48.793,79

7 SINALIZAÇÃO VIARIA 0,00% 0,00%
5.000,26
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5.000,26

TOT. (%) 31,43 27,38 41,18 100,00

TOT. (R$) 77.243,59 67.292,62 101.207,69 245.743,90

C. FIN. (R$) 77.243,59 67.292,62 101.207,69 245.743,90

C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)

C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)

RECURSO

 

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5
RRT: 17091387

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder


