ESTADO DE SANTA CATARINA - E

MUNICIPIO DE SCHROEDER %
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
5698 - PAVIMENTAQAO ASFALTICA RUA HILARIO GUCKERT - TRECHO 01 EST
PROJETO: ;

OJETO OPP AEST 4 + 10,70M 01/09/2026
LOCALIZACAO: Rua Hilario Guckert BDI: 19.69
Composicao Prépria-07/2026 SICRO-04/2026 SINAPI-07/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotago-12/2025 245.743,90
RRT de Orgamento: 17091387
Rua Hilario Guckert Est inicial: 0/Ext: 0.000 Est final: 4/Ext: 10.700= 90.70
Extenséo 90,70
Largura da via 8,00
Embocadura 73,02 m?
AREA TOTAL A PAVIMENTAR 79862 m2

- ~ UNID. CUSTO PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS FONTE QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL

1 ADMINISTRACAO 1.766,55
SCH-0004-C- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO , INCLUSO SARRAFO DE

11 Composigio  MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, M2 3,0000 491,98 588,85 1.766,55

Propria-07/2026 SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

2 SERVICOS INICIAIS E DRENAGEM 68.016,19

SCH-0005-C- n - -
>C- SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E

21 Pc,ompos'gao NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS. M2 798,6200 0,40 048 383,34
répria-07/2026

bo 1619003-SICRO- DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA o 57400 5282 6322 36268

04/2026 HIDRAULICA

5914389-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA
2.3 04/2026 PAVIMENTADA tkm 10,3300 0,79 0,91 9,40

98526-SINAPI- REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM

24 07/2026  DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 32,0000 128,25 153,50 4.912,00
SCH-0007-C-
25 Composicdo EEAgE';'\I"NE:‘PT gc’?gcg';g%i LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - UN 4,0000 220,43 274,60 1.098,40
Prépria-07/2026 .
26 1600323'032'(‘;RO' REMOCAO DE CERCA COM MOURGES DE CONCRETO m 143,3000 0,78 0,93 133,27
A a
90091.SINAPr. ESCAVACAO, CARGA DE MATERIAL DE 1* CATEGORIA PARA BOTA FORA,

2.7 07/2026 COM TRATOR E CAGAMBA 6 M3. ACRESCIDO 30% DE INDICE DE M3 222,4000 5,56 6,65 1.478,96
EMPOLAMENTO DO MATERIAL

5914389-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA
2.8 04/2026 PAVIMENTADA tkm 400,3200 0,79 0,91 364,29

01604 S1NApr. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 15 M E
2.9 MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. M3 13,1600 242,74 290,54 3.823,51
0712026 \F 0172026

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
92210-SINAPI- DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

210 07/2026  NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 M 188,0000 154,23 184,60 34.704,80
SCH-0486-C- g AyACAOD, CARGA E COMPACTACAO DE MATERIAL DE 18 CATEGORIA (O
211 Composicao : M 1855600 10,01 11,08 2.223,01

Prépria-07/2026 INSUMO SERA FORNECIDO PELO MUNICIPIO)

5914389-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA
212 04/2026 PAVIMENTADA tkm 1.855,6000 0,79 0,91 1.688,60

100574-SINAPI-

213 e """ ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 1342300 1,35 1,62 217,45
SCH-0145-C- ) \x A COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM
2.14 Composicao : UN 8,0000 927,01 1.109,54 8.876,32

Prépria-07/2026 CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

103003-SINAPI- GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM,
2.15 ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E UN 8,0000 299,56 358,54 2.868,32

0712026 | \STALACAO. AF_05/2025
97900-S1uapy. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
2.16 Pl CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE UN 4,0000 1.017,55 1.217,01 4.871,64
ESGOTO. AF_12/2020
3 EXECUCAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 9.326,06
ESCAVACAO E CARGA DE SOLOS INSERVIVEIS NAS PISTAS PARA BOTA
FORA,
DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL
90091-SINAPI- (REFERENTE
31 07/2026  AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM, CORTE E REFORCO DE M3 298,200 556 6.65 1.983,16
BORDO, E
CORTE DE SOLOS INTERFERENTES)
40CM)
5914389-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M° - RODOVIA
3.2 RO T ORTE tkm 536,800 0,79 091 488,49
3.3 4011209-SICRO- e 51 ARIZACAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO m* 362,800 1,65 1,07 714,72

04/2026
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ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
5698 - PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA HILARIO GUCKERT - TRECHO 01 EST
PROJETO: ¢ : 01/09/2026
OPP AEST 4 + 10,70M
LOCALIZACAO: Rua Hilario Guckert BDI: 19.69
Composicao Prépria-07/2026 SICRO-04/2026 SINAPI-07/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotago-12/2025 245.743,90
RRT de Or¢gamento: 17091387
- x UNID. CUSTO PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS FONTE QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
ccr.0467.c. ESCAVACAO, CARGA E COMPACTAGAO DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA,
a4 composica  INCLUSO CAMINHAO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O W 1451200 23,75 28.43 212576
Propria-07/2026 INSUMO SERA '
FORNECIDO PELO MUNICIPIO)
5914389-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA
35 e o e tkm  1.886,5600 0,79 091 1.716,77
100574-SINAPI- ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO
36 07/2026  FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER M3 1451200 1,35 1,62 235,09
C0055-  ENSAIO DE DETERMINAGAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN -
37 Consultoria DNIT- ESTACOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAGAO DE km 0,1800 288,09 344,81 62,07
042024  INICIO DE CAMPANHA
4 EXECUGAO BASE 20.792,03
4011275-SICRO- BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100%
4.1 RO B oAeE 08 m* 119,790 118,92 142,34 17.050,91
5915321-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M° - RODOVIA
4.2 YA AN tkm  4.905,4000 0,65 0,75 3.679,05
C0055-  ENSAIO DE DETERMINAGAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN -
43 Consultoria DNIT- ESTAGOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAGAO DE km 0,1800 288,09 344,81 62,07
04/2024  INICIO DE CAMPANHA
5 PAV|MENTACAO 92.049,02
5.1 40113322'032'GCR°' IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA m? 798,620 0,54 0,65 519,10
AMV-PAV-0052-1- " ) " )
! EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO EAI - BINOMIO
5.2 Cotagao-12/2025 o R S P ORTE REF. ANP T 1,0400 2.494,92 2.986,17 3.105,62
5.3 4011853-SICRO- 1\ 1R A DE LIGAGAO me 798,620 0,38 045 350,38
0412026
AMV-PAV-0051-1- i ) - i
5.4 Cotagio-12/2025 EMULSAO ASFALTICA RR-2C - BINOMIO AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP T 0,3600 2.876,25 3.307,69 1.190,77
95995 SINAPI- EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
55 07/2026  CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 M3 39,9300 1.773,36 212253 84.752,62
5915321-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
56 A AN tkm  2.828,7100 0,65 0,75 2.121,53
6 PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO 48.793,79
SCH-0994-C-  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM
6.1 Composigio  CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 65X10X25CM (COMPRIMENTO M 202,0000 36,95 44,23 8.934,46
Propria-07/2026 XBASE SUPERIOR X ALTURA
SCH-0995-C- LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), APLICADO SOBRE SOLO,
6.2 Composigdo  ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATORIA, PARA EXECUGAO DO M3 15,6500 121,84 145,83 2.282,24
Propria-07/2026 PASSEIO - BASE SINAP COD. 96624
PAVIMENTAGAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO FCK 35 MPA
(TIPO PAVER), E = 6 CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE
92396-SINAPI- PO DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE
6.3 07/2026  AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA M2 2464100 71.18 92,38 22.763,36
VIBRATORIA, CORTADOR DE PISO, ETC). (MEDICAO DIRETA PROJETO)
FORNEC. E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL (ALERTA/DIRECIONAL) DE
CONCRETO FCK 35 MPA., COR VERMELHA, E = 6 CM, INCLUSIVE
93679-SINAPI- FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA/AREIA P/
6.4 07/2026  NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E M2 66,5300 89,71 107,37 7.143,33
JUNTAS 5 MM)- (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATORIA, CORTADOR
DE PISO, ETC).
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
94277-SINAPI-  EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM
6.5 07/2026  (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 M 188,0000 34,09 40,80 7.670,40
7 SINALIZACAO VIARIA 5.000,26
71 5213323'052'5'?0' PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM me 47,6700 18,04 21,59 1.029,20
5213440-SICRO- PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA
72 042026  RETRORREFLETIVA TIPO | + Sl - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO un 2,0000 242,59 290,36 580.72
5213464-SICRO- PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA
73 042026 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO un 3,0000 242,61 290,38 871,14
=213863.SICRG. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
7.4 REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E un 5,0000 420,95 503,84 2.519,20

0412026 \\1p) ANTACAO
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Total do orcamento 245.743,90

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Valor total a ser contratado R$: 245.743,90

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisi¢ao pela prépria administragéo.
*CF - Contrapartida exclusivamente fisica - Execucéo pela prépria administracéo.
*Sem Fonte - Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatério.

Assinatura Assinatura
FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO MUNICIPIO DE SCHROEDER
Arquiteto(a) e Urbanista Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

CAU A178798-5
RRT: 17091387

Observagdes gerais:

1 - A verificacdo e aprovagéo dos orgamentos serdo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composigdes dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras eservi¢os rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicéo da planilha orgamentéria utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que n&do se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens n&o convencionais, devera ser apresentada a composigdo do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
analise do orgamento.

3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana ou conforme recomendacéo da fiscalizagao.
4 - A medig&o devera ser entregue com memorial de calculo e fotos comprovando a realizagéo de cada servigo.
5 -Os quantitativos deverdo ser confirmados no memorial de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmado pela fiscalizagdo.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC
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MUNICIiPIO DE SCHROEDER [m] c:[=]

"
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA [=] ey
Dis aplicados: 19.69 - 15.00 - 0.00 Encargos sociais s/ m.o.
Municipio de Schroeder - SC Data: 01-09-26 114.47 % (HORA)
Programa nio vinculado IN° do contrato: Contrato n&o vinculado! 71.03 % (MES)
EMPREENDIMENTO: 5698 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA HILARIO GUCKERT - TRECHO 01 EST OPP A EST 4 + 10,70M Percentual de redugéo
Composicéo Prépria-07/2026 SICRO-04/2026 SINAPI-07/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotagao-12/2025 15.00

R$ 245.743,90

[x|
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. |  QUANT, T Fontel  SEM desoneracéo
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL R$

1 ADMINISTRAGAO 1.766,55

11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO , INCLUSO SARRAFO DE| M2 3,00 491,98 19,69 588,85 1.766,55 SCHE004C-Composcéo ropri]
MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, 07/2026
SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

2 SERVICOS INICIAIS E DRENAGEM 68.016,19

2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E| M2 798,62 0,40 19,69 0,48 383,34 SCH-0005-C-Composigéo Prepri
NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS. 02028

2.2 DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA M2 5,74 52,82 19,69 63,22 362,88 1619003-SICRO-04/2026
HIDRAULICA

2.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA TKM 10,33 0,79 15,00 0,01 9,40 5914389-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHI 0,0027 80,5027 15,00 92,5781 0,2479 E957!
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHP 0,0027 295,7777 15,00 340,1444 0,9107 E9579

2.4 REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 32,00 128,25 19,69 153,50 4.912,00 98526-SINAPI-07/202§
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0619 24,9479 19,69 29,8601 31,7085 88441
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0619 23,8344 19,69 28,5274 30,2932 88316
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHI 0,8997 60,7249 19,69 72,6817 65,3917 567

CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ 88 HP, CHP 0,1622 134,6166 19,69 161,1226 26,1341 5678
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

2.5 FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - UN 4,00 229,43 19,69 274,60 1.098,40 SCH-0007-C-Composigao Propria

BASE SINAP COD. 97904 07/2026
2.6 REMOCAO DE CERCA COM MOUROES DE CONCRETO M 143,30 0,78 19,69 0,93 133,27 1600966-SICRO-04/2026
2.7 ESCAVACAO, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, M3 222,40 5,56 19,69 6,65 1.478,96 90091-SINAPI-07/2026)

COM TRATOR E CAGCAMBA 6 M3. ACRESCIDO 30% DE iNDICE DE
EMPOLAMENTO DO MATERIAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333 23,8748 19,69 28,5757 0,9507 88316
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHI 0,0147 82,9572 19,69 99,2915 1,4555 5632
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHP 0,0186 191,4922 19,69 229,197 4,2654 5631
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

2.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA TKM 400,32 0,79 15,00 0,91 364,29 5914389-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHI 0,0027 80,5027 15,00 92,5781 0,2479 E957!
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHP 0,0027 295,7777 15,00 340,1444 0,9107 E9579
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R$ 245.743,90

*Fonte| x
ITEM
DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, Custo Ry *EDLE Proco RS TOTAL RS SEM desoneragido
29 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR QU IGUALA15ME M3 13,16 242,74 19,69 290,54 3.823,51 101624-SINAPI-07/2026
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF_01/2026
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP 0,1252 41,4129 19,69 49,5671 6,2058 91533
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0692 23,8345 19,69 28,5276 30,5017 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,619 32,3857 19,69 38,7625 23,9944 88309
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHI 0,3517 60,7254 19,69 72,6822 25,5631 567
CACAMBA CARREG. CAP. MIN % M3 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBR}E RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ 88'HP, CHP 0,211 134,6176 19,69 161,1237 34,0015 5674
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. % M3 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,10 129,3474 19,69 154,8159 170,2975 472(
2.10 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M 188,00 154,23 19,69 184,60 34.704,80 92210-SINAPI-07/2026
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL M3 0,0016 785,9066 19,69 940,6516 1,505 88629
AF_07/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4302 23,8349 19,69 28,528 12,2728 88314
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151 19,0747 19,69 22,8306 4,9109 8824
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E M 1,03 118,1716 19,69 141,4396 145,6828 7744
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHI 0,0934 82,8187 19,69 99,1257 9,2583 5632
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHP 0,0481 191,1724 19,69 228,8143 11,006 5631
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
211 ESCAVACAO, CARGA E COMPACTACAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA (O | M3 185,56 10,01 19,69 11,98 2.223,01 SCH-0466-C-Composicao Prépria
INSUMO SERA FORNECIDO PELO MUNICIPIO) 0712029
212 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA TKM | 1.855,60 0,79 15,00 0,91 1.688,60 5914389-SICRO-04/202§
PAVIMENTADA
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHI 0,0027 80,5027 15,00 92,5781 0,2479 E9579
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHP 0,0027 295,7777 15,00 340,1444 0,9107 E9579
2.13 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 134,23 1,35 19,69 1,62 217,45 100574-SINAPI-07/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086 23,9582 19,69 28,6756 0,2474 88316
TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA CHI 0,0061 88,2028 19,69 105,57 0,6443 5853
E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA CHP 0,0025 243,3418 19,69 291,2558 0,7347 5851
E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
2.14 CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM | UN 8,00 927,01 19,69 1.109,54 8.876,32 SCH-0145-C-Composicao Propria]
CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM; 0712029
2.15 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, UN 8,00 299,56 19,69 358,54 2.868,32 103003-SINAPI-07/2026
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_05/2025
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL M3 0,0057 785,8839 19,69 940,6244 5,3622 88629
AF_07/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,278 23,8342 19,69 28,5272 7,9308 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,278 32,3853 19,69 38,762 10,7762 8830
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA UN 1,00 279,4573 19,69 334,4824 334,4824 11249
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
2.16 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 4,00 1.017,55 19,69 1.217,91 4.871,64 97904-SINAPI-07/202§

TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
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R$ 24574390 _ |
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT. EDI K] SEM desoneragido
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM M2 1,69 8,4236 19,69 10,0822 17,0388 101614
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME”DE CIMENTO E AREIA !\/IEDIA OMIDA) COM ADI(;/:\O DE M3 0,205 763,5259 19,69 913,8641 187,3421 100474
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L. AF_07/2026
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO M3 0,1008 1.518,7387 19,69 1.817,7784 183,2321 97736
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,1675 503,4922 19,69 602,6298 100,9405 9497
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,6423 23,8342 19,69 28,5271 189,4855 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,4539 32,3852 19,69 38,7619 327,6888 88309
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO M3 0,0243 552,0445 19,69 660,7421 16,056 87316
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L. AF_07/2026
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20*CM (L X A X C) UN 199,056 0,68 19,69 0,8139 162,0111 7254
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 0,6624 32,7337 19,69 39,179 25,9522 6193
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHI 0,0402 60,7244 19,69 72,681 2,9218 567
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. l M3, CAQAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHP 0,0197 134,6154 19,69 161,1211 3,1741 5674
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. } M3, CA(;AMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0187 13,1071 19,69 15,6879 0,2934 5069
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2112 2,001 19,69 2,5027 0,5286 4517
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1776 5,984 19,69 7,1623 1,272 4491
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0082 4,5135 19,69 5,4022 0,0443 2692
3 EXECUCAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 9.326,06
3.1 ESCAVACAO E CARGA DE SOLOS INSERVIVEIS NAS PISTAS PARA BOTA M3 298,22 5,56 19,69 6,65 1.983,16 90091-SINAPI-07/2026
FORA,
DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE iNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL
(REFERENTE
AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM, CORTE E REFORGO
DE BORDO, E
CORTE DE SOLOS INTERFERENTES)
40CM)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333 23,8748 19,69 28,5757 0,9507 88316
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHI 0,0147 82,9572 19,69 99,2915 1,4555 5632
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, CHP 0,0186 191,4922 19,69 229,197 4,2654 5631
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
3.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2 - RODOVIA TKM | 536,80 0,79 15,00 0,91 488,49 5914389-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHI 0,0027 80,5027 15,00 92,5781 0,2479 E9579
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHP 0,0027 295,7777 15,00 340,1444 0,9107 E9579
3.3 REGULARIZAGCAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M2 362,80 1,65 19,69 1,97 714,72 4011209-SICRO-04/2026
Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHI 0,0009 84,6773 19,69 101,3503 0,0919 E957]]
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHP 0,0009 338,9134 19,69 405,6455 0,3678 E9571
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHI 0,0006 84,6773 19,69 101,3503 0,0587 E9571
Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHP 0,0006 338,9134 19,69 405,6455 0,2351 E957]]
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") CHI 0,0006 2,9343 19,69 3,512 0,0021 E9518
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") CHP 0,0006 4,2101 19,69 5,039 0,0031 E9519
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") CHI 0,0009 2,9343 19,69 3,512 0,0031 E9514
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") CHP 0,0009 4,2101 19,69 5,039 0,0044 E9518
Motoniveladora - 93 kW CHI 0,0006 127,4497 19,69 152,5446 0,0975 E9524]
Motoniveladora - 93 kW CHP 0,0006 302,2052 19,69 361,7093 0,2312 E9524]
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R$ 24574390 _ |
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT. EDI K] SEM desoneragido
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§

Motoniveladora - 93 kW CHI 0,0008 127,4497 19,69 152,5446 0,1292 E9524]
Motoniveladora - 93 kW CHP 0,0008 302,2052 19,69 361,7093 0,3064 E9524]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHI 0,0014 115,3044 19,69 138,0078 0,1969 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHP 0,0014 246,709 19,69 295,286 0,4213 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHI 0,0001 115,3044 19,69 138,0078 0,0082 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHP 0,0001 246,709 19,69 295,286 0,0176 E9762]
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW CHI 0,0015 92,7742 19,69 111,0415 0,165 E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW CHP 0,0015 215,1124 19,69 257,468 0,3827 E9685
Trator agricola sobre pneus - 77 kW CHI 0,0006 59,468 19,69 71,1773 0,0434 E9577]
Trator agricola sobre pneus - 77 kW CHP 0,0006 162,8822 19,69 194,9537 0,1188 E9577]
Trator agricola sobre pneus - 77 kW CHI 0,0009 59,468 19,69 71,1773 0,0624 E9577|
Trator agricola sobre pneus - 77 kW CHP 0,0009 162,8822 19,69 194,9537 0,171 E9577]
Servente H 0,0015 21,5265 19,69 25,7651 0,0383 P9824]

3.4 ESCAVACAO, CARGA E COMPACTACAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, M3 145,12 23,75 19,69 28,43 4.125,76 SCH-0467-C-Composicao Propria,
INCLUSO CAMINHAO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O 012029
INSUMO SERA
FORNECIDO PELO MUNICIPIO)

35 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA TKM | 1.886,56 0,79 15,00 0,91 1.716,77 5914389-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHI 0,0027 80,5027 15,00 92,5781 0,2479 E9579
Caminhé&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHP 0,0027 295,7777 15,00 340,1444 0,9107 E9579

3.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO M3 145,12 1,35 19,69 1,62 235,09 100574-SINAPI-07/2026
FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086 23,9582 19,69 28,6756 0,2474 88316
TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA CHI 0,0061 88,2028 19,69 105,57 0,6443 5853
E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA CHP 0,0025 243,3418 19,69 291,2558 0,7347 5851
E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

3.7 ENSAIO DE DETERMINACAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN - KM 0,18 288,09 19,69 344,81 62,07 €0055-Consultoria DNIT-04/2024
ESTACOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRACAO DE
INICIO DE CAMPANHA

4 EXECUGCAO BASE 20.792,03

4.1 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100% M3 119,79 118,92 19,69 142,34 17.050,91 4011275-SICRO-04/2028
PROCTOR MODIFICADO
Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHI 0,003 84,6296 19,69 101,2931 0,3043 E957]]
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHP 0,003 338,7222 19,69 405,4167 1,2179 E957]
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHI 0,0058 84,6296 19,69 101,2931 0,5907 E9571
Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHP 0,0058 338,7222 19,69 405,4167 2,3642 E957]]
Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW CHI 0,0088 132,6566 19,69 158,7767 1,4029 E9514]
Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW CHP 0,0088 343,2784 19,69 410,87 3,6302 E9514]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHI 0,0086 115,2393 19,69 137,93 1,1821 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHP 0,0086 246,5699 19,69 295,1195 2,5293 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHI 0,0003 115,2393 19,69 137,93 0,0366 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHP 0,0003 246,5699 19,69 295,1195 0,0782 E9762]
Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW CHI 0,007 95,6205 19,69 114,4482 0,7989 E953
Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11t - 97 kW CHP 0,007 233,4793 19,69 279,4514 1,9506 E9530)
Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11t - 97 kW CHI 0,0019 95,6205 19,69 114,4482 0,2124 E953
Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW CHP 0,0019 233,4793 19,69 279,4514 0,5185 E953
Servente H 0,0088 21,5144 19,69 25,7506 0,2275 P9824]
Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h M3 1,00 102,0808 19,69 122,1805 122,1805 6416039
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*Fonte x
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT. EDI K] SEM desoneragido
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m3 - carga em usina de T 2,20 3,3746 19,69 4,0391 8,886 5914652
solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido
4.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 4.905,40 0,65 15,00 0,75 3.679,05 5915321-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminhao basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW CHI 0,0021 85,7401 15,00 98,6012 0,2095 E9667]
Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW CHP 0,0021 305,6711 15,00 351,5217 0,7469 E9667]
4.3 ENSAIO DE DETERMINAGAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN - KM 0,18 288,09 19,69 344,81 62,07 €0055-Consultoria DNIT-04/2024
ESTACOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRACAO DE
INICIO DE CAMPANHA
5 PAVIMENTAGAO 92.049,02
5.1 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 798,62 0,54 19,69 0,65 519,10 4011352-SICRO-04/2026
Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHI 0,001 96,6257 19,69 115,6513 0,1114 E950
Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,001 314,4514 19,69 376,3669 0,3624 E9509
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHI 0,0019 52,4486 19,69 62,7757 0,1209 E9554
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,0019 80,8457 19,69 96,7642 0,1864 E9558
Servente H 0,0019 21,6943 19,69 25,9659 0,05 P9824]
Emulséo asféltica para imprimacéo T 0,0013 0,00 19,69 0,00 0,00 M2092
5.2 EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO EAI - BINOMIO T 1,04 2.494,92 19,69 2.986,17 3.105,62 AMV-PAV-0052-I-Cotacao-12/2029
AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP
5.3 PINTURA DE LIGAGCAO M2 798,62 0,38 19,69 0,45 359,38 4011353-SICRO-04/2026
Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHI 0,0007 97,3577 19,69 116,5275 0,0777 E9509
Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,0007 316,8336 19,69 379,2182 0,2528 E9509
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHI 0,0013 52,8459 19,69 63,2513 0,0843 E9558
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,0013 81,4582 19,69 97,4973 0,13 E9558
Servente H 0,0013 21,8586 19,69 26,1626 0,0349 P9824]
Emulséo asféltica - RR-1C T 0,0004 0,00 19,69 0,00 0,00 M194
54 EMULSAO ASFALTICA RR-2C - BINOMIO AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP T 0,36 2.876,25 15,00 3.307,69 1.190,77 AMV-PAV-0051--Cotagao-12/2025
5.5 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 39,93 1.773,36 19,69 2.122,53 84.752,62 95995-SINAPI-07/2026
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO CHI 0,2424 85,8502 19,69 102,7542 24,9064 96464
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO CHP 0,0345 196,6736 19,69 235,3986 8,1122 96463
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRA(;AO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP 0,0297 133,5014 19,69 159,7878 4,745 96157
CHP DIURNO. AF_03/2017
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI 0,1087 53,6012 19,69 64,1552 6,9755 96155
CHI DIURNO. AF_02/2017
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHI 0,0564 80,7842 19,69 96,6906 5,4508 95632
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHP 0,0821 210,5371 19,69 251,9918 20,6763 95631
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHI 0,0891 74,2307 19,69 88,8467 7,9121 91387
UTILMA’XIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHP 0,0494 252,8757 19,69 302,6669 14,9431 9138
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,969 30,8636 19,69 36,9406 35,7945 88314
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVII\/\ENTAQ/:\O 1,90 M A5,30 M, CHI 0,0891 137,5899 19,69 164,6813 14,6654 5837
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, CHP 0,0494 342,075 19,69 409,4295 20,2141 5835
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO T 2,5664 637,5018 19,69 763,0259 1.958,2079 151

DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
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Custo RY "1gpe Preco R§ TOTAL R§
5.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 2.828,71 0,65 15,00 0,75 2.121,53 5915321-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW CHI 0,0021 85,7401 15,00 98,6012 0,2095 E9667]
Caminh&o basculante com capacidade de 14 m? - 210 kW CHP 0,0021 305,6711 15,00 351,5217 0,7469 E9667]
6 PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO 48.793,79
6.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA M 202,00 36,95 19,69 44,23 8.934,46 SCH-0994-C-Composicao op;ézp(;?é
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 65X10X25CM (COMPRIMENTO !
XBASE SUPERIOR X ALTURA
6.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), APLICADO SOBRE M3 15,65 121,84 19,69 145,83 2.282,24 SCH-0995-C-Composicao 5;62'36?6-
SOLO, ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATORIA, PARA !
EXECUCAO DO PASSEIO - BASE SINAP COD. 96624
6.3 PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO FCK 35 MPA | M2 246,41 77,18 19,69 92,38 22.763,36 92396-SINAPI-07/2026)
(TIPO PAVER), E =6 CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE
PO DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E=3CM) E
DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5 MM) - (CALCETEIBO, SERVENTE,
PLACA VIBRATORIA, CORTADOR DE PISO, ETC). (MEDICAO DIRETA
PROJETO)
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHI 0,1371 0,3485 19,69 0,4171 0,0572 91285
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHP 0,0491 8,7125 19,69 10,428 0,512 91283
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,1821 0,442 19,69 0,529 0,0963 9127
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0041 8,8145 19,69 10,5501 0,0433 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 23,834 19,69 28,5269 10,6263 88314
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 32,1215 19,69 38,4462 14,3212 88260
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 M2 1,03 46,206 19,69 55,304 56,9631 36155
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E =6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098 105,825 19,69 126,6619 1,2413 4741
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 125,80 19,69 150,57 8,5524 370
6.4 FORNEC. E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL (ALERTA/DIRECIONAL) DE| M2 66,53 89,71 19,69 107,37 7.143,33 93679-SINAPI-07/2026
CONCRETO FCK 35 MPA., COR VERMELHA, E =6 CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA/AREIA P/
NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E
JUNTAS 5 MM)- (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATORIA, CORTADOR
DE PISO, ETC).
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHI 0,1371 0,3485 19,69 0,4171 0,0572 91285
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHP 0,0491 8,7126 19,69 10,4281 0,512 91283
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,1821 0,442 19,69 0,529 0,0963 9127
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0041 8,8146 19,69 10,5502 0,0433 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 23,8343 19,69 28,5272 10,6264 8831
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 32,1219 19,69 38,4467 14,3214 88260
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 M2 1,03 58,3702 19,69 69,8632 71,9591 36156
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E =6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098 105,8262 19,69 126,6634 1,2413 4747
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AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 125,8014 19,69 150,5717 8,5525 37
6.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA M 188,00 34,09 19,69 40,80 7.670,40 94277-SINAPI-07/2026
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. M3 0,0011 785,9913 19,69 940,753 1,0348 8862
AF_07/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2027 23,8375 19,69 28,5311 5,7833 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2027 32,3898 19,69 38,7673 7,8581 88309
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) UN 1,2563 16,7305 19,69 20,0247 25,157 41681
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0066 125,8185 19,69 150,5921 0,9939 37
7 SINALIZAGAO VIARIA 5.000,26
7.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM M2 47,67 18,04 19,69 21,59 1.029,20 5213400-SICRO-04/2026
Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW CHI 0,0056 160,5917 19,69 192,2122 1,0855 E9644
Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW CHP 0,0056 417,3599 19,69 499,5381 2,8211 E9644
Pré-marcador H 0,0056 23,787 19,69 28,4706 0,1608 P9853
Servente H 0,0226 21,5171 19,69 25,7538 0,5818 P9824]
Microesferas refletivas de vidro tipo I-B KG 0,08 7,8553 19,69 9,402 0,7522 M2037|
Microesferas refletivas de vidro tipo II-A KG 0,35 7,3792 19,69 8,8322 3,0913 M203§]
Solvente para tinta a base de resina acrilica L 0,02 14,0188 19,69 16,7791 0,3356 M2034]
Tinta & base de resina acrilica emulsionada em agua para pré-marcacgao viaria L 0,001 18,091 19,69 21,6531 0,021 M2044
Tinta & base de resina acrilica estirenada para demarcacéo viaria L 0,40 28,6413 19,69 34,2807 13,7123 M2027|
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0001 32,6879 19,69 39,1242 0,0031 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0003 32,6879 19,69 39,1242 0,0137 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,00 32,6879 19,69 39,1242 0,0008 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0006 32,6879 19,69 39,1242 0,0215 5914655
7.2 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA . UN 2,00 242,59 19,69 290,36 580,72 5213440-SICRO-04/2026
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHI 0,10 59,4936 19,69 71,2079 7,1208 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHP 0,10 158,063 19,69 189,1857 18,9186 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHI 0,2333 59,4936 19,69 71,2079 16,6152 E9687]
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHP 0,2333 158,063 19,69 189,1857 44,1433 E9687]
Montador H 0,3333 28,5865 19,69 34,2152 11,4051 P983
Servente H 0,6667 21,5143 19,69 25,7504 17,1669 P9824]
Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confeccéo M2 0,3599 520,2097 19,69 622,639 224,1127 5213414
7.3 PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA ~ UN 3,00 242,61 19,69 290,38 871,14 5213464-SICRO-04/2026
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHI 0,10 59,4922 19,69 71,2063 7,1206 E9687]
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHP 0,10 158,0595 19,69 189,1814 18,9181 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHI 0,2333 59,4922 19,69 71,2063 16,6148 E9687|
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHP 0,2333 158,0595 19,69 189,1814 44,1423 E9687]
Montador H 0,3333 28,5859 19,69 34,2144 11,4048 P983
Servente H 0,6667 21,5138 19,69 25,7498 17,1666 P9824]
Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confeccéo M2 0,36 520,1979 19,69 622,6249 224,145 5213414
7.4 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU UN 5,00 420,95 19,69 503,84 2.519,20 5213863-SICRO-04/202
REGULAMEI\NITAQAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHI 0,0732 59,4921 19,69 71,2061 5,2102 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHP 0,0732 158,0592 19,69 189,181 13,8425 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHI 0,1707 59,4921 19,69 71,2061 12,1571 E9687]
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Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHP 0,1707 158,0592 19,69 189,181 32,2992 E9687]
Montador H 0,2439 28,5858 19,69 34,2144 8,345 P9830)
Servente H 0,2439 21,5137 19,69 25,7498 6,2804 P9824]
Conijunto para fixacao de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abracadeira, parafusos, porcas KG 0,697 33,9409 19,69 40,6238 28,3148 MO078!
e arruelas
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagcéo KG 12,717 26,6478 19,69 31,8947 405,6053 MO0787|
Concreto fck = 20 MPa - confec¢@o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais M3 0,0503 411,3534 19,69 492,3489 24,7504 1107892
Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m M3 0,0503 45,127 19,69 54,0125 2,7152 480575
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0007 32,6828 19,69 39,1181 0,0274 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0127 32,6828 19,69 39,1181 0,4976 5914655

Total Geral 245.743,90

Assinatura Assinatura

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO MUNICIPIO DE SCHROEDER

Arquiteto(a) e Urbanista Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

CAU A178798-5
RRT: 17091387
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

EMPREENDIMENTO LOCALIDADE DATA REFERENCIA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: 5698 - Municipio de Schroeder - SC 01/09/2026 FERNANDA CAROLINA ZEN
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista -

HILARIO GUCKERT - TRECHO 01 EST OPP CAU A178798-5
A EST 4 +10,70M

1 - ADMINISTRACAO

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO , INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO,
SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00

TOTAL EM M2:

2 - SERVICOS INICIAIS E DRENAGEM

2.1 - SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS.

TOTAL

Atribuicao Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Area (m2) Qtde. ltem 798 62
k)
TOTAL EM M2:
Extens&o + 1,00 90,70 8,00 0,00 725,60
Area + 1,00 0,00 0,00 73,02 73,02

2.2 - DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

TOTAL

Atribuicéo Operador Qtde. Quantidade Qtde. Item 5 74
i)
TOTAL EM M2
01- Calgada em concreto + 1,00 23,59 0,10 0,00 2,36
Asfalto a retirar + 1,00 67,56 0,05 0,00 3,38

2.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Item calculado a partir de formula TOTAL

10,33

Quantitativo a partir da férnula: <2.2>*1,8
TOTAL EM TKM:

2.4 - REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

TOTAL

Atribuicdo Operador tde. uantidade tde. Item
(3 P Q Q Q 32,00
3 TOTAL EM UN:
Arvores + 1,00 12,00 0,00 0,00 12,00
Palmito + 1,00 20,00 0,00 0,00 20,00

2.5 - FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - BASE SINAP COD. 97904

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

4,00

TOTAL EM UN:

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Péginal/7
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Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

2.6 - REMOGAO DE CERCA COM MOUROES DE CONCRETO

Quantidade conforme o projeto!

TOTA

143,30

TOTAL EM M:

2.7 - ESCAVAGAO, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAGAMBA 6 M3. ACRESCIDO 30% DE INDICE DE

EMPOLAMENTO DO MATERIAL

Atribuicao

Tubo de concreto @30 cm

Tubo de concreto @40 cm

Tubo de concreto @60 cm

Tubo de concreto @80 cm

Tubo de concreto @100 cm

Tubo de concreto @150 cm

2.8 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da foérnul a:

Operador

+

Qtde.

0,00

188,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<2.7>*1,8

Largura (m)

0,60

0,70

0,90

1,15

1,30

1,80

Profundidade Média (m)

0,00

1,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Empolamento (%)

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

Qtde. ltem

0,00

222,40

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

222,40

TOTAL EM M3

TOTAI

400,32

TOTAL EM TKM:

2.9 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO.

AF_01/2026

Atribuicdo Operador

Tubo de @30 cm

Tubo de @40 cm

Tubo de @60 cm

Tubo de @80 cm

Tubo de @100 cm

Tubo de @150 cm

+

Qtde.

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Extenséo (m)

0,00

188,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Largura (m)

0,60

0,70

0,96

1,15

1,44

1,80

Profundidade (m)

0,10

0,10

0,10

0,15

0,15

0,15

Qtde. Item

0,00

13,16

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAI

13,16

TOTAL EM M3

2.10 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Quantidade conforme o projeto!

TOTAL

188,00

TOTAL EM M:

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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[scrroEDER

2.11 - ESCAVAGAO, CARGA E COMPACTAGAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA (O INSUMO SERA FORNECIDO PELO MUNICIPIO)

TOTA
Atribuicao Operador Otde. Largura ((rn:)a)/ Volume Profundit(ir:?e Média Empo(l;)r?ento ?tt:ri 185,56
TOTAL EM M3
Tubo de concreto 40cm + 188,00 0,70 1,30 1,30 222,40
Area do tubo de concreto 40cm - 188,00 0,13 0,00 0,00 23,69
Bergo de brita para o tubo de - 188,00 0,70 0,10 0,00 13,16
40cm
2.12 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <2.11>*10 1855’60

TOTAL EM TKM:

2.13 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

TOTAI

Atribuicao Operador tde. Largura (m Profundidade Média (m tde. Item
[ P Q gura (m) (m) Q 134123
TOTAL EM M3
Tubo de concreto 40cm + 188,00 0,70 1,30 0,00 171,08
Area do tubo de concreto 40cm - 188,00 0,13 0,00 0,00 23,69
Berco de brita para o tubo de 40cm - 188,00 0,70 0,10 0,00 13,16

2.14 - CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

Item calculado a partir de formula TOTAL

Quantitativo a partir da foérnul a: 8100
TOTAL EM UN:

2.15 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_05/2025

Item calculado a partir de férmula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <2.14> 8100
TOTAL EM UN:

2.16 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

4,00

TOTAL EM UN:
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3 - EXECUGAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO

3.1 - ESCAVAGAO E CARGA DE SOLOS INSERVIVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL
(REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM, CORTE E REFORCO DE BORDO, E CORTE DE SOLOS INTERFERENTES) 40CM)

TOTAL
Atribuicao Operador Qtde. Largura (m)/Volume (m3) Profundidade (m) Empolamento (%) Qtde. ltem 298 22
1
; TOTAL EM M3:
Area da pista + 90,70 8,00 0,10 1,30 94,33
Area dos bordos (2 x 2,0) + 90,70 4,00 0,40 1,30 188,66
Volume a remover + 1,00 11,72 0,00 1,30 15,24

3.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

TOTAL

536,80

TOTAL EM TKM:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da fornula: <3.1>*1,8

3.3 - REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

TOTAL
Atribuicéo Operador tde. Comprimento (m Largura (m tde. ltem
¢ p Q P (m) gura (m) Q 362,80

TOTAL EM M2
Pista + 1,00 90,70 4,00 0,00 362,80

3.4 - ESCAVAGCAO, CARGA E COMPACTAGAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSO CAMINHAO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O
INSUMO SERA FORNECIDO PELO MUNICIPIO)

TOTAL
Atribuicéo Operador tde. Extensé&o (m Profundidade (m Largura (m tde. Item
¢ P Q (m) (m) gura (m) Q 145,12
TOTAL EM M2
Reforco bordos + 1,00 90,70 0,40 4,00 145,12
3.5 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <3.4>*1,30*10 1886'56
TOTAL EM TKM:

3.6 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER

Item calculado a partir de formula TOTAL

145,12

Quantitativo a partir da férnula: <3.4>
TOTAL EM M3:

3.7 - ENSAIO DE DETERMINAGAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN - ESTACOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAGAO DE INICIO
DE CAMPANHA

Item calculado a partir de féormula TOTAL

0,18

Quantitativo a partir da férnula: 0,09*2
TOTAL EM KM:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

4 - EXECUCAO BASE

4.1 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO

TOTAL

Atribuicéo Operador tde. Area (m2 Profundidade (m tde. Item
¢ p Q (m2) (m) Q 119,79
; TOTAL EM M2:
Area da pista + 1,00 725,60 0,15 0,00 108,84
Area Embocadura + 1,00 73,02 0,15 0,00 10,95

4.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: M®* X DENSIDADE X EMPOLAMENTO X KM

Item calculado a partir de formula TOTAL

4.905,40

Quantitativo a partir da férnula: <4.1>*1,5*1, 3*21
TOTAL EM TKM:

4.3 - ENSAIO DE DETERMINAGAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN - ESTAGOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAGAO DE INICIO
DE CAMPANHA

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <3.7> 0118
TOTAL EM KM:

5 - PAVIMENTACAO

5.1 - IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <2.1> 798,62
TOTAL EM M2
5.2 - EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO EAI - BINOMIO AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <5.1>*0,0013 1'04
TOTALEM T:
5.3 - PINTURA DE LIGACAO
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <5.1> 798162
TOTAL EM M2
5.4 - EMULSAO ASFALTICA RR-2C - BINOMIO AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <5.3>*0, 00045 0136
TOTALEM T:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

5.5 - EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <5.1>*0,05 39’93
TOTAL EM M3:
5.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Item calculado a partir de férmula TOTAL
Quantitativo a partir da férmula: <5.5>*2,32268*30,5 2828171
TOTAL EM TKM:

6 - PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO

6.1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 65X10X25CM (COMPRIMENTO
XBASE SUPERIOR X ALTURA

TOTAL

Atribuicao Operador Qtde. Comprimento (m) Qtde. ltem 202 00
1

TOTAL EM M:
Meio-fio (medig&o direta projeto) + 1,00 202,00 0,00 0,00 202,00

6.2 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATORIA, PARA EXECUGAO DO
PASSEIO - BASE SINAP COD. 96624

Item calculado a partir de formula TOTAL

15,65

Quantitativo a partir da férnula: (<6.3>+<6.4>)*0, 05
TOTAL EM M3:

6.3 - PAVIMENTAGAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO FCK 35 MPA (TIPO PAVER), E = 6 CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE
PO DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA
VIBRATORIA, CORTADOR DE PISO, ETC). (MEDIGAO DIRETA PROJETO)

TOTAL

Atribuicao Operador Qtde. Area (m2) Qtde. Item 246 41
)

TOTAL EM M2:
Pavimentagdo em blocos intertravados + 1,00 246,41 0,00 0,00 246,41

6.4 - FORNEC. E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL (ALERTA/DIRECIONAL) DE CONCRETO FCK 35 MPA., COR VERMELHA, E = 6 CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E JUNTAS 5 MM)-
(CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATORIA, CORTADOR DE PISO, ETC).

TOTAL

Atribuicéo Operador tde. Area (m2 tde. Item
¢ p Q (m?) Q 66,53
; TOTAL EM M2:
Area de podo tatil alerta (Medig&o direta projeto) + 1,00 13,81 0,00 0,00 13,81
Area de podo tatil direcional (Medig&o direta projeto) + 1,00 52,72 0,00 0,00 52,72

6.5 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

TOTAL
Atribuicdo Operador tde. Comprimento (m Largura  Altura tde. Item
¢ p Q p (m) 9 Q 188,00

o ) ' . TOTAL EM M:
Meio-fio para contengéo lateral (medigao direta projeto) + 1,00 188,00 0,00 0,00 188,00
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Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

7 - SINALIZAGAO VIARIA

7.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM

TOTAL

Atribuicao Operador Qtde. Extenséo (m) Largura (m) Area (m2) Qtde. Iltem 47 67
)
. TOTAL EM M2
Faixa de pedestre + 1,00 0,00 0,00 20,00 20,00
Faixa continua (Simples) + 1,00 82,40 0,10 0,00 8,24
Faixa de bordo (Branca) + 1,00 68,60 0,10 0,00 6,86
Faixa de bordo (Amarela) + 1,00 125,70 0,10 0,00 12,57

7.2 - PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

Atribuicao Operador Qtde. Quantidade Qtde. Item 2 00
L
TOTAL EM UN:
Placa de PARE + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
Placa de Velocidade Max. Permitida + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

TOTAL

7.3 - PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

Atribuicdo Operador Qtde. Quantidade Qtde. Item 3 00
Ll
TOTAL EM UN:
Placa de Faixa de Pedestre + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00
Placa de Rua sem saida + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

7.4 - SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E

IMPLANTAGAO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da foérnul a:

<7.2>+<7.3>

TOTAL

TOTAL

5,00

TOTAL EM UN:

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista
CAU A178798-5
RRT: 17091387

MUNICIPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentaria
para Servicos de Engenharia

Composigéo Prépria-07/2026 SICR0O-04/2026 SINAPI-07/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotacéo-12/2025

EMPREENDIMENTO

PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA HILARIO
GUCKERT - TRECHO 01 EST OPP A EST 4 +
10,70M

Municipio de Schroeder - SC

DATA DA CRIAGCAO ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

Data: 01-09-26 114.47 % (HORA)

BDI - FATOR K
71.03 % (MES)
BDI: 19.690000000% /
Fator K: 2.6239 / TRDE:
1.1200

QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneracéao

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.

EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO EAI - BINOMIO

52 AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP

AMV-PAV-0052-I-

1,04 293520 CotagAo-12/2025

Fornecedor: Bindmio aquisicdo+transporte

Valor Cotado: R$ 2.935,20

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.

EMULSAO ASFALTICA RR-2C - BINOMIO AQUISIGAO+TRANSPORTE REF.
ANP

QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

AMV-PAV-0051-I-

0,36 3.383,82 Cotagao-12/2025

Fornecedor: Bindmio aquisi¢éo + transporte

Valor Cotado: R$ 3.383,82

URL: Na&o informada (cadastrar URL)

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo
6.1 Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, medidas 65X25X10CM UN 1,54 16,67 SCH-0993-1
Fornecedor: Solidos ind. E comércio de pré fabricados
Valor Cotado: R$ 18,00
URL: N&o informada (cadastrar URL)
Fornecedor: obenaus e comércio pré fabricxados
Valor Cotado: R$ 16,00
URL: Né&o informada (cadastrar URL)
Fornecedor: real artefatos
Valor Cotado: R$ 16,00
URL: Né&o informada (cadastrar URL)
Paginal/2
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Planilha Orcamentaria

para Servicos de Engenharia

Composicéo Prépria-07/2026 SICR0O-04/2026 SINAPI-07/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotacéo-12/2025

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista
CAU A178798-5
RRT: 17091387

MUNICIPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

EMPREENDIMENTO AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE DATA REFERENCIA COMPQSICC)ES N° DO CONTRATO
PAVIMENTA QAO ASFALT| CA Municipio de Schroeder - SC 01-09-26 PROPRIAS Contrato né&o vinculado!
i PROGRAMA
RUA HILARIO GUC'\'( ERT - ENCARGOS SOCIAIS Programa nao vinculado
TRECHO 01 EST OPP A EST 4 + sl ey %
10,70M

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO , INCLUSO SARRAFO DE

MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, 3,00
CONCRETO MAGRO. M2
SCH-0004-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA

AHT-SINAPLOT  MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTEDA M MT 1,00 12,61 12,61

12026 REGIAO - BRUTA

4491-SINAPI-07  PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

12026 REGIAO - BRUTA M MT 4,00 5,98 23,94

4615.5INAPLo;  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

P GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES M2 MT 1,00 367,20 367,20
PARA FIXACAO)

R SINAPLOT  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG MT 011 12,86 1,41

H0202-SINAPOT CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 34,80 34,80

e SINAPKOT  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 23,83 47,67

sa062.5napLoy  CONCRETO MAGRO PARALASTRO, TRAGO 1:4,5:4.5 (EM MASSA

o 07 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 M.O 0,01 435,45 4,35
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Total unitario da composicdo R$ 491,98

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGCAO (LOCAGCAO DO GREIDE E
NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS.
SCH-0005-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. . Unitario Total R$

4460-SINAPI-07 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA

12026 IMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MT 0.00 1oz 008
ZASINAPHOT AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H T 0,00 11,70 0,03
1ooreSINAPOT NIVELADOR (HORISTA) H T 0,00 21,54 005
g SINAPHOT  SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H T 001 19,65 015
235 SINAPOL - DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) H T 0,00 21,83 0,04
o2145.5INAPLo;  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO

SINAPHOT MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11 CHP M. 0,00 8161 0,08

12026 12015

Total unitario da composigdo R$ 0,40

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - BASE
SINAP COD. 97904 4,0&
SCH-0007-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra .M. Unitario Total R$
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

97736-SINAPI-O7 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO

12026 ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. M3 M.O 0,05 1.518,77 72,90
AF_03/2024

100475-SINAPI-07 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA

12026 UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M3 M.O 0,20 763,54 156,53

MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L. AF_07/2026

Total unitério da composicéo R$ 229,43

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

ESCAVACAO, CARGA E COMPACTACAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA (O INSUMO
SERA FORNECIDO PELO MUNICIPIO) 185,56
SCH-0466-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP CHP M.O 0,03 191,27 4,97
DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,

5631-SINAPI-07
12026

5632-SINAPI-07

s PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.  CHI M.0 0,03 82,86 282
AF_06/2014

o1535.5INAPLe;  COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM

o NAPEOT MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. CHP M0 0,02 41,43 0,83
AF_08/2015

o1534.5iNAPLo7  COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM

s SINAPFOT - MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. cHI M.0 0,02 35,11 0,63
AF_08/2015

88316-SINAPOT  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H MO 0.03 23,85 0.76

/2026

Total unitario da composigdo R$ 10, 1

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM
CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;
SCH-0145-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

2692-SINAPI-07 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

12026 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA t Mt 0,08 451 0.35
4491-SINAPI07  PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
12026 REGIAO - BRUTA M MT 0,17 5,98 1,02
4517-SINAPI07  SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
12026 REGIAO - BRUTA M mT 0,20 2,09 0,42
fzooezgés'NAP"w PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG MT 0,02 13,11 023
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
s67.5NAPL0;  TRAGAO 4X4, POTENCIALIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN.
e - 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. CHP M.O 0,02 134,62 2,89
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
s679.5NAPLo; | TRAGAO 4X4, POTENCIALIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN.
o - 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. CHI M.O 0,04 60,72 2,66
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
6193-SINAPI-07  TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA " ur 063 5273 2078
12026 IMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA : : :
25067-SINAPI-07  BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA
12026 (NBR 6136) UN MT 38,25 5,61 214,59
s7316.5NAPLoy  ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
i 07 GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO M3 M.O 0,00 552,05 1,88
MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L. AF_07/2026
ey SINAPIOT - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 7,81 32,39 252,84
88316-SINAPI-07 g pVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 613 23,83 146,20

/2026
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

86628-SINAPI-07 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA

s UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L. AF_07 M3 MO 018 652,64 117,34
12026

89995-SINAPI-07  GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM

12026 ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 3 M.O 0.06 1.110.08 64,94

89998-SINAPI-07  ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE

12026 10,0 MM. AF_06/2026 KG M.O 2,34 9,86 23,12

04970.5InApLo;  CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

- 07 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 MO 015 503,49 73,76

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A

1,5M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM M2 M.O 1,04 3,83 3,98
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

101617-SINAPI-07
12026

Total unitério da composicao

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

ESCAVACAO, CARGA E COMPACTACAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSO

CAMINHAO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO SERA 145,12
FORNECIDO PELO MUNICIPIO) Mz
SCH-0467-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP CHP M.O 0,02 191,17 3,63
DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. CHI M.O 0,04 82,82 3,73
AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO,
5684-SINAPI-07 POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO

5631-SINAPI-07
/2026

5632-SINAPI-07
12026

12026 DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP cHe Mo oot 14976 135
DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO,

5685-SINAP-07  POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO o o 0,06 65.40 250

12026 DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINADE ~ CHP M.O 0,01 240,51 2,65
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA

5932-SINAPI-07
12026

5934-SINAPI-07

s MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINADE  CHI M.O 0,05 99,29 5,26
3,7 M- CHI DIURNO. AF_06/2014
B8316-SINAPI-07  gERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,06 2384 1,53

12026
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
5901-SINAPI-07 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8

12026 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA cHP M0 0.0 20920 1.80
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000

5003-SINAPLO?  KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 48, o 000 338 02

12026 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Total unitério da composicao

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 65X10X25CM (COMPRIMENTO XBASE 202,00
SUPERIOR X ALTURA M
SCH-0994-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$
SCH-0993-1- Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, medidas 65X25X10CM UN MT 1,54 14,17 21,80
Cotagao-08/2026 g P ' g ’ :
370-SINAPI-07 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
12026 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 T 001 12580 083

P&gina3/4
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

88629-SINAPI-07  ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA

12026 UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 M MO 000 79059 .
sy SINAPLOT - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M0 0.23 32,39 7.4
88316-SINAPIOT  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M0 0,23 23,83 547

/2026

Total unitario da composicéo R$ 36,95

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), APLICADO SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATORIA, PARA EXECUCAO DO PASSEIO -
BASE SINAP COD. 96624
SCH-0995-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

M1135-SICRO-04

12026 Pé de pedra m?3 MT 1,00 100,93 100,93
Sa3-SINAPIOT PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M0 0,52 32,39 16,68
e SINAPKOT  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M0 0.17 23,84 4,09
o1277.iNapLo;  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A

o SINAPFOT - GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA ~ CHP M. 002 882 0,14

5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A

GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA CHI M.O 0,01 0,44 0,01
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

91278-SINAPI-07
12026

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista MUNICIPIO DE SCHROEDER

CAU A178798-5 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

RRT: 17091387

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Paginad/ 4



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério

EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO TOMADOR: MUNICIPIO 01/09/2026 FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
ASFALTICA RUA HILARIO GUCKERT - TRECHO  DE SCHROEDER-SC ARQUITETO(A) E URBANISTA - CAU
01 EST OPP A EST 4 + 10,70M A178798-5

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ACORDAO 2622/2013-TCU-

PLENARIO

Para o tipo de obra "CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construgéo e recuperacéo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem
de veiculos, linhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentacdo de autoestradas,
rodovias e outras vias ndo-urbanas; construcdo de pontes, viadutos e tlneis; a instalagéo de barreiras acusticas; a construcdo de pracas de pedagio; a sinalizacdo com pintura em
rodovias e aeroportos; a instalacdo de placas de sinalizagéo de trafego e semelhantes, conforme classificagédo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construgao,
pavimentacéo e sinalizacdao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos; a construcdo de pracas e calgcadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias,
metré e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI LIMITE 19:50% & 24.23% (SEM

o oo o o Jroorn
AC Administragdo Central 3,80 4,67 3,80
S+G Seguro e Garantia 0,32 0,74 0,32
R Risco 0,50 0,97 0,50
DF Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,02
L Lucro 6,64 8,69 6,85
I* Tributos * 5,65 10,65 5,65

TOTAL 19,69

VERIFICAGAO 19,69 limite 19.60% a 24.23% (sem desonerag&o)

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS COMPOSIGCAO

DE I*

0,65 3,00 0,00 2,00 5,65

’ ’ i ’ ’

Declaracéo sobre ISS Declaramos que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE SCHROEDER-SC € de 2.0 limite legal: 5,00 %.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Paginal/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério

FORMULA DO BDI

BDI segundo Ac6rdédo 2622/ 2013- TCU- Pl enéari o
BD ={ [ (1 + AC/100 + S/100 + R/ 100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 # 1/100) # 1 } x 100

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista MUNICIPIO DE SCHROEDER

CAU A178798-5 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

RRT: 17091387

I Especificagédo do BDI.

I Especificagédo do BDI.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério

EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO TOMADOR: MUNICIPIO 01/09/2026 FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
ASFALTICA RUA HILARIO GUCKERT - TRECHO  DE SCHROEDER-SC ARQUITETO(A) E URBANISTA - CAU
01 EST OPP A EST 4 + 10,70M A178798-5

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ACORDAO 2622/2013-TCU-

PLENARIO

Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevanes de natureza especifica, como é
o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviarias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de 4gua; - elevadores e escadas rolantes para obras
aeroportuarias.

DEMONSTRATIVO BDI LIMITE 1L.10% A 16.80% (SEM

o oo Teowi o Jroorm
AC Administragdo Central 1,50 4,49 3,00
S+G Seguro e Garantia 0,30 0,82 0,48
R Risco 0,56 0,89 0,85
DF Despesas Financeiras 0,85 1,11 1,00
L Lucro 3,50 6,22 5,15
I Tributos * 5,65 10,65 0,00

TOTAL 15,00

VERIFICAGAO 15,00 limite 11.10% a 16.80% (sem desonerag&o)

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis sédo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS COMPOSICAO

DE I*

0,65 3,00 0,00 0,00 3,65

Declaracéo sobre ISS Declaramos que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE SCHROEDER-SC € de 2.0 limite legal: 5,00 %.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Paginal/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério

FORMULA DO BDI

BDI segundo Ac6rdédo 2622/ 2013- TCU- Pl enéari o
BD ={ [ (1 + AC/100 + S/100 + R/ 100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 # 1/100) # 1 } x 100

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista MUNICIPIO DE SCHROEDER

CAU A178798-5 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

RRT: 17091387

I Especificagédo do BDI.

I Especificagédo do BDI.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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RR A 09

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:19.690000000% SEM desoneragédo

Data: 01-09-26 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

114.47 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA HILARIO GUCKERT - TRECHO 01 EST OPP A EST 4 + 10,70M

71.03 % (MES)

Referéncia de custo |

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

| CRITERIO DA MEDICAO

MEMORIAL DESCRITIVO

|SERVIQOS INICIAIS E DRENAGEM

98526-SINAPI- REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
07/2026 MENOR QUE 0,40 M.AF 05/2018

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira.

ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E

Foram consideradas raizes de arvores com tronco entre 0,20 e 0,40 m de diametro;
Considerou-se que os troncos a serem destocados possuem até 0,80 m de altura
acima do solo.

90091-SINAPI-
07/2026

ESCAVACAO, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CACAMBA 6 M3.
ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL

Escavadeira Hidraulica sobre esteiras;
Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

O tipo de escavacgéo considerado nesta composicao é a de vala, ou seja, uma
escavacao que tem comprimento mais expressivo que a largura;

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
de escavacéao esta escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que 0
equipamento de escavacao esta parado por falta de frente (exemplos: espera para
execucao de contengdo, espera pelo assentamento de tubo);

Os servigos de locacéo, retirada do piso, contengdo e esgotamento ndo estéo
considerados nesta composi¢éo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composi¢des especificas para tais servigos.

92210-SINAPI-
07/2026

Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de aguas pluviais.

Argamassa trago 1:3 utilizada para vedacao das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024

Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com iméveis edificados ao longo de sua extensédo, podendo ser caracterizado como
execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de
carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricdo de
espaco. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo agueles onde had menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construgédo, sobretudo onde nado ha restrices na movimentagéo dos




RR A 09

Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerago:19.690000000% SEM desoneragédo

Data: 01-09-26 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

114.47 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA HILARIO GUCKERT - TRECHO 01 EST OPP A EST 4 + 10,70M

71.03 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

| CRITERIO DA MEDICAO

MEMORIAL DESCRITIVO

equipamentos.

Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

Foram consideradas perdas por residuo.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavacgdo esta aguardando outros servigos
(exemplos: espera para execucdo de contencao, espera pelo assentamento de tubo).
Os servigos de locacao, preparo do fundo de vala, contengéo e esgotamento ndo
estdo considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composigoes especificas para estes
Servigos.

97904-SINAPI-

07/2026
Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, executar a laje de
fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente e
o fundo, colocar a tampa pré-moldada;

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

Preparo de fundo de vala: composi¢éo utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucao da caixa;

Tijolo cerdmico maci¢o 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execuc¢édo das paredes de
alvenaria da caixa;

Argamassa para o0 assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e
revestimento do fundo: Lobo, Caixas Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaerébios
e Sumidouros

Para caixas em rede de esgoto: argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo
manual, incluso aditivo impermeabilizante;

Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

Concreto fck = 20MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocacgéo das pegas pré-
moldadas com mais de 50kg;

Peca retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: composigéo
utilizada para execucado da tampa da caixa.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucéo;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

CHP: considera o tempo em que o equipamento esté colocando as pegas pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparagdo (prender a pe¢a no equipamento),
movimentacao e finalizacéo (encaixar na posicao final e soltar a peca);

CHI: considera os tempos em que o0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servicos de
locacado, remocéo de piso, escavacgéo, contengdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para
estes servigos, caso sejam necessarios;

Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas
as juntas de assentamento e aplicacdo com colher de pedreiro;

O consumo dos tijolos considera paredes com espessura de meia vez e perdas por
entulho durante a execucao da alvenaria e no transporte do material; Lobo, Caixas
Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaerébios e Sumidouros




PR A 09138 DI SEM desonerago:19.690000000% SEM desoneragédo
Municipio de Schroeder - SC Data: 01-09-26 Encargos sociais s/ m.o.
Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 114.47 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA HILARIO GUCKERT - TRECHO 01 EST OPP A EST 4 + 10,70M 71.03 % (MES)
Referéncia de custo DESCRICAO DO ITEM
CONTEUDO DOS SERVICOS | CRITERIO DA MEDICAO

MEMORIAL DESCRITIVO
Esta composi¢éo é valida para trabalho diurno.

3 EXECUGAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO

90091-SINAPI- ESCAVACAO E CARGA DE SOLOS INSERVIVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA,
07/2026 DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE

AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM, CORTE E REFORCO DE BORDO, E
CORTE DE SOLOS INTERFERENTES)
40CM)
Escavadeira Hidraulica sobre esteiras; O tipo de escavacéo considerado nesta composicao € a de vala, ou seja, uma

Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento. escavagdo que tem comprimento mais expressivo que a largura;

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o0 equipamento
de escavacao esta escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que 0
equipamento de escavacao esta parado por falta de frente (exemplos: espera para
execucao de contencéo, espera pelo assentamento de tubo);

Os servigos de locacao, retirada do piso, contengéo e esgotamento ndo estao
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composi¢des especificas para tais servigos.

5 |PAVIMENTACAO
95995-SINAPI- EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE
07/2026 CARGA E TRANSPORTE. AF 10/2025
Rasteleiro: operario que faz ajustes e acertos no pavimento recém lan¢ado pela Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
vibroacabadora. gue estavam envolvidos diretamente com as atividades para execucdo do pavimento
Vibroacabadora: equipamento utilizado na execuc¢éo do revestimento asfltico, em concreto asfaltico.
aplicando e pré-compactando o concreto asfaltico de acordo com a espessura e A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
largura prevista de projeto. considerando a espessura final da camada de revestimentos asféltico.
Caminhdo basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a mistura E considerada a sobreposicéo entre as larguras compactadas pelos rolos
asfaltica na cacamba da vibroacabadora durante a aplicacédo do revestimento asfaltico.| compactadores em um tergo da dimensé&o do rolo.
Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a E considerado o uso de vassoura mecanica rebocavel acoplada a um trator




RR A 09

Municipio de Schroeder - SC

SEM desoneragédo
Encargos sociais s/ m.o.

DI SEM desonerag&o:19.690000000%

Data: 01-09-26

Programa nao vinculado

114.47 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA HILARIO GUCKERT - TRECHO 01 EST OPP A EST 4 + 10,70M

71.03 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDIGCAO

MEMORIAL DESCRITIVO

mistura asfaltica aplicada pela vibroacabadora aumentando a resisténcia do
pavimento.

Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o acabamento
a via ap6s a compactagdo com o rolo de pneus.

Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecanica
rebocavel para limpeza da pista a ser pavimentada.

Vassoura mecénica rebocavel: equipamento acoplado a um trator de pneus utilizado
para remocao de sujeiras e detritos da pista a ser pavimentada.

Mistura asféltica: material formado por uma mistura de agregados graudos, mitdos e
ligantes asfaltico, aplicados a quente e que comp&e a camada de revestimento
asfaltico (binder ou rolamento). 4 ¢ Rolamento Binde 3cm5cm6cm 7 ¢
REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTIC Asfaltico e Fresagem de Pavimento -
Lote 3

de pneus para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades para execugao
de imprimacdes, base, sub-base e reforco de subleito. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servigo.

As produtividades desta composicao ndo contemplam nos indices o transporte da
mistura asféltica entre a usina e a obra.

As produtividades desta composicao ndo contemplam nos indices a execucao de
sinalizagéo viaria.

Para o célculo do consumo de mistura asféltica foi adotada uma densidade de 2,40
t/m3 e considerada uma perda de 6,45%.

Esta composicao é valida para trabalho diurno.

Esta composigéo néo € valida para uso em pavimentacao de aeroportos. Asféltico e
Fresagem de Pavimento - Lote 3

|PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO

92396-SINAPI-
07/2026

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA/AR
DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5 MM) - (CALCETEIR
ETC). (MEDICAO DIRETA PROJETO)
Calceteiro: profissional que executa as atividades para a constru¢do do pavimento
intertravado, tais como: lancamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactagéo dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execuc¢éo do
pavimento intertravado.

Placa vibratoria reversivel: equipamento utilizado para a compactagdo dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.

Areia: utilizada na execucéo da camada de assentamento seguindo as especificacbes
da norma quanto a granulometria do material.

P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especifica¢cdes da norma
quanto a granulometria do material.

Bloco para pavimentagéo: bloco de concreto nas especificagbes conforme descrito na
composicdo, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento.

PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO FCK 35 MPA (TIPO PAVER), E = 6 CM - INCLUSIVE

EIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E=3CM) E
O, SERVENTE, PLACA VIBRATORIA, CORTADOR DE PISO,

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros
e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigcos de execucao.

Para as composicfes de pavimentos intertravados foram definidas as sec¢fes tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros

Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros

As produtividades desta composicao ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
especifica de cada servico.

O esforgo necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, nao esta contemplado na composicao.
Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em que 0 equipamento esta em uso, ou seja: -
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Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:19.690000000% SEM desoneragédo

Data: 01-09-26 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

114.47 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA HILARIO GUCKERT - TRECHO 01 EST OPP A EST 4 + 10,70M

71.03 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

| CRITERIO DA MEDICAO

MEMORIAL DESCRITIVO

Placa vibratéria: tempo em que o equipamento estd executando a compactacéo dos
blocos; - Cortadora de piso: tempo em que 0 equipamento esta em uso para corte dos
blocos de concreto para pavimentagao;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento ndo
estia em uso.

93679-SINAPI-
07/2026

FORNEC. E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL (ALERTA/DIRECIONAL) DE CONCRETO FCK 35 MPA., COR
VERMELHA, E = 6 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E

OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E JUNTAS 5 MM)- (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA

VIBRATORIA, CORTADOR DE PISO, ETC).
Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construcdo do pavimento
intertravado, tais como: langamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactagéo dos blocos de
concreto para pavimentacao.
Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execugéo do
pavimento intertravado.
Placa vibratoria reversivel: equipamento utilizado para a compactagdo dos blocos de
concreto para pavimentacao.
Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.
Areia: utilizada na execucdo da camada de assentamento seguindo as especificacdes
da norma quanto a granulometria do material.
P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma
guanto a granulometria do material.
Bloco para pavimentacao: bloco de concreto nas especificagbes conforme descrito na
composicao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento. 1

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros
e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execugéo.

Para as composicfes de pavimentos intertravados foram definidas as sec¢fes tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢éao
especifica de cada servico.

O esforgo necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composicéao.

Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em que o equipamento esta em uso, ou seja: - Placa
vibratéria: tempo em que o equipamento estd executando a compactacao dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento esta em uso para corte dos blocos
de concreto para pavimentagéao;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento ndo
esta em uso. 1
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Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&o:19.690000000%

SEM desoneragédo

Data: 01-09-26

Programa nao vinculado

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA HILARIO GUCKERT - TRECHO 01 EST OPP A EST 4 + 10,70M

Encargos sociais s/ m.o.
114.47 % (HORA)
71.03 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS |

CRITERIO DA MEDIGCAO

MEMORIAL DESCRITIVO

Responsavel técnico pelos itens:

CPF: w5921
CAU - A178798-5/SC

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
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Distribuicdo mensal de execugao da obra

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO PRAZO TOTAL TOTAL ATE O PERIODO
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA HILARIO Municipio de Schroeder 3 meses R$ 245.743,90
GUCKERT - TRECHO 01 EST OPP A EST 4 + 10,70  Rua Hilario Guckert DATA
M 01/09/2026
Item Descri¢@o Mé: Més 2 Més 3 Total
% 1.766,55
1 ADMINISTRACAO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.766,55
68.016,19
2 SERVICOS INICIAIS E DRENAGEM 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 68.016,19
% 7.460,85 1.865,21
3 EXECUCAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 80.00% 20.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.326,06
X 16.633,62 4.158,41
4 EXECUCAO BASE 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20.792,03
5 PAVIMENTAGAO 0,00% 0,00% gzl'ggzgfn 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92.049,02
48.793,79
6 PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48.793,79
5.000,26
SINALIZAGAO VIARIA 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5.000,26

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista MUNICIPIO DE SCHROEDER

CAU A178798-5 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
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