ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
PROJETO: 8946 - PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA 140 - GUILHERME DUWE 31/08/2026
LOCALIZACAO: Rua 140 - Guilherme Duwe BDI: 19.69
Composicéo Prépria-06/2026 SICRO-04/2026 SINAPI-06/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotagéo-12/2025 Composigéo Propria-07/2026 89681,22
RRT de Orgamento: 17092537
Est inicial: 0/Ext: 0.000 Est final: 3/Ext: 0.300= 60.30
Extenséo 60,30
Largura da Via 7,00
Embocadura 4,46 m2
AREA TOTAL A PAVIMENTAR 426,56 m?
Guia Meio-Fio 123,00 m
. ~ UNID. CUSTO PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS FONTE QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
1 ADMINISTRACAO 1.766,16
SCH-0004.c. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME
11 Composicas  MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, M2 3.0000 491,87 588.72 1.766.16
: -Omposic: PREGO DE AGO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. ' ' ' et
Prépria-06/2026
2 SERVICOS INICIAIS 333,08
21 s(:%kr:{oggsé%- SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E M2 426.5600 0.40 048 204.75
: ~OMPOSiG: NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS. ' ’ ’ '
Propria-06/2026
DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA
1619003-SICRO- HIDRAULICA COM
22 04/2026 MARTELO HIDRAULICO E RETIRADA DE CAMADA ASFALTICA - SEM me 1,9300 52,82 63,22 122,01
REAPROVEITAMENTO
5914389-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA
2.3 0412026 PAVIMENTADA tkm 6,9500 0,79 0,91 6,32
3 DRENAGEM 21.292,69
90091-SINAPI. ESCAVAGAO, CARGA DE MATERIAL DE 1@ CATEGORIA PARA BOTA FORA,
3.1 08/2026 COM TRATOR E CAGAMBA 6 M3, ACRESCIDO 30% DE INDICE DE M3 45,5000 5,61 6,71 305,31
EMPOLAMENTO DO MATERIAL
5914389-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA
3.2 0412026 PAVIMENTADA tkm 163,8000 0,79 0,91 149,06
101624-SINApI. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 15 M E
3.3 MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. M3 3,5000 234,95 281,21 984,24
06/2026
AF_01/2026
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
92210-SINAPI- DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
34 06/2026  NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 M 50,0000 154,29 184,67 9:233,50
SCH-0466-C- ESCAVAGAO, CARGA E COMPACTAGAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA
35 Composicao ' p M3 35,7500 10,10 12,09 432,22
Pr6pria-06/2026 (INSUMO FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER)
3.6 100502‘;3'2’\23”" ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 25,2500 1,36 1,63 41,16
5914389-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA
3.7 0412026 PAVIMENTADA tkm 128,7000 0,79 0,91 117,12
103003-SINAP]. GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO
3.8 06/2026 EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSOES CONFORME PROJETO) - UN 6,0000 310,30 371,40 2.228,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SCH-0145-C- ) ;¥ A COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM
3.9 COmpoSICd0  ~1AbISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM; UN 6,0000 918,80 1.099,71 6.598,26
Propria-06/2026
97904-SINAPI. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
3.10 06/2026 CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE UN 1,0000 1.005,45 1.203,42 1.203,42
ESGOTO. AF_12/2020
4 REGULARIZAQAO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUQAO DA BASE 11.579,32
41 4011523'032'5'?0' REGULARIZACAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO m* 426,560 1,65 1,07 840,32
4011275-SICRO- BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100%
4.2 0A12026 PROCTOR MODIFICADO m3 63,9800 118,92 142,34 9.106,91/
5915321-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
4.3 0412026 PAVIMENTADA tkm  2.120,9400 0,65 0,75 1.590,71
C0055- ENSAIO DE DETERMINAGAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN -
4.4 Consultoria DNIT- ESTAGOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAGAO DE km 0,1200 288,09 344,81 41,38
04/2024 INICIO DE CAMPANHA
5 PAVIMENTACAO 46.271,51
5.1 4011352-SICRO- |\ 1opiMACAO COM EMULSAO ASFALTICA m* 426,560 0,54 0,65 277,26

04/2026
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ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

04/2026

IMPLANTACAO (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

DATA
PROJETO: 8946 - PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA 140 - GUILHERME DUWE 31/08/2026
LOCALIZACAO: Rua 140 - Guilherme Duwe BDI: 19.69
Composigdo Prépria-06/2026 SICRO-04/2026 SINAPI-06/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotagdo-12/2025 Composigao Prépria-07/2026 89681,22
RRT de Or¢gamento: 17092537
- x UNID. CUSTO PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS FONTE QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
AMV-PAV-0052-1- " ) " )
o EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO EAI - BINOMIO
5.2 Cotagao-12/2025 SR S CPORTE REF. ANP T 0,5500 2.494,92 2.986,17 1.642,39
5.3 4011853-SICRO- 1\ 1R A DE LIGAGAO m* 426,560 0,38 045 191,95
0412026
AMV-PAV-0051-1- i ) - i
5.4 Cotagio-12/2025 EMULSAO ASFALTICA RR-2C - BINOMIO AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP T 0,1900 2.876,25 3.442,58 654,09
95995 SINAPI- EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
55 06/2026  CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 M3 21,3300 1.664,82 1.992,62 42.502,58
5915321-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
56 A AN tkm  1.337,6500 0,65 0,75 1.003,24
6 PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALCADAS 5.440,29
SCH-0994-C-  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM
6.1 Composigio  CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 65X10X25CM (COMPRIMENTO M 123,0000 36,95 44,23 5.440,29
Propria-07/2026 XBASE SUPERIOR X ALTURA
7 S|NAL|ZACAO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 2.998,17
71 5213400 I°RO PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM me 28,5100 18,04 21,59 615,53
5213440 SICRO- PLACA DE REGULAMENTAGAO E ADVERTENCIA EM ACO D = 0,60 M -
72 04/2026  PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO un 1,0000 242,59 290,36 290,36
5213464-SICRO- PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA
73 04/2026  RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO un 2,0000 242,61 290,38 580.76
2213863.SICRG. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
7.4 REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E un 3,0000 420,95 503,84 1511,52

Total do orcamento

89.681,22

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00
Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00
Valor total a ser contratado R$: 89.681,22

Fonte - fonte de recurso aplicavel

*C - Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisi¢ao pela prépria administragéo.

*CF - Contrapartida exclusivamente fisica - Execucéo pela prépria administracéo.
*Sem Fonte - Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatério.

Assinatura

Assinatura

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5

RRT: 17092537

Observagdes gerais:

MUNICIPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

1 - A verificagéo e aprovacéo dos orgamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras eservi¢os rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicéo da planilha orgamentéria utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item

correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que n&do se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens n&o convencionais, devera ser apresentada a composigdo do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a

analise do orgamento.

3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana ou conforme recomendacéo da fiscalizagao.
4 - A medig&o devera ser entregue com memorial de célculo e fotos comprovando a realizag&o de cada servigo.
5 -Os quantitativos deverdo ser confirmados no memorial de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmado pela fiscalizagdo.
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MUNICIPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
Dis aplicados: 19.69 - 15.00 - 0.00 Encargos sociais s/ m.o.
Municipio de Schroeder - SC Data: 31-08-26 114.47 % (HORA)
Programa néo vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 71.03 % (M ES)
EMPREENDIMENTO: 8946 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA 140 - GUILHERME DUWE Percentual de reducéo
Composicéo Prépria-06/2026 SICRO-04/2026 SINAPI-06/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotagdo-12/2025 Composicéo Prépria-07/2026 15.00
R$ 89.681,22 Fontel
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, YBDITK] SEM desoneracao
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL RY
1 ADMINISTRACAO 1.766,16
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES M2 3,00 491,87 19,69 588,72 1.766,16 SCH-0004-C-Composicao Pr&lﬁpria-
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, 06/2026
PLACA DE OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.
2 SERVICOS INICIAIS 333,08
2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E| M2 426,56 0,40 19,69 0,48 204,75 SCH-0005-C-Composicao Pr?r"ia-
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS. 06/2026
2.2 DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA M3 1,93 52,82 19,69 63,22 122,01 1619003-SICRO-04/2026
HIDRAULICA COM )
MARTELO HIDRAULICO E RETIRADA DE CAMADA ASFALTICA - SEM
REAPROVEITAMENTO
2.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA TKM 6,95 0,79 15,00 0,91 6,32 5914389-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m?3 - 210 kW CHI 0,0027 80,5027 15,00 92,5781 0,2479 E957
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHP 0,0027 295,7777 15,00 340,1444 0,9107 E957!
3 DRENAGEM 21.292,69
3.1 ESCAVACAO, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, M3 45,50 5,61 19,69 6,71 305,31 90091-SINAPI-06/2026
COM TRATOR E CACAMBA 6 M3. ACRESCIDO 30% DE INDICE DE
EMPOLAMENTO DO MATERIAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333 23,834 19,69 28,5269 0,9491 8831
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHI 0,0147 83,3425 19,69 99,7526 1,4623 5632
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHP 0,0186 193,766 19,69 231,9185 4,316 5631
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
3.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA TKM 163,80 0,79 15,00 0,91 149,06 5914389-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHI 0,0027 80,5027 15,00 92,5781 0,2479 E9579
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW CHP 0,0027 295,7777 15,00 340,1444 0,9107 E957
3.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA15ME M3 3,50 234,95 19,69 281,21 984,24 101624-SINAPI-06/2026
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF_01/2026
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP 0,1252 41,4803 19,69 49,6477 6,2159 91533
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0692 23,8342 19,69 28,5271 30,5012 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,619 32,3852 19,69 38,7619 23,9941 8830
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ 88’HP. CHI 0,3517 60,7244 19,69 72,681 25,5627 567
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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R$ 89.681,22

*Fonte =
ITEM
DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. Custo R "EOUTKI Prego RS TOTAL R SEM desoneragio
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAQAO 4X4, POTENCIA L\'Q. 88,HP, CHP 0,211 135,8479 19,69 162,5963 34,3122 567
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. l M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,10 122,0268 19,69 146,0539 160,6592 4721
3.4 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M 50,00 154,29 19,69 184,67 9.233,50 92210-SINAPI-06/2026
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UNIIDA). PREPARO MANUAL. M3 0,0016 707,5868 19,69 846,9107 1,3551 8862
AF_08/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4302 23,835 19,69 28,5281 12,2728 88314
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151 19,0748 19,69 22,8306 4,9109 88246
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E M 1,03 118,172 19,69 141,44 145,6832 7745
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, CHI 0,0934 83,346 19,69 99,7568 9,3173 5632
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHP 0,0481 193,7742 19,69 231,9283 11,1558 5631
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
35 ESCAVACAO, CARGA E COMPACTACAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 35,75 10,10 19,69 12,09 432.22 SCH-0466-C-Composicao Proprial
(INSUMO FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER) 0612029
36 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 25,25 1,36 19,69 1,63 41,16 100574-SINAPI-06/2026]
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086 23,9839 19,69 28,7063 0,2476 88314
TRA:FOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA CHI 0,0061 88,2974 19,69 105,6831 0,645 5853
E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA CHP 0,0025 245,8777 19,69 294,2911 0,7424 5851
E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
3.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M - RODOVIA TKM | 128,70 0,79 15,00 0,01 117,12 5914389-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHI 0,0027 80,5027 15,00 92,5781 0,2479 E957
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHP 0,0027 295,7777 15,00 340,1444 0,9107 E9579
338 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO | UN 6,00 310,30 19,69 371,40 2.228,40 103003-SINAPI-06/2026
EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSOES CONFORME PROJETO) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA). PREPARO MANUAL. M3 0,0057 707,5741 19,69 846,8954 4,8279 88629
AF _08/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,278 23,8346 19,69 28,5276 7,9309 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,278 32,3858 19,69 38,7625 10,7764 88309
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA UN 1,00 290,6475 19,69 347,876 347,876 11245
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
3.9 CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM | UN 6,00 918,80 19,69 1.099,71 6.598,26 SCH-0145-C-Composicao Propria
CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM; 062024
3.10 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 1,00 1.005,45 19,69 1.203,42 1.203,42 97904-SINAPI-06/2026
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARAGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM M2 1,69 8,4235 19,69 10,0821 17,0388 101614
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM \/OLUMEADE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE M3 0,205 721,0564 19,69 863,0324 176,9217 100475
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO M3 0,1008 1.511,048 19,69 1.808,5734 182,3042 9773
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- M3 0,1675 499,2145 19,69 597,5098 100,0829 9497(y
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,6423 23,834 19,69 28,527 189,4847 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,4539 32,3851 19,69 38,7617 327,6874 8830
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R$89.68122[_ |
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT. EDI K] SEM desoneragido
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO M3 0,0243 542,7686 19,69 649,6397 15,7862 87316
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20*CM (L X A X C) UN 199,056 0,6715 19,69 0,8037 159,9853 7254
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,6624 32,7336 19,69 39,1788 25,952 6193
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHI 0,0402 60,7241 19,69 72,6807 2,9218 567
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. l M3, CAQAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHP 0,0197 135,8473 19,69 162,5956 3,2031 5674
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. % M3, CA(;AMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0187 13,107 19,69 15,6878 0,2934 5069
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2112 2,0825 19,69 2,4925 0,5264 4517
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1776 5,967 19,69 7,1419 1,2684 4491
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0082 4,5645 19,69 5,4633 0,0448 2692

4 REGULARIZACAO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUCAO DA BASE 11.579,32

4.1 REGULARIZACAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M2 426,56 1,65 19,69 1,97 840,32 4011209-SICRO-04/2026
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHI 0,0009 84,6773 19,69 101,3503 0,0919 E9571
Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHP 0,0009 338,9134 19,69 405,6455 0,3678 E9571)
Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHI 0,0006 84,6773 19,69 101,3503 0,0587 E957]
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHP 0,0006 338,9134 19,69 405,6455 0,2351 E9571
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") CHI 0,0006 2,9343 19,69 3,512 0,0021 E9518
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") CHP 0,0006 4,2101 19,69 5,039 0,0031 E9518
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") CHI 0,0009 2,9343 19,69 3,512 0,0031 E9519
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") CHP 0,0009 4,2101 19,69 5,039 0,0044 E9518
Motoniveladora - 93 kW CHI 0,0006 127,4497 19,69 152,5446 0,0975 E9524]
Motoniveladora - 93 kW CHP 0,0006 302,2052 19,69 361,7093 0,2312 E9524]
Motoniveladora - 93 kW CHI 0,0008 127,4497 19,69 152,5446 0,1292 E9524]
Motoniveladora - 93 kW CHP 0,0008 302,2052 19,69 361,7093 0,3064 E9524]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHI 0,0014 115,3044 19,69 138,0078 0,1969 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHP 0,0014 246,709 19,69 295,286 0,4213 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHI 0,0001 115,3044 19,69 138,0078 0,0082 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHP 0,0001 246,709 19,69 295,286 0,0176 E9762]
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW CHI 0,0015 92,7742 19,69 111,0415 0,165 E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW CHP 0,0015 215,1124 19,69 257,468 0,3827 E9685
Trator agricola sobre pneus - 77 kW CHI 0,0006 59,468 19,69 71,1773 0,0434 E9577]
Trator agricola sobre pneus - 77 kW CHP 0,0006 162,8822 19,69 194,9537 0,1188 E9577)
Trator agricola sobre pneus - 77 kW CHI 0,0009 59,468 19,69 71,1773 0,0624 E9577]
Trator agricola sobre pneus - 77 kW CHP 0,0009 162,8822 19,69 194,9537 0,171 E9577]
Servente H 0,0015 21,5265 19,69 25,7651 0,0383 P9824]

4.2 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100% M3 63,98 118,92 19,69 142,34 9.106,91 4011275-SICRO-04/2026
PROCTOR MODIFICADO
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHI 0,003 84,6296 19,69 101,2931 0,3043 E9571
Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHP 0,003 338,7222 19,69 405,4167 1,2179 E957]]
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHI 0,0058 84,6296 19,69 101,2931 0,5907 E9571
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHP 0,0058 338,7222 19,69 405,4167 2,3642 E9571
Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW CHI 0,0088 132,6566 19,69 158,7767 1,4029 E9514]
Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW CHP 0,0088 343,2784 19,69 410,87 3,6302 E9514]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHI 0,0086 115,2393 19,69 137,93 1,1821 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHP 0,0086 246,5699 19,69 295,1195 2,5293 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHI 0,0003 115,2393 19,69 137,93 0,0366 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHP 0,0003 246,5699 19,69 295,1195 0,0782 E9762]
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Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11t - 97 kW CHI 0,007 95,6205 19,69 114,4482 0,7989 E953
Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11t - 97 kW CHP 0,007 233,4793 19,69 279,4514 1,9506 E9530)
Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11t - 97 kW CHI 0,0019 95,6205 19,69 114,4482 0,2124 E9530)
Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11t - 97 kW CHP 0,0019 233,4793 19,69 279,4514 0,5185 E953
Servente H 0,0088 21,5144 19,69 25,7506 0,2275 P9824]
Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h M3 1,00 102,0808 19,69 122,1805 122,1805 6416039
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m3 - carga em usina de T 2,20 3,3746 19,69 4,0391 8,886 5914652
solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido
4.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 2.120,94 0,65 15,00 0,75 1.590,71 5915321-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminhao basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW CHI 0,0021 85,7401 15,00 98,6012 0,2095 E9667]
Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW CHP 0,0021 305,6711 15,00 351,5217 0,7469 E9667]
4.4 ENSAIO DE DETERMINAGAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN - KM 0,12 288,09 19,69 344,81 41,38 C0055-Consultoria DNIT-04/2024
ESTACOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAGAO DE
INICIO DE CAMPANHA
5 PAVIMENTAGAO 46.271,51
5.1 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 426,56 0,54 19,69 0,65 277,26 4011352-SICRO-04/2026
Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHI 0,001 96,6257 19,69 115,6513 0,1114 E950
Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,001 314,4514 19,69 376,3669 0,3624 E9509
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHI 0,0019 52,4486 19,69 62,7757 0,1209 E9554
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,0019 80,8457 19,69 96,7642 0,1864 E9558
Servente H 0,0019 21,6943 19,69 25,9659 0,05 P9824]
Emulséo asféltica para imprimacéo T 0,0013 0,00 19,69 0,00 0,00 M2092
5.2 EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO EAI - BINOMIO T 0,55 2.494,92 19,69 2.986,17 1.642,39 AMV-PAV-0052-I-Cotacao-12/2029
AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP
5.3 PINTURA DE LIGAGCAO M2 426,56 0,38 19,69 0,45 191,95 4011353-SICRO-04/2026
Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHI 0,0007 97,3577 19,69 116,5275 0,0777 E9509
Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,0007 316,8336 19,69 379,2182 0,2528 E9509
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHI 0,0013 52,8459 19,69 63,2513 0,0843 E9558
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,0013 81,4582 19,69 97,4973 0,13 E9558
Servente H 0,0013 21,8586 19,69 26,1626 0,0349 P9824]
Emulséo asfaltica - RR-1C T 0,0004 0,00 19,69 0,00 0,00 M194
54 EMULSAO ASFALTICA RR-2C - BINOMIO AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP T 0,19 2.876,25 19,69 3.442,58 654,09 AMV-PAV-0051-I-Cotagao-12/2025
5.5 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 21,33 1.664,82 19,69 1.992,62 42.502,58 95995-SINAPI-06/2026
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO CHI 0,2424 85,8501 19,69 102,754 24,9063 96464
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO CHP 0,0345 198,2117 19,69 237,2396 8,1756 96463
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRA(;AO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP 0,0297 134,8866 19,69 161,4458 4,7943 96157
CHP DIURNO. AF_03/2017
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI 0,1087 53,4735 19,69 64,0025 6,9589 96155
CHI DIURNO. AF_02/2017
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHI 0,0564 80,7841 19,69 96,6905 5,4508 95632
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHP 0,0821 212,6872 19,69 254,5653 20,8874 95631
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHI 0,0891 74,4941 19,69 89,1619 7,9402 91387
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHP 0,0494 256,8532 19,69 307,4276 15,1782 9138

UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,969 30,8635 19,69 36,9406 35,7944 88314
VIBRQACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVII\/\ENTAQ/:\O 1,90 M A5,30 M, CHI 0,0891 137,3006 19,69 164,3351 14,6346 5837
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, CHP 0,0494 343,5958 19,69 411,2498 20,304 5834
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO T 2,5664 595,0005 19,69 712,1561 1.827,6572 151
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

5.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM 1.337,65 0,65 15,00 0,75 1.003,24 5915321-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminhao basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW CHI 0,0021 85,7401 15,00 98,6012 0,2095 E9667]
Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW CHP 0,0021 305,6711 15,00 351,5217 0,7469 E9667]

6 PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALCADAS 5.440,29

6.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA M 123,00 36,95 19,69 44,23 5.440,29 SCH-0994-C-Composicao Propria
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 65X10X25CM (COMPRIMENTO 0712029
XBASE SUPERIOR X ALTURA

7 SINALIZACAO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 2.998,17

7.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM M2 28,51 18,04 19,69 21,59 615,53 5213400-SICRO-04/2029
Caminh&o demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW CHI 0,0056 160,5917 19,69 192,2122 1,0855 E9644
Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW CHP 0,0056 417,3599 19,69 499,5381 2,8211 E9644]
Pré-marcador H 0,0056 23,787 19,69 28,4706 0,1608 P9853]
Servente H 0,0226 21,5171 19,69 25,7538 0,5818 P9824]
Microesferas refletivas de vidro tipo I-B KG 0,08 7,8553 19,69 9,402 0,7522 M2037|
Microesferas refletivas de vidro tipo II-A KG 0,35 7,3792 19,69 8,8322 3,0913 M2034
Solvente para tinta a base de resina acrilica L 0,02 14,0188 19,69 16,7791 0,3356 M2034|
Tinta & base de resina acrilica emulsionada em agua para pré-marcagao viaria L 0,001 18,091 19,69 21,6531 0,021 M2044
Tinta & base de resina acrilica estirenada para demarcacéo viaria L 0,40 28,6413 19,69 34,2807 13,7123 M2027|
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0001 32,6879 19,69 39,1242 0,0031 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0003 32,6879 19,69 39,1242 0,0137 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,00 32,6879 19,69 39,1242 0,0008 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0006 32,6879 19,69 39,1242 0,0215 5914655

7.2 PLACA DE REGULAMENTACAO E ADVERTENCIA EM ACO D = 0,60 M - UN 1,00 242,59 19,69 290,36 290,36 5213440-SICRO-04/2026
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHI 0,10 59,4936 19,69 71,2079 7,1208 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHP 0,10 158,063 19,69 189,1857 18,9186 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHI 0,2333 59,4936 19,69 71,2079 16,6152 E9687]
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHP 0,2333 158,063 19,69 189,1857 44,1433 E9687]
Montador H 0,3333 28,5865 19,69 34,2152 11,4051 P9830)
Servente H 0,6667 21,5143 19,69 25,7504 17,1669 P9824]
Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confecc¢éo M2 0,3599 520,2097 19,69 622,639 224,1127 5213414

7.3 PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA _ UN 2,00 242,61 19,69 290,38 580,76 5213464-SICRO-04/202§
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHI 0,10 59,4922 19,69 71,2063 7,1206 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHP 0,10 158,0595 19,69 189,1814 18,9181 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHI 0,2333 59,4922 19,69 71,2063 16,6148 E9687]
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHP 0,2333 158,0595 19,69 189,1814 44,1423 E9687]
Montador H 0,3333 28,5859 19,69 34,2144 11,4048 P983
Servente H 0,6667 21,5138 19,69 25,7498 17,1666 P9824]
Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confeccéo M2 0,36 520,1979 19,69 622,6249 224,145 5213414
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7.4 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU UN 3,00 420,95 19,69 503,84 1.511,52 5213863-SICRO-04/202

REGULAMENTAGCAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAGCAO (CONTAGEM DIRETA PROJETO)
Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHI 0,0732 59,4921 19,69 71,2061 5,2102 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHP 0,0732 158,0592 19,69 189,181 13,8425 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHI 0,1707 59,4921 19,69 71,2061 12,1571 E9687]
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHP 0,1707 158,0592 19,69 189,181 32,2992 E9687]
Montador H 0,2439 28,5858 19,69 34,2144 8,345 P9830)
Servente H 0,2439 21,5137 19,69 25,7498 6,2804 P9824]
Conijunto para fixacao de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abracadeira, parafusos, porcas KG 0,697 33,9409 19,69 40,6238 28,3148 MO078!
e arruelas
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagcéo KG 12,717 26,6478 19,69 31,8947 405,6053 MO0787|
Concreto fck = 20 MPa - confec¢@o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais M3 0,0503 411,3534 19,69 492,3489 24,7504 1107892
Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m M3 0,0503 45,127 19,69 54,0125 2,7152 480575
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0007 32,6828 19,69 39,1181 0,0274 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0127 32,6828 19,69 39,1181 0,4976 5914655

[Total Geral 89.681,22

Assinatura Assinatura

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO MUNICIPIO DE SCHROEDER

Arquiteto(a) e Urbanista Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

CAU A178798-5
RRT: 17092537
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

EMPREENDIMENTO LOCALIDADE DATA REFERENCIA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: 8946 - Municipio de Schroeder - SC 31/08/2026 FERNANDA CAROLINA ZEN
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA RUA 140 - ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista -

GUILHERME DUWE CAU A178798-5

1 - ADMINISTRACAO

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE
OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

TOTAL
Atribuicdo Operador tde. Altura Largura tde. ltem
¢ p Q g Q 3,00

TOTAL EM M2:
Placa de obra + 1,00 1,00 3,00 0,00 3,00

2 - SERVICOS INICIAIS

2.1 - SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS.

TOTAL

Atribuicdo Operador tde. Extensé&o (m Largura (m Area (m2 tde. ltem
¢ P Q (m) gura (m) (m?) Q 426,56
TOTAL EM M2:
Rua 140 - Extensédo + 1,00 60,30 7,00 0,00 422,10
Embocadura + 1,00 0,00 0,00 4,46 4,46

2.2 - DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO E RETIRADA DE CAMADA ASFALTICA -
SEM REAPROVEITAMENTO

TOTAL
Atribuicdo Operador tde. Volume (m? tde. Item
¢ p Q (m?) Q 1,93

TOTAL EM M2
Asfalto a retirar + 1,00 1,93 0,00 0,00 1,93

2.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Item calculado a partir de férmula TOTAL

6,95

Quantitativo a partir da férnula: <2.2>*3,6
TOTAL EM TKM:

3 - DRENAGEM

3.1 - ESCAVAGAO, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CACAMBA 6 M3 ACRESCIDO 30% DE INDICE DE
EMPOLAMENTO DO MATERIAL

TOTAL
Atribuicao Operador Qtde. Largura (m) Profundidade (m) Empolamento (%) Qtde. ltem 45 50
1

TOTAL EM M3:
Tubo de concreto @40 cm + 50,00 0,70 1,00 1,30 45,50

3.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Item calculado a partir de formula TOTAL

163,80

Quantitativo a partir da férnula: <3.1>*3,6
TOTAL EM TKM:
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Memorial de Calculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

[scrroEDER

3.3 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO.

AF_01/2026
TOTA
Atribuicao Operador Qtde. Extenséo (m) Largura (m) Profundidade (m) Qtde. Item 3 50
L
TOTAL EM M3
Tubo de @40 cm + 1,00 50,00 0,70 0,10 3,50

3.4 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL

DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Quantidade conforme o projeto! TOTA

50,00

TOTAL EM M:

3.5 - ESCAVAGAO, CARGA E COMPACTAGAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA (INSUMO FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER)

TOTAL
Atribuicao Operador Qtde. Largura (m) Profundidade (m) Empolamento (%) Qtde. ltem 35 75
b
TOTAL EM M2
Tubo de 40cm + 50,00 0,70 1,00 1,30 45,50
Diametro do tubo 40cm - 50,00 0,12 0,00 0,00 6,25
Bergo de brita 40cm - 50,00 0,70 0,10 0,00 3,50

3.6 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

TOTA
Atribuicéo Operador Qtde. Largura (m) Profundidade (m) Area (m2) Qtde. Item 25 25
1
TOTAL EM M3
Tubo de 40cm + 50,00 0,70 1,00 0,00 35,00
Area do tudo de 40cm - 50,00 0,00 0,00 0,12 6,25
Bergo de brita 40cm - 50,00 0,70 0,10 0,00 3,50
3.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <3.5>*3,6 128’70

TOTAL EM TKM:

3.8 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSOES CONFORME PROJETO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

Item calculado a partir de férmula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <3.9> 6100
TOTAL EM UN:

3.9 - CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

Quantidade conforme o projeto! TOTA

6,00

TOTAL EM UN:

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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Memorial de Calculo

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

Quantitativo Aplicado em Obra

3.10 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE

ESGOTO. AF_12/2020

Quantidade conforme o projeto!

TOTAL

1,00

TOTAL EM UN:

4 - REGULARIZACAO SUB LEITO/SUB BASE E EXECU DA BASE

4.1 - REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: <2.1>

4.2 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO

Justificativa: AREA TOTAL DA PISTA x ESPESSURA

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: <2.1>*0,15

4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: m3 x densidade x empolamento xkm

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da fornula: <4.2>*1,5*%1, 3*17

TOTAL

426,56

TOTAL EM M2

TOTAL

63,98

TOTAL EM M2:

TOTAL

2.120,94

TOTAL EM TKM:

4.4 - ENSAIO DE DETERMINAGAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN - ESTAGOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAGAO DE INICIO

DE CAMPANHA

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 0,06*2

5.1 - IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA

Justificativa: IGUAL A AREA TOTAL DA PISTA

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: <2.1>

5.2 - EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO EAI - BINOMIO AQUISIGAO+TRANSPORTE REF. ANP

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: <5.1>*0,0013

TOTAL

0,12

TOTAL EM KM:

TOTAL

426,56

TOTAL EM M

TOTAL

0,55

TOTALEMT:
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Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

5.3 - PINTURA DE LIGAGAO

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <5.1> 426156
TOTAL EM M2
5.4 - EMULSAO ASFALTICA RR-2C - BINOMIO AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP
Item calculado a partir de férmula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <5.3>*0,00045 0119
TOTALEM T:

5.5 - EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <5.1>*0,05 21’33
TOTAL EM M3:
5.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <5.5>*2,32268*27 1337165
TOTAL EM TKM:

6 - PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALCADAS

6.1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 65X10X25CM (COMPRIMENTO
XBASE SUPERIOR X ALTURA

TOTAL
Atribuicao Operador tde. Extensé&o (m tde. ltem
G P Q (m) Q 123’00

TOTAL EM M:
Meio-fio - Rua 303 + 1,00 123,00 0,00 0,00 123,00

7 - SINALIZAGAO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL)

7.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM

TOTAL
Atribuicéo Operador Qtde. Extensé&o (m) Largura(m) Area(m?)  Qtde. Item 28 51
i)
TOTAL EM M2
Faixa continua simples-central (Medig&o direta projeto) + 1,00 50,00 0,10 0,00 5,00
Faixa de bordo amarela (Medicéo direta projeto) + 1,00 109,50 0,10 0,00 10,95
Faixa de pedestre + 1,00 0,00 0,00 12,56 12,56

7.2 - PLACA DE REGULAMENTAGAO E ADVERTENCIA EM AGO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

TOTAL
Atribuicao Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item 1 00
)

TOTAL EM UN:
Placa de "PARE" (CONTAGEM DIRETA PROJETO) + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00
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Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

h—g
(SeroEDe®

7.3 - PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

TOTAL
Atribuicdo Operador tde. uantidade (un tde. ltem
¢ P Q Q (un) Q 2'00

TOTAL EM UN:
Faixa de pedestre + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

7.4 - SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAGAO (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <7.2>+<7.3> 3'00
TOTAL EM UN:
FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO -
Arquiteto(a) e Urbanista MUNICIPIO DE SCHROEDER
CAU A178798-5 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
RRT: 17092537
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

EMPREENDIMENTO AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE DATA REFERENCIA COMPQS|C6ES N° DO CONTRATO
PAV|MENTAQAO ASFALTICA Municipio de Schroeder - SC 31-08-26 PROPRIAS Contrato nao vinculado!
PROGRAMA
RUA 140 - GUILHERME DUWE ENCARGOS SOCIAIS Programa né&o vinculado
114.47 % (HORA) - 71.03 %
(MES)

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME

MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, 3,00
PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. M2
SCH-0004-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA M MT 1,00 12,61 12,61
REGIAO - BRUTA

4491-SINAPI-06 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

4417-SINAPI-06
12026

12026 REGIAO - BRUTA M MT 4,00 5,97 23,87
ss13.5napios  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
P - GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES M2 MT 1,00 367,20 367,20
PARA FIXACAO)

ST SINAPIOG - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG MT 011 12,86 141
fozb2-SINAPIO®  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 34,80 34,80
e SINAPIOS  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 23,83 47,67
su062.5INAPLos  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

: 06 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 M.O 0,01 431,17 431

12026 COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Total unitério da composicao

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCAGCAO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS.
SCH-0005-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Tipo . Unitario Total R$

4460-SINAPI-06 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA

12026 IMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MT 0.00 13t o0
248 SINAPIOS AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H T 000 1146 003
ISV SINAPIOG  NIVELADOR (HORISTA) H T 0,00 2108 005
eogINAPIO8  SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H T 001 1923 0.14
e VAPKOL  DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) H MT 0,00 2136 0,04
sp145.SINAPLOs  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO

P2a-SINAPLOG  \MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11  CHP M. 0,00 80,54 008

12015

Total unitario da composicéo R$ 0,40

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composig&o: Ndo existe

ESCAVACAO, CARGA E COMPACTACAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA (INSUMO
FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER) 35’753
SCH-0466-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Méo-de-obra .M. Unitario Total R$

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP CHP M.O 0,03 193,80 5,04
DIURNO. AF_06/2014

5631-SINAPI-06
/2026
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

5632-SINAPI-06 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,

posz PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.  CHI M. 003 8336 283
AF_06/2014

s1535.5INAPLos  COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM

91535-SINAPI0S MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. cHp M.O 002 41,49 083
AF_08/2015

s1534.iNAPLos  COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM

91%54-SINAPI0S MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. CHI M.O 002 35,00 063
AF_08/2015

88316-SINAPI-06  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,03 2384 0.76

12026

Total unitério da composicao R$ 1 0

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM
CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;
SCH-0145-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitéario Total R$

2692-SINAPI-06 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

12026 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L T 0.08 4.56 0.36
4491-SINAP0S  PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
12026 REGIAO - BRUTA M MT 0,17 5,97 1,02
4517-SINAPI0S  SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
/2026 REGIAO - BRUTA M MT 0,20 2,08 0,42
5000 SINAPI06  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG MT 0,02 1311 0,23
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
sora.smapios  TRAGAO 4X4, POTENCIALIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN.
e - 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. CcHP MO 0,02 135,85 2,92
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
ser0.5napros  TRAGAO 4X4, POTENCIALIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN.
o - 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. CHI MO 0,04 60,72 2,66
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
6193-SINAP-05  TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA " r 0 4273 078
12026 IMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA : ’ '
25067-SINAPI-06  BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA
12026 (NBR 6136) UN MT 38,25 5,61 214,59
s7316.5INAPLos  ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
g 06 GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO M3 MO 0,00 542,77 185
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Ha300-SINAPI-06 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 7,81 32,39 252,84
o9 o SINAPIO®  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 613 23,83 146,20
88628-SINAPI-06  ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
12026 UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 M. 0.18 614.97 11087
89995-SINAPI-06  GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
12026 ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 M3 M.0 0,06 1.104.17 6459
89998-SINAPI-06  ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE
12026 10,0 MM. AF_06/2026 Ke M.0 2,34 9.66 22,66
s4070.5apLog  CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
- 06 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 M.O 015 499,22 73,14

12026 BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM M2 M.O 1,04 3,83 3,98
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

101617-SINAPI-06
12026

Total unitario da composicéo R$ 918,80

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 65X10X25CM (COMPRIMENTO XBASE 123,00
SUPERIOR X ALTURA M

SCH-0994-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$
SCH-0993-I- Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, medidas 65X25X10CM UN MT 1,54 14,17 21,80
Cotag#0-08/2026 g P ' g ' i
370-SINAPI-07  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
12026 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 T 0,01 125,80 0,83
88629-SINAPI-07  ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
12026 UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 3 M.0 0.00 785,89 141
s >APHO7  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 023 32,39 7,44
895 >-SINAPLOT  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 023 23,83 547

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista MUNICIPIO DE SCHROEDER

CAU A178798-5 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

RRT: 17092537
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12026

Planilha Orcamentaria
para Servigcos de Engenharia

Composigédo Prépria-06/2026 SICRO-04/2026 SINAPI-06/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotagéo-12/2025 Composigao Prépria-07

EMPREENDIMENTO

PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA 140 -
GUILHERME DUWE

Municipio de Schroeder - SC

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.

DATA DA CRIAGCAO ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

Data: 31-08-26 114.47 % (HORA)

BDI - FATOR K
71.03 % (MES)
BDI: 19.690000000% /
Fator K: 2.6239 / TRDE:
1.1200

QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneracéo

EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO EAI - BINOMIO

52 AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP

AMV-PAV-0052-I-

0,55 2.935,20 Cotagso-12/2025

Fornecedor: Bindmio aquisicdo+transporte

Valor Cotado: R$ 2.935,20

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.

EMULSAO ASFALTICA RR-2C - BINOMIO AQUISIGAO+TRANSPORTE REF.

5.4 ANP

QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

AMV-PAV-0051-I-

0,19 3.383,82 Cotagao-12/2025

Fornecedor: Bindmio aquisi¢éo + transporte

Valor Cotado: R$ 3.383,82

URL: Na&o informada (cadastrar URL)

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo
6.1 Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, medidas 65X25X10CM UN 1,54 16,67 SCH-0993-1
Fornecedor: Solidos ind. E comércio de pré fabricados
Valor Cotado: R$ 18,00
URL: N&o informada (cadastrar URL)
Fornecedor: obenaus e comércio pré fabricxados
Valor Cotado: R$ 16,00
URL: Né&o informada (cadastrar URL)
Fornecedor: real artefatos
Valor Cotado: R$ 16,00
URL: Né&o informada (cadastrar URL)
Paginal/2
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Planilha Orcamentaria
para Servigcos de Engenharia

%;;g@g,éﬁ Composigédo Prépria-06/2026 SICRO-04/2026 SINAPI-06/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotagéo-12/2025 Composigao Prépria-07
12026

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista MUNICIPIO DE SCHROEDER

CAU A178798-5 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

RRT: 17092537
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Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério

EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGCAO TOMADOR: MUNICIPIO 31/08/2026 FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
ASFALTICA RUA 140 - GUILHERME DUWE DE SCHROEDER-SC ARQUITETO(A) E URBANISTA - CAU

A178798-5
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ACORDAO 2622/2013-TCU-

Para o tipo de obra "CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construgéo e recuperacéo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem
de veiculos, linhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentacdo de autoestradas,
rodovias e outras vias ndo-urbanas; construcdo de pontes, viadutos e tlneis; a instalagéo de barreiras acusticas; a construcdo de pracas de pedagio; a sinalizacdo com pintura em
rodovias e aeroportos; a instalacdo de placas de sinalizagéo de trafego e semelhantes, conforme classificagédo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construgao,
pavimentacéo e sinalizacdao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos; a construcdo de pracas e calgcadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias,
metré e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI LIMITE 19:50% & 24.23% (SEM

o oo o o Jroorn
AC Administragdo Central 3,80 4,67 3,80
S+G Seguro e Garantia 0,32 0,74 0,32
R Risco 0,50 0,97 0,50
DF Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,02
L Lucro 6,64 8,69 6,85
I* Tributos * 5,65 10,65 5,65

TOTAL 19,69

VERIFICAGAO 19,69 limite 19.60% a 24.23% (sem desonerag&o)

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS COMPOSIGCAO

DE I*

0,65 3,00 0,00 2,00 5,65

’ ’ i ’ ’

Declaracéo sobre ISS Declaramos que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE SCHROEDER-SC € de 2.0 limite legal: 5,00 %.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério

FORMULA DO BDI

BDI segundo Ac6rdédo 2622/ 2013- TCU- Pl enéari o
BD ={ [ (1 + AC/100 + S/100 + R/ 100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 # 1/100) # 1 } x 100

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista MUNICIPIO DE SCHROEDER

CAU A178798-5 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

RRT: 17092537

I Especificagédo do BDI.

I Especificagédo do BDI.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério

EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGCAO TOMADOR: MUNICIPIO 31/08/2026 FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
ASFALTICA RUA 140 - GUILHERME DUWE DE SCHROEDER-SC ARQUITETO(A) E URBANISTA - CAU

A178798-5
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ACORDAO 2622/2013-TCU-

Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevanes de natureza especifica, como é
o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviarias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de 4gua; - elevadores e escadas rolantes para obras
aeroportuarias.

DEMONSTRATIVO BDI LIMITE 1L.10% A 16.80% (SEM

o oo Teowi o Jroorm
AC Administragdo Central 1,50 4,49 3,45
S+G Seguro e Garantia 0,30 0,82 0,48
R Risco 0,56 0,89 0,85
DF Despesas Financeiras 0,85 1,11 0,85
L Lucro 3,50 6,22 4,86
I Tributos * 5,65 10,65 0,00

TOTAL 15,00

VERIFICAGAO 15,00 limite 11.10% a 16.80% (sem desonerag&o)

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis sédo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS COMPOSICAO

DE I*

0,65 3,00 0,00 0,00 3,65

Declaracéo sobre ISS Declaramos que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE SCHROEDER-SC € de 2.0 limite legal: 5,00 %.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério

FORMULA DO BDI

BDI segundo Ac6rdédo 2622/ 2013- TCU- Pl enéari o
BD ={ [ (1 + AC/100 + S/100 + R/ 100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 # 1/100) # 1 } x 100

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista MUNICIPIO DE SCHROEDER

CAU A178798-5 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

RRT: 17092537

I Especificagédo do BDI.

I Especificagédo do BDI.

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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Municipio de Schroeder - SC

DI SEM desonerag&0:19.690000000% SEM desoneragédo

Encargos sociais s/ m.o.

Data: 31-08-26

Programa nao vinculado

114.47 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA 140 - GUILHERME DUWE

71.03 % (MES)

Referéncia de custo |

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

| CRITERIO DA MEDICAO

MEMORIAL DESCRITIVO

|DRENAGEM

90091-SINAPI-
06/2026
Escavadeira Hidraulica sobre esteiras;
Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

ESCAVACAO, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CACAMBA 6 M3.
ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL

O tipo de escavacgédo considerado nesta composicao é a de vala, ou seja, uma
escavacao que tem comprimento mais expressivo que a largura;

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
de escavacéao esta escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que 0
equipamento de escavacao esta parado por falta de frente (exemplos: espera para
execucao de contenc¢éo, espera pelo assentamento de tubo);

Os servigos de locacao, retirada do piso, contengéo e esgotamento ndo estdo
considerados nesta composi¢éo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composi¢des especificas para tais servigos.

92210-SINAPI-

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,

06/2026
Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de aguas pluviais.

Argamassa trago 1:3 utilizada para vedacgao das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com iméveis edificados ao longo de sua extensédo, podendo ser caracterizado como
execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de
carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricdo de
espaco. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construcdo, sobretudo onde néo hé restricbes na movimentagédo dos equipamentos.

Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

Foram consideradas perdas por residuo.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavacao esta
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DI SEM desonerag&0:19.690000000% SEM desoneragédo

Municipio de Schroeder - SC

Data: 31-08-26 Encargos sociais s/ m.o.

114.47 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

Programa nao vinculado

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA 140 - GUILHERME DUWE

71.03 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

| CRITERIO DA MEDICAO

MEMORIAL DESCRITIVO

aguardando outros servi¢os (exemplos: espera para execucao de contencédo, espera
pelo assentamento de tubo).

Os servigos de locacao, preparo do fundo de vala, contencdo e esgotamento ndo
estéo considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composi¢cdes especificas para estes
Servicos.

97904-SINAPI-

06/2026
Pedreiro: profissional responséavel por preparar o fundo da cava, executar a laje de
fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente e
o fundo, colocar a tampa pré-moldada;

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

Preparo de fundo de vala: composicao utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucdo da caixa;

Tijolo cerdmico macico 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucéo das paredes de
alvenaria da caixa;

Argamassa para 0 assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e
revestimento do fundo: Lobo, Caixas Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaerébios
e Sumidouros

Para caixas em rede de esgoto: argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo
manual, incluso aditivo impermeabilizante;

Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

Concreto fck = 20MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocagéo das pegas pré-
moldadas com mais de 50kg;

Peca retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: composigao
utilizada para execucéo da tampa da caixa.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucao;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

CHP: considera o tempo em que o equipamento esta colocando as pegas pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparacgdo (prender a pe¢a no equipamento),
movimentacao e finalizacdo (encaixar na posicéo final e soltar a pega);

CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servi¢os de
locacéo, remocao de piso, escavacao, contencdo, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para
estes servigcos, caso sejam necessarios;

Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas
as juntas de assentamento e aplicacdo com colher de pedreiro;

O consumo dos tijolos considera paredes com espessura de meia vez e perdas por
entulho durante a execuc¢do da alvenaria e no transporte do material; Lobo, Caixas
Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaerdbios e Sumidouros

Esta composicéo é valida para trabalho diurno.

|PAVIMENTAGAO
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE

B

95995-SINAPI-
06/2026

CARGA E TRANSPORTE. AF _10/2025
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DI SEM desonerago:19.690000000% SEM desoneragédo

Municipio de Schroeder - SC

Data: 31-08-26 Encargos sociais s/ m.o.

114.47 % (HORA)

Programa nao vinculado

° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA 140 - GUILHERME DUWE

71.03 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDIGCAO

MEMORIAL DESCRITIVO

Rasteleiro: operario que faz ajustes e acertos no pavimento recém lancado pela
vibroacabadora.

Vibroacabadora: equipamento utilizado na execucéo do revestimento asfaltico,
aplicando e pré-compactando o concreto asfaltico de acordo com a espessura e
largura prevista de projeto.

Caminh&o basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a mistura
asfaltica na cacamba da vibroacabadora durante a aplicacao do revestimento asfaltico.
Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a mistura asfaltica
aplicada pela vibroacabadora aumentando a resisténcia do pavimento.

Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o acabamento
a via ap6s a compactacéo com o rolo de pneus.

Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecéanica
rebocavel para limpeza da pista a ser pavimentada.

Vassoura mecéanica rebocavel: equipamento acoplado a um trator de pneus utilizado
para remoc¢éao de sujeiras e detritos da pista a ser pavimentada.

Mistura asféltica: material formado por uma mistura de agregados graddos, mitdos e
ligantes asfaltico, aplicados a quente e que comp8e a camada de revestimento
asféltico (binder ou rolamento). 4 ¢ Rolamento Binde 3cm5cm6cm 7 ¢
REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTIC Asfaltico e Fresagem de Pavimento -
Lote 3

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com as atividades para execucdo do pavimento
em concreto asfaltico.

A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando a espessura final da camada de revestimentos asfaltico.

E considerada a sobreposicéo entre as larguras compactadas pelos rolos
compactadores em um terco da dimenséao do rolo.

E considerado o uso de vassoura mecanica rebocavel acoplada a um trator de pneus
para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.

As produtividades desta composigédo ndo contemplam as atividades para execugéo
de imprimacdes, base, sub-base e reforco de subleito. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servigo.

As produtividades desta composicao ndo contemplam nos indices o transporte da
mistura asféltica entre a usina e a obra.

As produtividades desta composicao ndo contemplam nos indices a execucao de
sinalizagéo viaria.

Para o célculo do consumo de mistura asféltica foi adotada uma densidade de 2,40
t/m3 e considerada uma perda de 6,45%.

Esta composicao é valida para trabalho diurno.

Esta composicao néo é vélida para uso em pavimentacéo de aeroportos. Asfaltico e
Fresagem de Pavimento - Lote 3

Responsavel técnico pelos itens:
FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
CPF: #5921

CAU - A178798-5/SC




SAEEY
SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FiSICO-FINANCEIRO

Distribuicdo mensal de execugao da obra

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO PRAZO TOTAL TOTAL ATE O PERIODO
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA RUA 140 - Municipio de Schroeder 3 meses R$ 89.681,22
GUILHERME DUWE Rua 140 - Guilherme Duwe DATA
31/08/2026
Item Descri¢@o Mé: Més 2 Més 3 Total
% 1.766,16
1 ADMINISTRAGAO 100,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.766,16
333,08
2 SERVICOS INICIAIS g 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 333,08
3 DRENAGEM 21.292.69 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 21.292,69
100,00%
REGULARIZAQAO SUB LEITO/SUB BASE E 11.579,32
4 EXECUCAO DA BASE 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11.579,32
5 PAVIMENTAGCAO 0,00% 0,00% aezmst 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46.271,51
4.352,23 1.088,06
6 PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALGADAS 0,00% i T 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5.440,29
x 2.998,17
7 SINALIZAGAO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.998,17
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FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista MUNICIPIO DE SCHROEDER

CAU A178798-5 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

RRT: 17092537
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