
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00Est inicial: 0/Ext: 0.000

ÁREA EXISTENTE A REFORMAR m²94,37

ÁREA A AMPLIAR m²40,02

ÁREA TOTAL m²134,39

DATA

20.38

PROJETO:

BDI:RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 8382

10623155-5 e 10623196-2

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-06/2026   SINAPI-06/2026   Cotação-07/2026   Cotação-06/2026   SINAPI-09/2025

9714 - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE

LOCALIZAÇÃO:

07/08/2026

ART de Orçamento:

263.259,80

1 SERVIÇOS INICIAIS 13.130,39

1.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME
MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA,
PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

M2 3,0000 491,87 592,11 1.776,33
SCH-0004-C-
Composição

Própria-06/2026

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 104,6000 61,90 74,52 7.794,79
98459-SINAPI-

06/2026

1.3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

M 22,1500 39,47 47,51 1.052,35
SCH-0520-C-
Composição

Própria-06/2026

1.4
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA,
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA

MÊS 3,0000 694,17 835,64 2.506,92
SCH-0975-I-

Cotação-07/2026

2 DEMOLIÇÕES - REFORMA 10.486,25

2.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 10,0000 10,85 13,06 130,60
97644-SINAPI-

06/2026

2.2
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 10,6000 28,00 33,71 357,33
97645-SINAPI-

06/2026

2.3
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 9,0000 14,50 17,46 157,14
97663-SINAPI-

06/2026

2.4
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 112,4000 7,55 9,09 1.021,72
97634-SINAPI-

06/2026

2.5
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 50,0700 52,51 63,21 3.164,92
97625-SINAPI-

06/2026

2.6
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 14,0000 2,19 2,64 36,96
97665-SINAPI-

06/2026

2.7
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 134,6900 8,96 10,79 1.453,31
97650-SINAPI-

06/2026

2.8
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 134,6900 5,08 6,12 824,30
97649-SINAPI-

06/2026

2.9
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 10,2200 107,57 129,49 1.323,39
104790-SINAPI-

06/2026

2.10 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 32,39 38,99 1.247,68
88309-SINAPI-

06/2026

2.11
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) , SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 30,0000 0,58 0,70 21,00
97662-SINAPI-

06/2026

2.12 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 6,5900 94,28 113,49 747,90
93358-SINAPI-

06/2026

3 INTERFERÊNCIAS - REFORMA 13.510,25

3.1

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, COM BIANCO, PREPARO MECÂNICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 179,3000 23,82 28,67 5.140,53
87553-SINAPI-

06/2026

3.2
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 179,3000 38,78 46,68 8.369,72
87529-SINAPI-

06/2026

4 INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO 10.926,65

4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 4,5600 94,28 113,49 517,51
93358-SINAPI-

06/2026

4.2
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 24,0000 57,24 68,91 1.653,84
100896-SINAPI-

06/2026

4.3
FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO,
INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2 21,5700 38,10 45,86 989,20
SCH-0524-C-
Composição

Própria-06/2026

4.4
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3 3,6600 533,71 642,48 2.351,48
94965-SINAPI-

06/2026

4.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 11,7300 14,43 17,37 203,75
SCH-0609-C-
Composição

Própria-06/2026
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QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA

20.38

PROJETO:

BDI:RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 8382

10623155-5 e 10623196-2

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-06/2026   SINAPI-06/2026   Cotação-07/2026   Cotação-06/2026   SINAPI-09/2025

9714 - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE

LOCALIZAÇÃO:

07/08/2026

ART de Orçamento:

263.259,80

4.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 16,7000 13,13 15,81 264,03
92759-SINAPI-

06/2026

4.7
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 38,3700 17,15 20,65 792,34
96544-SINAPI-

06/2026

4.8
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 23,7000 14,93 17,97 425,89
96545-SINAPI-

06/2026

4.9
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 100,3500 12,79 15,40 1.545,39
96546-SINAPI-

06/2026

4.10
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 75,1100 9,52 11,46 860,76
104920-SINAPI-

06/2026

4.11
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
AF_09/2023

M2 23,8500 42,48 51,14 1.219,69
98557-SINAPI-

06/2026

4.12 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 3,6300 23,52 28,31 102,77
104737-SINAPI-

06/2026

5 SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO 18.693,81

5.1
FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO,
INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2 38,6400 38,10 45,86 1.772,03
SCH-0524-C-
Composição

Própria-06/2026

5.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3 2,4400 533,71 642,48 1.567,65
94965-SINAPI-

06/2026

5.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 46,9000 13,13 15,81 741,49
92759-SINAPI-

06/2026

5.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 134,1000 9,38 11,29 1.513,99
92762-SINAPI-

06/2026

5.5
VERGA PARA JANELAS MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
*10* CM. AF_03/2024

M 4,6000 61,77 74,36 342,06
105024-SINAPI-

06/2026

5.6
VERGA PARA PORTAS MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
*10* CM. AF_03/2024

M 1,1500 61,77 74,36 85,51
105024-SINAPI-

06/2026

5.7
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

M 4,6000 47,98 57,76 265,70
105030-SINAPI-

06/2026

5.8
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO
EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 40,0200 204,07 245,66 9.831,31
101951-SINAPI-

06/2026

5.9
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

M2 36,0000 2,43 2,93 105,48
SCH-0278-C-
Composição

Própria-06/2026

5.10
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO
DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO
DA MALHA = 15 X 15 CM

M2 40,0200 9,39 11,30 452,23
21141-SINAPI-

06/2026

5.11
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 36,0000 46,53 56,01 2.016,36

90406-SINAPI-
06/2026

6 PAREDES - AMPLIAÇÃO 11.732,65

6.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 14X19X39 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

M2 56,9100 73,76 88,79 5.053,04
SCH-0502-C-
Composição

Própria-06/2026

6.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 126,8200 4,98 5,99 759,65
87879-SINAPI-

06/2026

6.3
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 126,8200 38,78 46,68 5.919,96
87529-SINAPI-

06/2026

7 ESQUADRIAS 16.327,21

7.1

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,8500 437,22 526,33 447,38
94570-SINAPI-

06/2026

7.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/
ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 12,4500 489,48 589,24 7.336,04
94573-SINAPI-

06/2026

7.3

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,4300 824,66 992,73 426,87
94569-SINAPI-

06/2026

7.4
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,2500 892,36 1.074,22 5.639,66
91341-SINAPI-

06/2026

7.5
DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

M2 5,6400 364,87 439,23 2.477,26
102257-SINAPI-

06/2026

8 COBERTURA 90.423,91
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QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA

0.0

PROJETO:

BDI:RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 8382

10623155-5 e 10623196-2

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-06/2026   SINAPI-06/2026   Cotação-07/2026   Cotação-06/2026   SINAPI-09/2025

9714 - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE

LOCALIZAÇÃO:

07/08/2026

ART de Orçamento:

263.259,80

8.1

ESTRUTURA METÁLICA 19,40M X 9,15M EM AÇO ESTRUTURAL GALVANIZADO
A FOGO COM TESOURAS PERFIL U 100X40 2,00MM / 92X30 2,00MM; TERÇAS
PERFIL U 100X40X18 2,00MM ENRIJECIDO. COM PARAFUSOS BROCANTES
GALVANIZADOS, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA

UN 1,0000 47.350,00 47.350,00 47.350,00
SCH-0922-I-

Cotação-06/2026

8.2

TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA REVESTIDA EM AÇO
GALVALUME, FACE SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980
(INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO
INFERIOR COM BANDEJA/FORRO BRANCA, COM NÚCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 185,3200 172,21 207,31 38.418,69
SCH-0800-C-
Composição

Própria-06/2026

8.3
CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO

M 19,4000 78,05 93,96 1.822,82
SCH-0600-C-
Composição

Própria-06/2026

8.4
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 38,8000 60,64 73,00 2.832,40
94227-SINAPI-

06/2026

9 PAVIMENTAÇÃO 29.316,44

9.1
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 112,5700 2,67 3,21 361,35
97087-SINAPI-

06/2026

9.2
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M2 101,9200 87,27 105,06 10.707,72
94995-SINAPI-

06/2026

9.3
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 12,6000 163,51 196,83 2.480,06
101965-SINAPI-

06/2026

9.4 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,1000 128,98 155,27 636,61
98695-SINAPI-

06/2026

9.5
RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 68,7500 7,90 9,51 653,81
88649-SINAPI-

06/2026

9.6
REVESTIMENTO  PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM, ACETINADA, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 122,8000 97,93 117,89 14.476,89
87263-SINAPI-

06/2026

10 PINTURA/REVESTIMENTO 24.139,93

10.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 54,8800 84,49 101,71 5.581,84
104611-SINAPI-

06/2026

10.2
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 303,7000 18,94 22,80 6.924,36
88497-SINAPI-

06/2026

10.3
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 303,7000 3,75 4,51 1.369,69
88485-SINAPI-

06/2026

10.4
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 303,7000 12,11 14,58 4.427,95
88489-SINAPI-

06/2026

10.5
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES,
UMA DEMÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP)

M2 139,1200 3,50 4,21 585,70
SCH-0413-C-
Composição

Própria-06/2026

10.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA  EM
PAREDES - TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP)

M2 139,1200 31,35 37,74 5.250,39
SCH-0412-C-
Composição

Própria-06/2026

11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 7.048,67

11.1
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

UN 1,0000 351,62 423,28 423,28
39806-SINAPI-

06/2026

11.2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32
A

UN 6,0000 7,03 8,46 50,76
34653-SINAPI-

06/2026

11.3
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA 30X30CM, DE SOBREPOR, COM LED DE
24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 20,0000 33,35 40,15 803,00
103782-SINAPI-

06/2026

11.4
PONTO DE TOMADA CEGA RESIDENCIAL INCLUINDO SUPORTE E ESPELHO
CEGO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

UN 5,0000 118,27 142,37 711,85
SCH-0259-C-
Composição

Própria-06/2026

11.5

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA (TOMADA
SIMPLES)  DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO
CHUVEIRO). AF_11/2022

UN 3,0000 213,69 257,24 771,72
SCH-0622-C-
Composição

Própria-06/2026

11.6

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E
LÂMPADA). AF_11/2022

UN 3,0000 194,44 234,07 702,21
SCH-0364-C-
Composição

Própria-06/2026

11.7

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DUPLA DE
USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

UN 17,0000 146,26 176,07 2.993,19
SCH-0483-C-
Composição

Própria-06/2026

11.8

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM
INTERRUPTOR TRIPLO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

UN 2,0000 246,16 296,33 592,66
SCH-0785-C-
Composição

Própria-06/2026

12 ÁGUAS PLUVIÁIS 7.542,67

12.1
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 97,6200 52,65 63,38 6.187,16
89512-SINAPI-

06/2026
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9714 - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE

LOCALIZAÇÃO:

07/08/2026

ART de Orçamento:

263.259,80

12.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,0000 28,66 34,50 414,00
89744-SINAPI-

06/2026

12.3
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,0000 29,50 35,51 106,53
89746-SINAPI-

06/2026

12.4
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR PVC, DIMENSÕES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,0000 201,53 242,60 485,20
99250-SINAPI-

06/2026

12.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,8500 94,28 113,49 323,45
93358-SINAPI-

06/2026

12.6 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,9300 23,52 28,31 26,33
104737-SINAPI-

06/2026

13 ESGOTO 2.450,13

13.1
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 1,0000 441,81 531,85 531,85
97897-SINAPI-

06/2026

13.2
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,0000 73,30 88,24 176,48
104328-SINAPI-

06/2026

13.3
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,0000 21,08 25,38 50,76
86882-SINAPI-

06/2026

13.4
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000 11,34 13,65 13,65
86883-SINAPI-

06/2026

13.5
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 11,0800 41,65 50,14 555,55
89714-SINAPI-

06/2026

13.6
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 6,1000 29,91 36,01 219,66
89712-SINAPI-

06/2026

13.7
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 6,7300 23,94 28,82 193,96
89711-SINAPI-

06/2026

13.8
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 2,0000 18,86 22,70 45,40
3659-SINAPI-

06/2026

13.9 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,0000 54,60 65,73 131,46
20144-SINAPI-

06/2026

13.10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,0000 28,66 34,50 103,50
89744-SINAPI-

06/2026

13.11
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,0000 11,37 13,69 68,45
89724-SINAPI-

06/2026

13.12
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,0000 29,50 35,51 213,06
89746-SINAPI-

06/2026

13.13
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,0000 16,53 19,90 39,80
89732-SINAPI-

06/2026

13.14
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000 11,60 13,96 13,96
89726-SINAPI-

06/2026

13.15
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,0000 14,31 17,23 86,15
89728-SINAPI-

06/2026

13.16
BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1,0000 5,35 6,44 6,44
38418-SINAPI-

06/2026

14 INSTALACOES HIDRAULICAS 2.600,76

14.1
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000 25,90 31,18 31,18
90371-SINAPI-

06/2026

14.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,0000 86,44 104,06 416,24
89987-SINAPI-

06/2026

14.3
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,0000 11,87 14,29 42,87
103992-SINAPI-

06/2026

14.4
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,0000 6,68 8,04 72,36
89429-SINAPI-

06/2026

14.5
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 17,86 21,50 21,50
103983-SINAPI-

06/2026

14.6
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,0000 7,82 9,41 141,15
89489-SINAPI-

06/2026

14.7
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,0000 18,49 22,26 111,30
89499-SINAPI-

06/2026

14.8
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0000 7,14 8,60 17,20
89424-SINAPI-

06/2026

14.9
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 9,68 11,65 11,65
89558-SINAPI-

06/2026

14.10
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,4300 13,07 15,73 494,39
89402-SINAPI-

06/2026
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14.11
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,7100 25,91 31,19 334,04
103978-SINAPI-

06/2026

14.12
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,0000 13,32 16,03 80,15
89440-SINAPI-

06/2026

14.13
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,0000 19,08 22,97 45,94
89623-SINAPI-

06/2026

14.14
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,0000 13,29 16,00 80,00
90373-SINAPI-

06/2026

14.15
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000 6,07 7,31 7,31
94672-SINAPI-

06/2026

14.16
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000 558,32 672,11 672,11
102613-SINAPI-

06/2026

14.17
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000 9,69 11,66 11,66
89540-SINAPI-

06/2026

14.18
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU
40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN 1,0000 8,07 9,71 9,71
1420-SINAPI-

06/2026

15 LOUÇAS E METAIS 2.854,09

15.1
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 3,0000 285,48 343,66 1.030,98
95469-SINAPI-

06/2026

15.2
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2026

UN 3,0000 44,29 53,32 159,96
100849-SINAPI-

06/2026

15.3
MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA -
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000 595,20 716,50 716,50
100858-SINAPI-

06/2026

15.4
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,0000 242,69 292,15 876,45
103018-SINAPI-

06/2026

15.5
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA -
EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM

UN 3,0000 19,44 23,40 70,20
12613-SINAPI-

06/2026

16 SERVIÇOS DIVERSOS 1.562,62

16.1 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) M3 5,3400 105,69 127,23 679,41
4721-SINAPI-

06/2026

16.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 23,84 28,70 344,40
88316-SINAPI-

06/2026

16.3
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9
KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2021

M2 53,4000 8,38 10,09 538,81
102712-SINAPI-

06/2026

17 LIMPEZA 513,37

17.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 134,3900 3,17 3,82 513,37
99804-SINAPI-

09/2025

LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223

ART:  10623155-5 e 10623196-2

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura

Total do orçamento 263.259,80

Total contrapartida exclusivamente física R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Valor total a ser contratado R$: 263.259,80
Fonte - fonte de recurso aplicável

*C - Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisição pela própria administração.
*CF - Contrapartida exclusivamente física - Execução pela própria administração.

*Sem Fonte - Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatório.
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MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 9714 - REFORMA E AMPLIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE

BDIs aplicados: 20.38 - 3.79 - 0.00

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC 114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.Nr ART (CREA).: 10623155-5 e 10623196-2

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 06-08-26

Composição Própria-06/2026   SINAPI-06/2026   Cotação-07/2026   Cotação-06/2026   SINAPI-09/2025

Percentual de redução

15.00

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 263.259,80
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 13.130,39

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE,
PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

M2 3,00 592,11 1.776,33 SCH-0004-C-Composição Própria-
06/2026

491,87 20,38

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 104,60 74,52 7.794,79 98459-SINAPI-06/202661,90 20,38
M3 0,0061 2,5043 94974410,5464CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
20,38341,042

CHI 0,0264 0,7677 9169329,0812SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

20,3824,1578

CHP 0,0066 0,1976 9169229,9407SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,3824,8719

H 0,735 21,5537 8826229,3247CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3824,3601

H 0,492 10,4667 8823921,2737AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3817,6721

M2 0,5853 24,9701 724342,662TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM,
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

20,3835,4394

M 2,00 7,1772 61943,5886TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,382,9811

KG 0,068 0,7243 506110,6512PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 20,388,848

M 1,2273 6,1713 44915,0283PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,384,177

1.3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

M 22,15 47,51 1.052,35 SCH-0520-C-Composição Própria-
06/2026

39,47 20,38

1.4 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA,
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA

MÊS 3,00 835,64 2.506,92 SCH-0975-I-Cotação-07/2026694,17 20,38

2 DEMOLIÇÕES - REFORMA 10.486,25

2.1 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 10,00 13,06 130,60 97644-SINAPI-06/202610,85 20,38

H 0,3075 8,8258 8831628,702SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8428

H 0,1087 4,2392 8830938,9994PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3969

2.2 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 10,60 33,71 357,33 97645-SINAPI-06/202628,00 20,38

H 0,7936 22,7703 8831628,6924SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8349

H 0,2807 10,9435 8830938,9865PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3862

2.3 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 9,00 17,46 157,14 97663-SINAPI-06/202614,50 20,38

H 0,4096 11,7581 8831628,7062SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8463

H 0,1448 5,7102 8826739,4352ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7589

2.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 112,40 9,09 1.021,72 97634-SINAPI-06/20267,55 20,38
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CHP 0,0788 2,7607 10227535,0344MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO

DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021
20,3829,1032

CHI 0,0603 1,9756 10227432,7623MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO
DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021

20,3827,2157

H 0,1085 3,1138 8831628,699SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8403

H 0,0323 1,2526 8825638,7805AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,215

2.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 50,07 63,21 3.164,92 97625-SINAPI-06/202652,51 20,38

CHI 0,1394 13,7332 594298,5167PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,3881,8381

CHP 0,24 49,4788 5940206,1615PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,38171,2589

2.6 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 14,00 2,64 36,96 97665-SINAPI-06/20262,19 20,38

H 0,058 1,6683 8831628,7636SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,894

H 0,0205 0,981 8826447,8539ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3839,7523

2.7 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 134,69 10,79 1.453,31 97650-SINAPI-06/20268,96 20,38

H 0,0879 3,6474 8832341,495TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3834,47

H 0,2487 7,1431 8831628,7218SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8593

2.8 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 134,69 6,12 824,30 97649-SINAPI-06/20265,08 20,38

CHI 0,0031 0,6081 93288196,1609GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA
60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

20,38162,9514

CHP 0,0006 0,2238 93287372,9721GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA
60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

20,38309,8289

H 0,0432 1,7926 8832341,496TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3834,4708

H 0,1222 3,5099 8831628,7225SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8598

2.9 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 10,22 129,49 1.323,39 104790-SINAPI-06/2026107,57 20,38

CHI 0,8695 7,9185 909659,107COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI,
MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

20,387,5652

CHP 1,137 40,3248 9096435,466COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI,
MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

20,3829,4617

H 0,4479 12,8512 8831628,692SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8346

H 0,0722 2,8148 8830938,986PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3858

CHI 0,8695 28,2041 595232,4371MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO.
AF_07/2016

20,3826,9456

CHP 1,137 37,4162 579532,9078MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO.
AF_07/2016

20,3827,3366

2.10 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 38,99 1.247,68 88309-SINAPI-06/202632,39 20,38
H 1,00 0,6959 953710,6959CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 20,380,5781

H 1,00 1,5863 434891,5863EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 20,381,3177

H 1,00 0,7368 434650,7368FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 20,380,6121

H 1,00 0,1126 373730,1126SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,380,0935

H 1,00 1,6886 373721,6886EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,381,4027

H 1,00 1,0029 373711,0029TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,380,8331

H 1,00 0,0102 373700,0102ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,380,0085

H 1,00 33,1578 475033,1578PEDREIRO (HORISTA) 20,3827,5443

2.11 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) , SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 30,00 0,70 21,00 97662-SINAPI-06/20260,58 20,38

H 0,0166 0,4779 8831628,7906SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,9165
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H 0,0059 0,2334 8826739,5512ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,8553

2.12 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 6,59 113,49 747,90 93358-SINAPI-06/202694,28 20,38
H 3,9558 113,5042 8831628,6933SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8356

3 INTERFERÊNCIAS - REFORMA 13.510,25

3.1 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, COM BIANCO, PREPARO
MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

M2 179,30 28,67 5.140,53 87553-SINAPI-06/202623,82 20,38

H 0,1402 4,023 8831628,695SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,837

H 0,2805 10,9367 8830938,99PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3891

M3 0,0194 13,7247 87292707,4582ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,38587,6875

3.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 179,30 46,68 8.369,72 87529-SINAPI-06/202638,78 20,38

H 0,2362 6,7774 8831628,6936SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8358

H 0,4724 18,418 8830938,9881PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3875

M3 0,0304 21,5057 87292707,4239ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,38587,659

4 INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO 10.926,65

4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 4,56 113,49 517,51 93358-SINAPI-06/202694,28 20,38
H 3,9558 113,5042 8831628,6933SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8356

4.2 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 24,00 68,91 1.653,84 100896-SINAPI-06/202657,24 20,38

M3 0,0614 0,6072 1009739,8963CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE
6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

20,388,2209

M3XKM 0,0205 0,0802 979133,9196TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

20,383,256

KG 0,9775 8,6328 955788,8319MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS 20,387,3367

H 0,0041 0,6637 90778160,203ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,38133,0811

CHI 0,0357 6,5058 90681182,4006PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

20,38151,5206

CHP 0,0265 11,3241 90680427,6993PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE
MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

20,38355,291

H 0,1812 5,2004 8831628,6961SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,838

M3 0,0534 35,9401 38405672,9468CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/-
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

20,38559,0188

4.3 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO,
INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2 21,57 45,86 989,20 SCH-0524-C-Composição Própria-
06/2026

38,10 20,38

4.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3 3,66 642,48 2.351,48 94965-SINAPI-06/2026533,71 20,38

CHI 0,7103 0,2907 888310,4093BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

20,380,34

CHP 0,7534 1,403 888301,8623BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

20,381,547

H 1,4637 56,1492 8837738,3611OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,8667

H 2,3117 66,3263 8831628,6916SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8342
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M3 0,5934 75,4978 4721127,2293PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,38105,6897

KG 362,6579 333,9764 13790,9209CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 20,380,765

M3 0,7229 108,8539 370150,5795AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 20,38125,0868

4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG 11,73 17,37 203,75 SCH-0609-C-Composição Própria-
06/2026

14,43 20,38

4.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 16,70 15,81 264,03 92759-SINAPI-06/202613,13 20,38

KG 1,00 10,2165 9280010,2165CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 20,388,4869

H 0,1069 4,1355 8824538,6855ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,1362

H 0,0175 0,5387 8823830,7826AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,5712

KG 0,025 0,6513 4313226,0531ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3821,6424

UN 1,19 0,2924 390170,2457ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,380,2041

4.7 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 38,37 20,65 792,34 96544-SINAPI-06/202617,15 20,38

KG 1,00 9,9183 928019,9183CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 20,388,2391

H 0,196 7,5813 8824538,6803ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,1318

H 0,075 2,3084 8823830,7784AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,5677

KG 0,025 0,6512 4313226,0496ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3821,6394

UN 0,856 0,2103 390170,2457ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,380,2041

4.8 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 23,70 17,97 425,89 96545-SINAPI-06/202614,93 20,38

KG 1,00 9,6312 928029,6312CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 20,388,0006

H 0,15 5,8017 8824538,6782ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,1301

H 0,057 1,7543 8823830,7768AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,5663

KG 0,025 0,6512 4313226,0482ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3821,6383

UN 0,635 0,156 390170,2456ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,380,2041

4.9 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 100,35 15,40 1.545,39 96546-SINAPI-06/202612,79 20,38

KG 1,00 8,8039 928038,8039CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 20,387,3134

H 0,116 4,4876 8824538,686ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,1366

H 0,044 1,3545 8823830,783AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,5715

KG 0,025 0,6513 4313226,0534ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3821,6427

UN 0,48 0,1179 390170,2457ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,380,2041

4.10 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 75,11 11,46 860,76 104920-SINAPI-06/20269,52 20,38

KG 1,00 7,507 928047,507CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 20,386,2361

H 0,064 2,477 8824538,7024ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,1502

H 0,025 0,7699 8823830,796AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,5823

KG 0,025 0,6516 4313226,0645ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3821,6518

UN 0,317 0,0779 390170,2458ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,380,2042

4.11 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 23,85 51,14 1.219,69 98557-SINAPI-06/202642,48 20,38

H 0,4299 16,7618 8827038,9901IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3892

H 0,0969 2,9184 8824330,1176AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,0187
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KG 1,50 31,4684 62620,9789MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM

SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

20,3817,4273

4.12 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 3,63 28,31 102,77 104737-SINAPI-06/202623,52 20,38
CHP 0,0942 1,0115 9127710,7378PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
20,388,9199

H 0,8809 25,2839 8831628,7024SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8431

CHI 0,0006 0,0532 590388,6456CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,3873,6382

CHP 0,0054 1,9791 5901366,5077CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,38304,459

5 SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO 18.693,81

5.1 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO,
INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2 38,64 45,86 1.772,03 SCH-0524-C-Composição Própria-
06/2026

38,10 20,38

5.2 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3 2,44 642,48 1.567,65 94965-SINAPI-06/2026533,71 20,38

CHI 0,7103 0,2907 888310,4093BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

20,380,34

CHP 0,7534 1,403 888301,8623BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

20,381,547

H 1,4637 56,1492 8837738,3611OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,8667

H 2,3117 66,3263 8831628,6916SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8342

M3 0,5934 75,4978 4721127,2293PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 20,38105,6897

KG 362,6579 333,9764 13790,9209CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 20,380,765

M3 0,7229 108,8539 370150,5795AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 20,38125,0868

5.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 46,90 15,81 741,49 92759-SINAPI-06/202613,13 20,38

KG 1,00 10,2165 9280010,2165CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 20,388,4869

H 0,1069 4,1355 8824538,6855ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,1362

H 0,0175 0,5387 8823830,7826AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,5712

KG 0,025 0,6513 4313226,0531ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3821,6424

UN 1,19 0,2924 390170,2457ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,380,2041

5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 134,10 11,29 1.513,99 92762-SINAPI-06/20269,38 20,38

KG 1,00 8,804 928038,804CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 20,387,3135

H 0,0392 1,5165 8824538,6864ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,1369

H 0,0064 0,197 8823830,7833AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,5718

KG 0,025 0,6513 4313226,0537ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 20,3821,6429

UN 0,543 0,1334 390170,2457ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,380,2041

5.5 VERGA PARA JANELAS MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
*10* CM. AF_03/2024

M 4,60 74,36 342,06 105024-SINAPI-06/202661,77 20,38

M3 0,021 13,0623 94964622,0163CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,38516,7107

KG 0,79 7,6067 928029,6287CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 20,387,9986

M2 0,094 29,9528 92270318,6466FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 20,38264,7006

H 0,195 5,5949 8831628,6916SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8342

H 0,39 15,2043 8830938,9854PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3853
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UN 6,00 1,4735 390170,2456ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
20,380,204

M 0,203 1,4582 44917,1831PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,385,967

L 0,008 0,044 26925,4948DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,384,5645

5.6 VERGA PARA PORTAS MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
*10* CM. AF_03/2024

M 1,15 74,36 85,51 105024-SINAPI-06/202661,77 20,38

M3 0,021 13,0623 94964622,0163CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,38516,7107

KG 0,79 7,6067 928029,6287CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 20,387,9986

M2 0,094 29,9528 92270318,6466FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 20,38264,7006

H 0,195 5,5949 8831628,6916SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8342

H 0,39 15,2043 8830938,9854PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3853

UN 6,00 1,4735 390170,2456ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,380,204

M 0,203 1,4582 44917,1831PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,385,967

L 0,008 0,044 26925,4948DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,384,5645

5.7 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10*
CM. AF_03/2024

M 4,60 57,76 265,70 105030-SINAPI-06/202647,98 20,38

M3 0,021 13,0639 94964622,0891CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,38516,7711

KG 0,79 7,6075 928029,6298CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 20,387,9995

M2 0,076 24,22 92270318,6839FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 20,38264,7316

H 0,107 3,0704 8831628,695SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,837

H 0,213 8,3049 8830938,9899PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3891

UN 6,00 1,4736 390170,2456ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

20,380,204

L 0,008 0,044 26925,4954DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,384,5651

5.8 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO
EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 40,02 245,66 9.831,31 101951-SINAPI-06/2026204,07 20,38

M3 0,051 43,869 103674860,1765CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

20,38714,551

KG 1,211 21,40 9276717,6714ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

20,3814,6796

M 1,16 18,2436 9227315,7272FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES.
AF_09/2020

20,3813,0646

H 0,312 8,9518 8831628,6917SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8342

H 0,415 17,385 8826241,8914CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3834,7993

M2 1,00 61,3944 4335761,3944LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO
(EPS), *H8*, *33* X 100 X 8 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 8 CM (L X A), PARA PISO,
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 250 KGF/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)

20,3851,0005

KG 0,04 0,7642 4030419,1039PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 20,3815,8697

M 1,87 73,6873 619339,405TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

20,3832,7338

5.9 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

M2 36,00 2,93 105,48 SCH-0278-C-Composição Própria-
06/2026

2,43 20,38

5.10 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO
DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO,
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M2 40,02 11,30 452,23 21141-SINAPI-06/20269,39 20,38

5.11 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

M2 36,00 56,01 2.016,36 90406-SINAPI-06/202646,53 20,38

H 0,3237 9,2876 8831628,692SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8345

H 0,6475 25,2434 8830938,9859PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3857
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M3 0,0304 21,5045 87292707,3843ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,38587,6261

6 PAREDES - AMPLIAÇÃO 11.732,65

6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 14X19X39 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

M2 56,91 88,79 5.053,04 SCH-0502-C-Composição Própria-
06/2026

73,76 20,38

6.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 126,82 5,99 759,65 87879-SINAPI-06/20264,98 20,38

H 0,0255 0,7327 8831628,7346SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8699

H 0,0681 2,6589 8830939,0439PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,4338

M3 0,0037 2,6184 87313707,6675ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,38587,8613

6.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 126,82 46,68 5.919,96 87529-SINAPI-06/202638,78 20,38

H 0,2362 6,7774 8831628,6936SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8358

H 0,4724 18,418 8830938,9881PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3875

M3 0,0304 21,5057 87292707,4239ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,38587,659

7 ESQUADRIAS 16.327,21

7.1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,85 526,33 447,38 94570-SINAPI-06/2026437,22 20,38

H 0,1565 4,4905 8831628,6917SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8343

H 0,313 12,2032 8830938,9856PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3854

UN 0,6679 12,1027 3996118,1216SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 20,3815,0537

UN 0,8333 495,4855 36896594,6064JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA,
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

20,38493,9412

UN 9,20 2,071 43770,2251PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

20,380,187

7.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2024

M2 12,45 589,24 7.336,04 94573-SINAPI-06/2026489,48 20,38

H 0,1559 4,4742 8831628,6918SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8344

H 0,3119 12,1587 8830938,9857PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3855

UN 0,6011 10,8924 3996118,1217SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 20,3815,0537

UN 0,556 560,0892 343641.007,3547JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

20,38836,8123

UN 7,30 1,6433 43770,2251PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

20,380,187

7.3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2024

M2 0,43 992,73 426,87 94569-SINAPI-06/2026824,66 20,38
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H 0,5052 14,4952 8831628,6916SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8342

H 1,0104 39,3914 8830938,9854PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3853

UN 1,1687 21,1796 3996118,1216SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 20,3815,0536

UN 2,0833 912,2027 34381437,8643JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU
BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

20,38363,7351

UN 24,40 5,4927 43770,2251PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

20,380,187

7.4 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,25 1.074,22 5.639,66 91341-SINAPI-06/2026892,36 20,38

H 0,1568 4,4992 8831628,6915SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8341

H 0,5549 21,6321 8830938,9853PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3852

UN 0,5473 722,2142 390251.319,5948PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210
CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

20,381.096,191

M 6,8504 298,6778 3688843,6001GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

20,3836,2187

UN 4,8166 3,0064 75680,6242BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

20,380,5185

310ML 0,8829 24,2205 14227,4329SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 20,3822,7886

7.5 DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

M2 5,64 439,23 2.477,26 102257-SINAPI-06/2026364,87 20,38

CHI 1,6192 67,266 9169341,544SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

20,3834,5107

CHP 0,0433 1,8541 9169242,7719SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,3835,5307

H 0,8313 23,8516 8831628,692SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8345

H 1,6625 50,099 8827430,1347MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,033

KG 0,97 2,5906 375962,6707ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E 20,382,2185

M2 1,05 274,3945 10698261,3281DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM 20,38217,086

KG 0,53 19,2145 13136,2538ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) 20,3830,1161

8 COBERTURA 90.423,91

8.1 ESTRUTURA METÁLICA 19,40M X 9,15M EM AÇO ESTRUTURAL
GALVANIZADO A FOGO COM TESOURAS PERFIL U 100X40 2,00MM / 92X30
2,00MM; TERÇAS PERFIL U 100X40X18 2,00MM ENRIJECIDO. COM
PARAFUSOS BROCANTES GALVANIZADOS, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE
OBRA

UN 1,00 47.350,00 47.350,00 SCH-0922-I-Cotação-06/202647.350,00 0,00

8.2 TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA REVESTIDA EM AÇO
GALVALUME, FACE SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980
(INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO
INFERIOR COM BANDEJA/FORRO BRANCA, COM NÚCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 185,32 207,31 38.418,69 SCH-0800-C-Composição Própria-
06/2026

172,21 20,38

8.3 CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO

M 19,40 93,96 1.822,82 SCH-0600-C-Composição Própria-
06/2026

78,05 20,38

8.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 38,80 73,00 2.832,40 94227-SINAPI-06/202660,64 20,38

CHI 0,0296 1,2419 9328242,0204GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

20,3834,9065

CHP 0,0132 0,568 9328142,9824GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

20,3835,7056

H 0,2491 10,3273 8832341,4575TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3834,4389

H 0,3774 10,8302 8831628,6959SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8377

M 1,05 39,4578 4078237,5789CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM 20,3831,2169

KG 0,0594 8,8449 13388148,9033SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 20,38123,6944

KG 0,0016 0,1798 5104111,6826REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025
UNIDADES)

20,3892,775
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KG 0,0083 0,1268 506115,2178PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 20,3812,6415

310ML 0,0532 1,4604 14227,4371SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 20,3822,7921

9 PAVIMENTAÇÃO 29.316,44

9.1 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 112,57 3,21 361,35 97087-SINAPI-06/20262,67 20,38

H 0,005 0,1435 8831628,7021SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8429

H 0,014 0,546 8830938,9997PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3971

M2 1,04 2,5336 424082,4362LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA 20,382,0238

9.2 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M2 101,92 105,06 10.707,72 94995-SINAPI-06/202687,27 20,38

H 0,2176 6,2433 8831628,6915SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8341

H 0,0874 3,4073 8830938,9853PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3852

H 0,1301 5,4501 8826241,8913CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3834,7992

M3 0,0985 62,0697 34492630,1496CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

20,38523,467

M2 1,0816 26,1299 715624,1586TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

20,3820,0686

KG 0,024 0,3716 506815,4816PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 20,3812,8606

M 0,20 0,5014 45172,5069SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,382,0825

M 0,25 0,9107 45093,6427SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,383,026

L 0,0017 0,0093 26925,4948DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,384,5645

9.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 12,60 196,83 2.480,06 101965-SINAPI-06/2026163,51 20,38

CHI 0,398 16,5346 9169341,5442SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

20,3834,5108

CHP 0,021 0,8982 9169242,7721SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

20,3835,5309

H 0,209 5,9966 8831628,6921SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8346

H 0,419 12,6265 8827430,1349MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,0331

M3 0,006 3,7416 87283623,6023ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,38518,0282

M 1,04 157,0737 34747151,0324PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA 20,38125,4631

9.4 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,10 155,27 636,61 98695-SINAPI-06/2026128,98 20,38
H 0,4312 12,3718 8831628,6935SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8358

H 0,8623 25,9879 8827430,1363MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,0343

KG 1,3695 3,1812 375952,3229ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20,381,9296

KG 0,021 0,0933 343574,4411REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,383,6893

M 1,00 113,6483 4828113,6483SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO 20,3894,408

9.5 RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 68,75 9,51 653,81 88649-SINAPI-06/20267,90 20,38

H 0,0296 0,8496 8831628,7041SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8446

H 0,0764 2,9634 8825638,7874AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,2208

KG 0,09 0,3999 343574,4428REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,383,6906

KG 0,6392 0,4842 13810,7575ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20,380,6293

M2 0,15 4,8384 128732,2563PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A
2025 CM2

20,3826,7954

9.6 REVESTIMENTO  PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM, ACETINADA, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 122,80 117,89 14.476,89 87263-SINAPI-06/202697,93 20,38

H 0,1674 4,803 8831628,6918SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8344
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H 0,5203 20,1724 8825638,7708AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,207

M2 1,069 71,1002 4519066,511PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO
MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

20,3855,2508

KG 9,13 21,2069 375952,3228ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20,381,9295

KG 0,141 0,6262 343574,4409REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,383,6891

10 PINTURA/REVESTIMENTO 24.139,93

10.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 54,88 101,71 5.581,84 104611-SINAPI-06/202684,49 20,38

H 0,3259 9,3515 8831628,6943SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8364

H 0,7407 28,72 8825638,7741AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,2097

KG 0,141 0,6262 343574,4413REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 20,383,6894

M2 1,0864 57,8554 1051553,2542REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 20,3844,2385

KG 6,85 5,1873 13810,7573ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20,380,6291

10.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 303,70 22,80 6.924,36 88497-SINAPI-06/202618,94 20,38

H 0,1203 3,4519 8831628,6944SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8365

H 0,361 13,7796 8831038,1705PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,7083

KG 1,3389 5,4806 436264,0934MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS 20,383,4004

UN 0,0802 0,1108 37671,3815LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA 20,381,1476

10.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 303,70 4,51 1.369,69 88485-SINAPI-06/20263,75 20,38

H 0,0222 0,6372 8831628,7029SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8435

H 0,0666 2,5429 8831038,1818PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,7177

L 0,1666 1,3473 60858,0868SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 20,386,7177

10.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 303,70 14,58 4.427,95 88489-SINAPI-06/202612,11 20,38

H 0,0544 1,5616 8831628,7056SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8458

H 0,1631 6,228 8831038,1854PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3831,7207

L 0,2285 6,8025 735629,7703TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 20,3824,7303

10.5 APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES,
UMA DEMÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP)

M2 139,12 4,21 585,70 SCH-0413-C-Composição Própria-
06/2026

3,50 20,38

10.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA  EM
PAREDES - TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP)

M2 139,12 37,74 5.250,39 SCH-0412-C-Composição Própria-
06/2026

31,35 20,38

11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 7.048,67

11.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

UN 1,00 423,28 423,28 39806-SINAPI-06/2026351,62 20,38

11.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 -
32 A

UN 6,00 8,46 50,76 34653-SINAPI-06/20267,03 20,38

11.3 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA 30X30CM, DE SOBREPOR, COM LED
DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 20,00 40,15 803,00 103782-SINAPI-06/202633,35 20,38

H 0,483 23,0585 8826447,7401ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3839,6579

H 0,1509 4,756 8824731,5095AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3826,175

UN 1,00 12,3418 3938512,3418LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM 20,3810,2524

11.4 PONTO DE TOMADA CEGA RESIDENCIAL INCLUINDO SUPORTE E ESPELHO
CEGO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

UN 5,00 142,37 711,85 SCH-0259-C-Composição Própria-
06/2026

118,27 20,38
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11.5 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA (TOMADA
SIMPLES)  DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

UN 3,00 257,24 771,72 SCH-0622-C-Composição Própria-
06/2026

213,69 20,38

11.6 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E
LÂMPADA). AF_11/2022

UN 3,00 234,07 702,21 SCH-0364-C-Composição Própria-
06/2026

194,44 20,38

11.7 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DUPLA DE
USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

UN 17,00 176,07 2.993,19 SCH-0483-C-Composição Própria-
06/2026

146,26 20,38

11.8 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM
INTERRUPTOR TRIPLO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

UN 2,00 296,33 592,66 SCH-0785-C-Composição Própria-
06/2026

246,16 20,38

12 ÁGUAS PLUVIÁIS 7.542,67

12.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 97,62 63,38 6.187,16 89512-SINAPI-06/202652,65 20,38

H 0,4024 15,8608 8826739,4156ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7426

H 0,4024 12,2291 8824830,3905AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2455

UN 0,0224 0,0571 383832,5479LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1165

M 1,0353 35,2452 984134,0435TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) 20,3828,28

12.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00 34,50 414,00 89744-SINAPI-06/202628,66 20,38

H 0,1926 7,593 8826739,4238ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7494

H 0,1926 5,8544 8824830,3968AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2507

UN 0,115 3,9911 2007834,7056PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3828,83

UN 1,00 10,0811 352010,0811JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,388,3744

UN 2,00 7,0005 3013,5002ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 20,382,9077

12.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 35,51 106,53 89746-SINAPI-06/202629,50 20,38

H 0,1926 7,5926 8826739,4215ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7476

H 0,1926 5,8541 8824830,3951AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2493

UN 0,115 3,9909 2007834,7036PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3828,8284

UN 1,00 11,0937 352811,0937JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,389,2156

UN 2,00 7,0001 3013,50ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 20,382,9075

12.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR PVC, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00 242,60 485,20 99250-SINAPI-06/2026201,53 20,38

M2 0,36 3,6505 10161610,1404PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

20,388,4236

M3 0,0175 67,2934 977343.845,3344PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

20,383.194,33

M3 0,0291 17,488 94970600,9636CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

20,38499,2222
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M3 0,03 22,2093 88628740,3095ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
20,38614,9772

H 1,1191 32,1091 8831628,6919SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8344

H 1,4243 55,5274 8830938,9857PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3856

M3 0,0041 2,6789 87316653,3949ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

20,38542,7769

UN 37,0548 29,9538 72580,8084TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 20,380,6715

M 0,276 10,8759 619339,4053TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

20,3832,7341

KG 0,0078 0,1231 506915,7785PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 20,3813,1072

M 0,088 0,2206 45172,507SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,382,0825

M 0,074 0,5316 44917,1832PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 20,385,9671

L 0,0034 0,0187 26925,4948DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 20,384,5646

12.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,85 113,49 323,45 93358-SINAPI-06/202694,28 20,38
H 3,9558 113,5042 8831628,6933SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8356

12.6 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,93 28,31 26,33 104737-SINAPI-06/202623,52 20,38
CHP 0,0942 1,0115 9127710,7378PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
20,388,9199

H 0,8809 25,2839 8831628,7024SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8431

CHI 0,0006 0,0532 590388,6456CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,3873,6382

CHP 0,0054 1,9791 5901366,5077CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,38304,459

13 ESGOTO 2.450,13

13.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 1,00 531,85 531,85 97897-SINAPI-06/2026441,81 20,38

M3 0,0405 13,3797 101618330,3642PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026

20,38274,4344

H 0,0674 1,9338 8831628,6917SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8343

H 0,0858 3,345 8830938,9855PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,3854

UN 1,00 499,6085 41629499,6085CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X
0,50 M

20,38415,0262

CHI 0,0888 6,4913 567973,1005RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

20,3860,7248

CHP 0,0436 7,1301 5678163,5347RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

20,38135,8487

13.2 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 88,24 176,48 104328-SINAPI-06/202673,30 20,38

H 0,4231 16,6774 8826739,4172ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,744

H 0,4231 12,8588 8824830,3918AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2465

UN 0,0154 0,0392 383832,548LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1166

UN 0,044 4,1918 2008395,2686SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,1399

UN 1,00 52,0549 1171252,0549CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) 20,3843,2422

UN 0,0292 2,4553 12284,084ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8488

13.3 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 25,38 50,76 86882-SINAPI-06/202621,08 20,38

H 0,0552 1,5837 8831628,7029SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8436

H 0,1437 5,668 8826739,4307ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7552

UN 1,00 18,1389 614618,1389SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" 20,3815,0681
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13.4 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 13,65 13,65 86883-SINAPI-06/202611,34 20,38

H 0,0322 0,9235 8831628,6939SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8361

H 0,0839 3,3053 8826739,4183ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7449

UN 1,00 9,435 449459,435SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE
PLASTICO BRANCO

20,387,8377

13.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 11,08 50,14 555,55 89714-SINAPI-06/202641,65 20,38

H 0,4444 17,5159 8826739,4148ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,742

H 0,4444 13,5053 8824830,3899AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,245

UN 0,0247 0,0629 383832,5478LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1165

M 1,0549 19,0731 983618,0805TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 20,3815,0195

13.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 6,10 36,01 219,66 89712-SINAPI-06/202629,91 20,38

H 0,3182 12,5447 8826739,424ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7497

H 0,3182 9,6723 8824830,397AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2509

UN 0,0177 0,0451 383832,5484LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,117

M 1,0549 13,7656 983813,0492TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 20,3810,84

13.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 6,73 28,82 193,96 89711-SINAPI-06/202623,94 20,38

H 0,293 11,5505 8826739,4214ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7475

H 0,293 8,9057 8824830,395AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2492

UN 0,0163 0,0415 383832,5483LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1169

M 1,0549 8,3344 98357,9007TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 20,386,5631

13.8 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 2,00 22,70 45,40 3659-SINAPI-06/202618,86 20,38

13.9 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 65,73 131,46 20144-SINAPI-06/202654,60 20,38

13.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 34,50 103,50 89744-SINAPI-06/202628,66 20,38

H 0,1926 7,593 8826739,4238ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7494

H 0,1926 5,8544 8824830,3968AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2507

UN 0,115 3,9911 2007834,7056PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3828,83

UN 1,00 10,0811 352010,0811JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,388,3744

UN 2,00 7,0005 3013,5002ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 20,382,9077

13.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 13,69 68,45 89724-SINAPI-06/202611,37 20,38

H 0,127 5,0081 8826739,4339ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7578

H 0,127 3,8614 8824830,4046AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2572

UN 0,0071 0,0181 383832,5491LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1175

UN 0,015 1,4296 2008395,3088SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,1733

UN 1,00 2,5593 35172,5593JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
SECUNDARIO

20,382,126

UN 0,0099 0,8328 12284,1195ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8783
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13.12 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 35,51 213,06 89746-SINAPI-06/202629,50 20,38

H 0,1926 7,5926 8826739,4215ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7476

H 0,1926 5,8541 8824830,3951AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2493

UN 0,115 3,9909 2007834,7036PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3828,8284

UN 1,00 11,0937 352811,0937JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,389,2156

UN 2,00 7,0001 3013,50ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 20,382,9075

13.13 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 19,90 39,80 89732-SINAPI-06/202616,53 20,38

H 0,1379 5,4373 8826739,4291ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7539

H 0,1379 4,1923 8824830,401AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2542

UN 0,05 1,7355 2007834,7103PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

20,3828,834

UN 1,00 4,596 35184,596JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,383,8179

UN 2,00 3,9511 2961,9756ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 20,381,6411

13.14 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 13,96 13,96 89726-SINAPI-06/202611,60 20,38

H 0,127 5,0083 8826739,4352ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7589

H 0,127 3,8615 8824830,4057AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2581

UN 0,0071 0,0181 383832,5492LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1176

UN 0,015 1,4297 2008395,312SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,176

UN 1,00 2,8358 35162,8358JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,382,3557

UN 0,0099 0,8328 12284,1223ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8806

13.15 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 17,23 86,15 89728-SINAPI-06/202614,31 20,38

H 0,127 5,0073 8826739,4272ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7523

H 0,127 3,8607 8824830,3995AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2529

UN 0,0071 0,0181 383832,5486LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1172

UN 0,015 1,4294 2008395,2927SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,1599

UN 1,00 6,1004 19336,1004CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 20,385,0676

UN 0,0099 0,8326 12284,1053ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8665

13.16 BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1,00 6,44 6,44 38418-SINAPI-06/20265,35 20,38

14 INSTALACOES HIDRAULICAS 2.600,76

14.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 31,18 31,18 90371-SINAPI-06/202625,90 20,38

H 0,1102 4,3436 8826739,4156ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7426

H 0,1102 3,349 8824830,3905AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2455

UN 1,00 23,3301 603223,3301REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO 20,3819,3804

UN 0,0106 0,1734 314816,3618FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3813,5918

14.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 104,06 416,24 89987-SINAPI-06/202686,44 20,38

H 0,2212 8,7189 8826739,4164ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7433

H 0,2212 6,7225 8824830,3912AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,246

UN 1,00 88,4618 600588,4618REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" 20,3873,4855
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UN 0,0106 0,1734 314816,3621FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3813,5921

14.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 14,29 42,87 103992-SINAPI-06/202611,87 20,38

H 0,1181 4,6565 8826739,4281ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,753

H 0,1181 3,5903 8824830,4002AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2535

UN 0,0394 0,1004 383832,5487LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1172

UN 0,0125 1,1912 2008395,2948SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,1617

UN 0,0106 0,8915 12284,1072ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,868

UN 1,00 3,8896 1093,8896ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA 20,383,2311

14.4 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00 8,04 72,36 89429-SINAPI-06/20266,68 20,38

H 0,0844 3,3303 8826739,4591ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7788

H 0,0844 2,5678 8824830,4241AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2734

UN 0,0281 0,0717 383832,5507LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1189

UN 0,007 0,6676 2008395,3698SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,2239

UN 0,0059 0,4966 12284,1733ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,923

UN 1,00 0,9322 650,9322ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 20,380,7744

14.5 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 21,50 21,50 103983-SINAPI-06/202617,86 20,38

H 0,192 7,5683 8826739,4181ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7448

H 0,192 5,8354 8824830,3925AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2471

UN 0,0427 0,1088 383832,5481LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1167

UN 0,014 1,3338 2008395,2707SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,1416

UN 1,00 5,6896 19295,6896CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,384,7264

UN 0,0118 0,9922 12284,0859ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8504

14.6 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00 9,41 141,15 89489-SINAPI-06/20267,82 20,38

H 0,0706 2,7827 8826739,4148ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,742

H 0,0706 2,1455 8824830,3899AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,245

UN 0,0108 0,0275 383832,5478LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1165

UN 0,008 0,7621 2008395,2627SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,135

UN 1,00 3,1311 19563,1311CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,382,601

UN 0,0071 0,597 12284,0788ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8445

14.7 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 22,26 111,30 89499-SINAPI-06/202618,49 20,38

H 0,1047 4,1273 8826739,4201ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7464

H 0,1047 3,1823 8824830,394AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2484

UN 0,0157 0,04 383832,5482LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1168

UN 0,014 1,3339 2008395,2756SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,1457

UN 1,00 12,6181 195812,6181CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,3810,4819

UN 0,0118 0,9923 12284,0902ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8539

14.8 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 8,60 17,20 89424-SINAPI-06/20267,14 20,38

H 0,0906 3,571 8826739,4148ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,742

H 0,0906 2,7533 8824830,3899AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,245

UN 0,0302 0,0769 383832,5478LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1165

UN 0,008 0,7621 2008395,2627SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,135

UN 1,00 0,8595 39040,8595LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,380,714
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 263.259,80
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
UN 0,0071 0,597 12284,0788ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8445

14.9 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 11,65 11,65 89558-SINAPI-06/20269,68 20,38

H 0,0694 2,7374 8826739,4433ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7657

H 0,0694 2,1106 8824830,4119AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2633

UN 0,0157 0,04 383832,5497LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,118

UN 0,014 1,3346 2008395,3317SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,1923

UN 1,00 4,4645 38624,4645LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,383,7087

UN 0,0118 0,9928 12284,1397ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,895

14.10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,43 15,73 494,39 89402-SINAPI-06/202613,07 20,38

H 0,1586 6,2538 8826739,4314ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7558

H 0,1586 4,8219 8824830,4027AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2556

UN 0,037 0,0943 383832,5489LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1174

M 1,0493 4,5758 98684,3608TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 20,383,6225

14.11 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,71 31,19 334,04 103978-SINAPI-06/202625,91 20,38

H 0,224 8,8296 8826739,4179ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7445

H 0,224 6,8079 8824830,3923AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2469

UN 0,0261 0,0665 383832,548LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1167

M 1,0493 15,5051 987414,7766TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 20,3812,2749

14.12 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 16,03 80,15 89440-SINAPI-06/202613,32 20,38

H 0,1812 7,1422 8826739,4163ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7432

H 0,1812 5,5069 8824830,3911AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2459

UN 0,0453 0,1154 383832,5479LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1166

UN 0,012 1,1432 2008395,2663SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,138

UN 1,00 1,2586 71391,2586TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 20,381,0455

UN 0,0106 0,8913 12284,082ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8471

14.13 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 22,97 45,94 89623-SINAPI-06/202619,08 20,38

H 0,14 5,5198 8826739,4272ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7523

H 0,14 4,2559 8824830,3995AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2529

UN 0,0236 0,0601 383832,5486LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1172

UN 0,021 2,0011 2008395,2927SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,1599

UN 1,00 9,6828 71419,6828TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 20,388,0435

UN 0,0176 1,4803 12284,1053ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8665

14.14 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 16,00 80,00 90373-SINAPI-06/202613,29 20,38

H 0,1312 5,173 8826739,4282ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7531

H 0,1312 3,9885 8824830,4002AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2536

UN 0,0315 0,0803 383832,5487LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1172

UN 1,00 5,6194 201475,6194JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,384,6681

UN 0,007 0,6671 2008395,295SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,1618

UN 0,0059 0,4962 12284,1073ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,8682

14.15 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 7,31 7,31 94672-SINAPI-06/20266,07 20,38

H 0,0576 2,2707 8826739,4213ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7474
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 263.259,80
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$
H 0,0576 1,7507 8824830,3949AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2492

UN 0,004 0,3811 2008395,2784SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,148

UN 1,00 2,5483 35222,5483JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

20,382,1168

UN 0,0053 0,0867 314816,3641FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3813,5937

UN 0,0035 0,2943 12284,0927ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,856

14.16 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 672,11 672,11 102613-SINAPI-06/2026558,32 20,38

H 0,1537 6,0581 8826739,4152ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7424

H 0,1537 4,671 8824830,3903AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2453

UN 1,00 661,3821 11868661,3821CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS,
COM TAMPA

20,38549,4119

14.17 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 11,66 11,66 89540-SINAPI-06/20269,69 20,38

H 0,0471 1,8581 8826739,4494ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7707

H 0,0471 1,4326 8824830,4166AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2672

UN 0,0108 0,0275 383832,5501LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 20,382,1184

UN 1,00 7,0153 380257,0153CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,385,8276

UN 0,008 0,7628 2008395,3464SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 20,3879,2045

UN 0,0071 0,5975 12284,1526ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 20,3869,9058

14.18 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2"
OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN 1,00 9,71 9,71 1420-SINAPI-06/20268,07 20,38

15 LOUÇAS E METAIS 2.854,09

15.1 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 3,00 343,66 1.030,98 95469-SINAPI-06/2026285,48 20,38

H 0,5455 15,6528 8831628,6921SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8346

H 0,772 30,4307 8826739,4159ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7429

KG 0,022 2,0633 3732993,6382REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 20,3877,7855

UN 1,00 13,5991 1168613,5991CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO,
CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)

20,3811,2968

UN 1,00 212,8374 10420212,8374BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL
(SEM ASSENTO)

20,38176,8046

UN 1,00 13,3944 613813,3944ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO 20,3811,1268

UN 2,00 55,7061 438427,8531PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

20,3823,1376

15.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2026

UN 3,00 53,32 159,96 100849-SINAPI-06/202644,29 20,38

H 0,0437 1,2534 8831628,6946SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8367

H 0,1138 4,4859 8826739,4193ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7457

UN 1,00 47,5856 37747,5856ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL 20,3839,5295

15.3 MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA -
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 716,50 716,50 100858-SINAPI-06/2026595,20 20,38

H 0,4106 11,7807 8831628,6916SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8342

H 1,0697 42,163 8826739,4151ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7422

UN 1,00 250,6319 21112250,6319VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO
E FECHAMENTO AUTOMATICO

20,38208,2006

UN 1,00 370,5553 10432370,5553MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS 20,38307,8213

UN 2,00 41,2979 435120,6489PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

20,3817,1531

UN 0,021 0,0875 31464,1646FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) 20,383,4595

15.4 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 292,15 876,45 103018-SINAPI-06/2026242,69 20,38
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM
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H 0,8024 31,6273 8826739,4159ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,7429

H 0,8024 24,3855 8824830,3907AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3825,2457

UN 1,00 235,8813 11781235,8813VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO 20,38195,9472

UN 0,0168 0,2749 314816,3619FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 20,3813,5919

15.5 TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA
- EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM

UN 3,00 23,40 70,20 12613-SINAPI-06/202619,44 20,38

16 SERVIÇOS DIVERSOS 1.562,62

16.1 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) M3 5,34 127,23 679,41 4721-SINAPI-06/2026105,69 20,38

16.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 28,70 344,40 88316-SINAPI-06/202623,84 20,38
H 1,00 0,481 953780,481CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 20,380,3996

H 1,00 1,658 434911,658EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 20,381,3773

H 1,00 0,6141 434670,6141FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

20,380,5101

H 1,00 0,1126 373730,1126SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,380,0935

H 1,00 1,6888 373721,6888EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,381,4029

H 1,00 1,003 373711,003TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,380,8332

H 1,00 0,0102 373700,0102ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 20,380,0085

H 1,00 23,1308 611123,1308SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) 20,3819,2148

16.3 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9
KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2021

M2 53,40 10,09 538,81 102712-SINAPI-06/20268,38 20,38

H 0,0148 0,425 8831628,7171SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3823,8554

H 0,0049 0,1912 8830939,02PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3832,414

M2 1,2105 9,4839 40137,8347GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A
TRACAO = 09 KN/M

20,386,5083

17 LIMPEZA 513,37

17.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 134,39 3,82 513,37 99804-SINAPI-09/20253,17 20,38
H 0,248 3,7688 8831615,1966SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3812,6238

L 0,006 0,0502 443298,3633DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO 20,386,9475

263.259,80Total Geral

LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223

ART:  10623155-5 e 10623196-2

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composições do Orçamento
Detalhamento de composições próprias

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Página 1 / 7

EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO NO 
JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA 

DE NEVE

AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE

Município de Schroeder - SC
DATA REFERÊNCIA

06-08-26

ENCARGOS SOCIAIS

114.47 % (HORA) - 71.03 % 
(MÊS)

COMPOSIÇÕES 
PRÓPRIAS

N° DO CONTRATO

Contrato não vinculado!
PROGRAMA

Programa não vinculado

1.1 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME 
MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, 
PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.
SCH-0004-C - 06/2026

3,00
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

4417-SINAPI-06
/2026

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 1,00 12,61 12,61

4491-SINAPI-06
/2026

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 4,00 5,97 23,87

4813-SINAPI-06
/2026

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

M2 MT 1,00 367,20 367,20

5075-SINAPI-06
/2026 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG MT 0,11 12,86 1,41

88262-SINAPI-06
/2026 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 34,80 34,80

88316-SINAPI-06
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 23,83 47,67

94962-SINAPI-06
/2026

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,01 431,17 4,31

Total unitário da composição R$ 491,87
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

1.3 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
SCH-0520-C - 06/2026

22,15
M

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

4417-SINAPI-06
/2026

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 0,70 12,61 8,82

5068-SINAPI-06
/2026 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG MT 0,10 12,86 1,29

10567-SINAPI-06
/2026

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 0,55 6,74 3,71

88262-SINAPI-06
/2026 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,71 34,80 24,71

91692-SINAPI-06
/2026

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP M.O 0,01 35,53 0,25

91693-SINAPI-06
/2026

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI M.O 0,02 34,51 0,69

Total unitário da composição R$ 39,47
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

4.3 
FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA
SCH-0524-C - 06/2026

21,57
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

P9801-SICRO-04
/2026 Ajudante h MT 0,85 11,95 10,16
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P9808-SICRO-04
/2026 Carpinteiro h MT 0,85 14,24 12,10

M0560-SICRO-04
/2026 Desmoldante para fôrmas de madeira l MT 0,02 4,54 0,08

M1205-SICRO-04
/2026 Prego de ferro kg MT 0,59 6,27 3,72

M1358-SICRO-04
/2026 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm m MT 2,26 0,84 1,89

M1429-SICRO-07
/2024 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm M2 MT 0,58 17,56 10,14

Total unitário da composição R$ 38,10
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

4.5 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.
SCH-0609-C - 06/2026

11,73
KG

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

92799-SINAPI-06
/2026 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG M.O 1,00 9,76 9,76

88245-SINAPI-06
/2026 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,11 32,13 3,44

88238-SINAPI-06
/2026 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,02 25,57 0,45

43132-SINAPI-06
/2026

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG MT 0,03 21,64 0,54

39017-SINAPI-06
/2026

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

UN MT 1,19 0,20 0,24

Total unitário da composição R$ 14,43
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

5.1 
FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA
SCH-0524-C - 06/2026

38,64
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

P9801-SICRO-04
/2026 Ajudante h MT 0,85 11,95 10,16

P9808-SICRO-04
/2026 Carpinteiro h MT 0,85 14,24 12,10

M0560-SICRO-04
/2026 Desmoldante para fôrmas de madeira l MT 0,02 4,54 0,08

M1205-SICRO-04
/2026 Prego de ferro kg MT 0,59 6,27 3,72

M1358-SICRO-04
/2026 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm m MT 2,26 0,84 1,89

M1429-SICRO-07
/2024 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm M2 MT 0,58 17,56 10,14

Total unitário da composição R$ 38,10
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

5.9 
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:
4 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
SCH-0278-C - 06/2026

36,00
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

87316-SINAPI-06
/2026

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 M.O 0,00 544,45 0,82

88309-SINAPI-06
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,04 32,49 1,26
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88316-SINAPI-06
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,01 23,91 0,35

Total unitário da composição R$ 2,43
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

6.1 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
SCH-0502-C - 06/2026

56,91
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

87292-SINAPI-06
/2026

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

M3 M.O 0,01 587,66 6,11

88309-SINAPI-06
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,59 32,39 19,11

88316-SINAPI-06
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,29 23,84 7,03

37593-SINAPI-06
/2026

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)

UN MT 13,49 3,08 41,51

Total unitário da composição R$ 73,76
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

8.2 

TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE 
SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980 (INCLUI ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA/FORRO 
BRANCA, COM NÚCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
SCH-0800-C - 06/2026

185,32
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

93282-SINAPI-06
/2026

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03
/2016

CHI M.O 0,00 34,90 0,04

88323-SINAPI-06
/2026 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,06 34,44 1,93

SCH-0796-I-
Cotação-01/2026

TELHA TERMOACÚSTICA GALVALUME SUPERIOR 0.43 / TP-40-980, 
COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA
/FORRO BRANCA, COM NÚCLEO EM PIR 30mm

M2 MT 1,15 137,79 157,91

11029-SINAPI-06
/2026

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI 
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ MT 4,15 1,79 7,44

4302-SINAPI-06
/2026

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5
/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN MT 1,26 3,64 4,58

1607-SINAPI-06
/2026

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - 
CONICAS)

CJ MT 1,26 0,24 0,30

Total unitário da composição R$ 172,21
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

8.3 
CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO
SCH-0600-C - 06/2026

19,40
M

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

88316-SINAPI-06
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,07 23,83 1,74

88323-SINAPI-06
/2026 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,06 34,43 2,07
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93281-SINAPI-06
/2026

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03
/2016

CHP M.O 0,00 35,70 0,06

93282-SINAPI-06
/2026

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03
/2016

CHI M.O 0,00 34,90 0,09

11029-SINAPI-06
/2026

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI 
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ MT 4,20 1,79 7,53

7243-SINAPI-06
/2026

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA 
DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E 
LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 MT 0,48 50,63 24,07

88243-SINAPI-06
/2026 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,10 25,02 2,43

88270-SINAPI-06
/2026 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,43 32,39 13,93

626-SINAPI-06
/2026

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO 
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, 
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA 
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG MT 1,50 17,43 26,14

Total unitário da composição R$ 78,05
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

10.5 
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES, UMA 
DEMÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP)
SCH-0413-C - 06/2026

139,12
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

38122-SINAPI-06
/2026 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA L MT 0,16 12,04 1,93

88310-SINAPI-06
/2026 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,04 31,76 1,24

88316-SINAPI-06
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,01 23,88 0,33

Total unitário da composição R$ 3,50
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

10.6 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA EM PAREDES - 
TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP)
SCH-0412-C - 06/2026

139,12
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

7314-SINAPI-06
/2026

TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, 
QUALQUER COR

L MT 0,33 49,10 16,20

88310-SINAPI-06
/2026 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,37 31,71 11,86

88316-SINAPI-06
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,14 23,84 3,29

Total unitário da composição R$ 31,35
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

11.4 
PONTO DE TOMADA CEGA RESIDENCIAL INCLUINDO SUPORTE E ESPELHO CEGO, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
SCH-0259-C - 06/2026

5,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

90447-SINAPI-06
/2026

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M M.O 2,20 11,03 24,27

90456-SINAPI-06
/2026

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN M.O 1,00 7,30 7,30
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90466-SINAPI-06
/2026

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS
/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M M.O 2,20 17,64 38,80

91854-SINAPI-06
/2026

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M M.O 2,20 10,98 24,16

91940-SINAPI-06
/2026

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03
/2023

UN M.O 1,00 21,40 21,40

38091-SINAPI-06
/2026

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

UN MT 1,00 2,33 2,33

Total unitário da composição R$ 118,27
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

11.5 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA (TOMADA SIMPLES) 
DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
SCH-0622-C - 06/2026

3,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

90447-SINAPI-06
/2026

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M M.O 1,94 11,03 21,36

90456-SINAPI-06
/2026

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN M.O 1,00 7,30 7,30

90466-SINAPI-06
/2026

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS
/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M M.O 1,94 17,64 34,14

91845-SINAPI-06
/2026

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M M.O 1,38 8,28 11,43

91855-SINAPI-06
/2026

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M M.O 1,94 12,12 23,46

91926-SINAPI-06
/2026

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M M.O 10,64 4,84 51,44

91940-SINAPI-06
/2026

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03
/2023

UN M.O 1,00 21,40 21,40

91997-SINAPI-06
/2026

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN M.O 1,00 43,16 43,16

Total unitário da composição R$ 213,69
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

11.6 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
SCH-0364-C - 06/2026

3,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

90447-SINAPI-06
/2026

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M M.O 1,24 11,03 13,71

90456-SINAPI-06
/2026

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN M.O 1,00 7,30 7,30

90466-SINAPI-06
/2026

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS
/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M M.O 1,24 17,64 21,92

91845-SINAPI-06
/2026

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M M.O 2,22 8,28 18,36
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91855-SINAPI-06
/2026

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M M.O 1,24 12,12 15,07

91924-SINAPI-06
/2026

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M M.O 10,71 3,37 36,15

91926-SINAPI-06
/2026

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M M.O 1,48 4,84 7,15

91936-SINAPI-06
/2026

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN M.O 1,00 18,83 18,83

91940-SINAPI-06
/2026

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03
/2023

UN M.O 1,00 21,40 21,40

91953-SINAPI-06
/2026

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN M.O 1,00 34,55 34,55

Total unitário da composição R$ 194,44
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

11.7 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DUPLA DE USO 
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO.
SCH-0483-C - 06/2026

17,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

90447-SINAPI-06
/2026

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M M.O 0,89 11,03 9,76

90456-SINAPI-06
/2026

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN M.O 1,00 7,30 7,30

90466-SINAPI-06
/2026

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS
/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M M.O 0,89 17,64 15,61

91845-SINAPI-06
/2026

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M M.O 1,61 8,28 13,36

91855-SINAPI-06
/2026

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M M.O 0,89 12,12 10,73

91926-SINAPI-06
/2026

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M M.O 10,53 4,84 50,93

91940-SINAPI-06
/2026

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03
/2023

UN M.O 1,00 21,40 21,40

38076-SINAPI-06
/2026

TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO 
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

UN MT 1,00 17,16 17,16

Total unitário da composição R$ 146,26
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

11.8 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR TRIPLO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).
SCH-0785-C - 06/2026

2,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

90447-SINAPI-06
/2026

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M M.O 1,24 11,03 13,71

90456-SINAPI-06
/2026

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN M.O 1,00 7,30 7,30

90466-SINAPI-06
/2026

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS
/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M M.O 1,24 17,64 21,92
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91845-SINAPI-06
/2026

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M M.O 2,22 8,28 18,36

91855-SINAPI-06
/2026

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M M.O 1,24 12,12 15,07

91924-SINAPI-06
/2026

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M M.O 10,71 3,37 36,15

91926-SINAPI-06
/2026

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M M.O 1,48 4,84 7,15

91936-SINAPI-06
/2026

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN M.O 1,00 18,83 18,83

91940-SINAPI-06
/2026

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03
/2023

UN M.O 1,00 21,40 21,40

91953-SINAPI-06
/2026

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN M.O 2,00 34,55 69,11

38076-SINAPI-06
/2026

TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO 
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

UN MT 1,00 17,16 17,16
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EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO NO JARDIM DE 
INFÂNCIA BRANCA DE NEVE

Município de Schroeder - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 06-08-26

BDI - FATOR K

BDI: 20.380000000% / 
Fator K: 2.6239 / TRDE: 
1.1200

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

1.4
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA 
TROCA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA 
OBRA

MÊS 3,00 816,67
SCH-0975-I-Cotação-07

/2026

Fornecedor: LMA CAÇAMBAS LTDA

Valor Cotado: R$ 750,00

URL: lmareformasltda@gmail.com

Fornecedor: ODORIZZI

Valor Cotado: R$ 765,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: TRANSPÉZIA

Valor Cotado: R$ 935,00

URL: Não informada (cadastrar URL)
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LMA CAÇAMBAS LTDA
LMA Disk Entulhos
CNPJ: 64.534.266/0001-97
Telefone/WhatsApp: (47) 98889-1857
E-mail: lmareformasltda@gmail.com
Atendemos Jaraguá do Sul e região

ORÇAMENTO
Data: 30/07/2026

Dados do Cliente
Cliente: Ellen Rodniski
CPF: 106.685.989-21
Cidade: Schroeder – SC

Serviços
• Locação de caçamba – 30 dias: R$ 750,00
• Locação de caçamba – 3 dias: R$ 350,00

Condições Comerciais
• O pagamento deverá ser efetuado no ato da entrega da caçamba.
• O período de locação inicia na data da entrega do equipamento.
• Quaisquer danos causados à caçamba durante o período de locação serão de
responsabilidade do cliente e serão cobrados conforme avaliação.
• O cliente compromete-se a utilizar a caçamba de forma adequada, respeitando as
normas de segurança e a capacidade máxima de carga.
• Este orçamento está sujeito à disponibilidade do equipamento na data da
contratação.

Agradecemos a preferência e permanecemos à disposição.

LMA CAÇAMBAS LTDA



https://v3.camscanner.com/user/download


Transpézia Ltda
01.906.026/0001-66

(47)3372-0300

JARAGUÁ DO SUL, 29/07/2026

À Ellen Rodniski
A/C

ASSUNTO

Proposta para Coleta e Transporte de Resíduos.
 

OBJETO

Coleta e Transporte de Resíduos oriundos das atividades da empresa Ellen Rodniski com sede em  Schroeder - SC
destinado à aterro industrial licenciado.
 

LOGÍSTICA

Será fornecido: 01 (uma) CAÇAMBA PADRÃO cap.5 m³. 

O carregamento é de responsabilidade da contratante.
Nota Fiscal e MTR emitidos pela contratante.
 

DO VALOR DOS SERVIÇOS

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
(concreto, tijolo, cerâmica, ferragens, barro, areia, pedra, madeira e podas)

Coleta, Transporte e Destinação - Valor para 07 (sete) dias de permanência
R$ 400,00 ( quatrocentos reais ) por caçamba

A PARTIR DO OITAVO DIA, SERÁ COBRADO O VALOR ADICIONAL DE R$ 15,00 (quinze reais) POR DIA.

Locação da Caçamba - Troca minima 01x por mês
R$190,00 (cento e noventa reais) por mês

Gostaríamos de destacar que, além do preço competitivo, oferecemos um valor agregado significativo ao nosso serviço.
A TranSpézia Ltda não só realiza a destinação própria dos resíduos da construção civil, mas também recicla esses
materiais, promovendo a sustentabilidade. Nossa prioridade é a preservação do meio ambiente, e temos todas as
licenças necessárias para a execução desse trabalho de forma responsável e legalizada.

A Transpézia cuida da Natureza!

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Pagamento antecipado, Nota Fiscal emitida no dia após a coleta da caçamba .
 
Esta proposta tem validade de 10 (dez) dias, a partir da data de envio da mesma, ultrapassando este período, favor nos
contatar para emissão de nova proposta ou confirmação dos dados apresentados.
 



A Transpézia Ltda está licenciada para o transporte de resíduos industriais através de licença expedida pelo IMA e
destinação dos resíduos da construção civil expedida pelo FUJAMA.
 
Possuímos seguro contra danos ambientais oferecendo assim maior segurança no transporte.
Nossos condutores são treinados e certificados para o transporte de resíduos perigosos (MOPP).
Qualquer dúvida nos consulte no fone/whats (47) 3372-0300.
 

Atenciosamente

Tais Cristina

TRANSPEZIA LTDA

CNPJ: 01.906.026/0001-66

Rua João Januário Ayroso, 816. Jaraguá Esquerdo.

Jaraguá do Sul / SC

Ficamos à disposição para qualquer dúvida em relação à proposta. Assim que for aprovada, avançaremos de imediato
com as próximas etapas.
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EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO NO JARDIM DE 
INFÂNCIA BRANCA DE NEVE

Município de Schroeder - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 06-08-26

BDI - FATOR K

BDI: 20.380000000% / 
Fator K: 2.6239 / TRDE: 
1.1200

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

8.1

ESTRUTURA METÁLICA 19,40m x 9,15m EM AÇO ESTRUTURAL 
GALVANIZADO A FOGO COM TESOURAS PERFIL U 100x40 2,00mm / 
92x30 2,00mm; TERÇAS PERFIL U 100x40x18 2,00mm ENRIJECIDO. COM 
PARAFUSOS BROCANTES GALVANIZADOS, INCLUSO MATERIAL E MÃO 
DE OBRA

UN 1,00 47.350,00
SCH-0922-I-Cotação-06

/2026

Fornecedor: TEIXEIRA AÇO ESTRUTURAL

Valor Cotado: R$ 44.800,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CUNHA ESTRUTURA METALICA

Valor Cotado: R$ 49.900,00

URL: Não informada (cadastrar URL)
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TEIXEIRA AÇO ESTRUTURAL ESTRUTURAS
METÁLICAS LTDA

CNPJ: 04168651000146
Endereço: Rua Cidade de Otacílio Costa

Joinville/SC - (47) 3202-5128
Responsável: Vilmar Ferreira
Whatsapp:(47) 98896-2304

TEIXEIRA AÇO ESTRUTURAL ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA | Joinville/SC - (47) 3202-5128 |
teixeiraestrutural@outlook.com Página 1 de 2 - 12/06/26 15:44:54

Cliente: A/C Leticia Signorelli - Leticia Signorelli
CNPJ/CPF:
Telefone: 47997662466
E-Mail:

Conforme solicitado, segue nossa proposta:

Orçamento: 4287-2026

Cobertura 19,40X9,15 - Sem TELHAS - à fogo

# Descrição Qtd Unitário Subtotal

1

ESTRUTURA PARA COBERTURA METÁLICA
- Medindo 19,40X9,15 metros.
- Fabricado em aço estrutural galvanizado à fogo;
- Transporte e serviços de munck;  
- Mão de obra de montagem. 
- ART (Anotação de responsabilidade técnica) 

1.00 R$ 44.800,00 R$ 44.800,00

Total: R$ 44.800,00

Informações Gerais

Validade da Proposta.
• A validade da proposta é de 15 dias.

Observações Complementares

Detalhamento do produto ou serviço: 

- Estrutura metálica do galpão fabricado em aço estrutural galvanização a fogo (imersão a quente) conforme ABNT
NBR 6323

* Colocação dos chumbadores e insert’s metálicos e todos os serviços referente a estrutura (inclusive todos os materiais
necessários). 

 

Materiais Utilizados: 

- Tesouras: Perfil U 100x40 2,00mm / 92x30 2,00mm (galvanizado à fogo)

- Terças: Perfil U 100x40x18 2,00mm enrijecido; 

- Parafusos brocantes galvanizado   

 

Prazo de execução:  

Após a assinatura do contrato, o prazo total é de: 

- 60 dias corridos para a conclusão da estrutura metálica e cobertura; 

Formas de pagamento: 

Entrada: 30% na assinatura do contrato  

Fundação: 35% na fabricação das sapatas (chumbagem das colunas)  



TEIXEIRA AÇO ESTRUTURAL ESTRUTURAS
METÁLICAS LTDA

CNPJ: 04168651000146
Endereço: Rua Cidade de Otacílio Costa

Joinville/SC - (47) 3202-5128
Responsável: Vilmar Ferreira
Whatsapp:(47) 98896-2304

TEIXEIRA AÇO ESTRUTURAL ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA | Joinville/SC - (47) 3202-5128 |
teixeiraestrutural@outlook.com Página 2 de 2 - 12/06/26 15:44:54

Conclusão: 35% na conclusão da obra  

Meios de pagamento disponíveis

Valor total do orçamento à vista: R$ 44.800,00

PIX - Entrada de R$ 13.440,00 + 2x de R$ 15.680,00 - Total: R$ 44.800,00

Obrigado, qualquer dúvida estamos à disposição!
Joinville, 12 de Junho de 2026

TEIXEIRA AÇO ESTRUTURAL ESTRUTURAS
METÁLICAS LTDA

04168651000146

Leticia Signorelli



ORÇAMENTO

Data: 15/06/2026 Válido até: 15/07/2026

Cliente

Leticia cobertura escola

Descrição dos Serviços

Cobertura metálica com área total de 177,50 m², fabricada com perfis estruturais galvanizados, 
dimensionados para garantir resistência, durabilidade e segurança da estrutura.

A estrutura será preparada para receber telhas termoacústicas tipo sanduíche, porém o fornecimento e a 
instalação das telhas não estão inclusos neste orçamento.

Os serviços contemplam:

Fabricação da estrutura metálica;
Fornecimento dos perfis galvanizados;
Montagem e instalação completa da estrutura metálica;
Fixações estruturais necessárias;
Preparação da estrutura para posterior instalação das telhas pelo cliente ou terceiros.

Área total da cobertura: 177,50 m²

Valor Total: R$ 49.900,00

Observações

Prazo e forma de pagamentoa  combinar.

Informações de Contato

📱 (47) 99674-5612 📷 @cunhaserralheria 🌐 cunhaestruturasmetalicas.com.br

📍 R. Perpétua Borges Cunha, 157 - Jarivatuba, Joinville - SC

CNPJ: 11.776.928/0001-89
Cunha Estruturas Metálicas e Serralheria - 30 Anos de História

16/06/2026, 08:32 Cunha Estruturas Metálicas e Serralheria - Orçamento

https://cunha-budget-builder-pro.lovable.app 1/1

https://wa.me/5547996745612
https://www.instagram.com/cunhaserralheria
https://cunhaestruturasmetalicas.com.br/
https://maps.app.goo.gl/BbHo31p6mCM4y5gN8
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EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO NO JARDIM DE 
INFÂNCIA BRANCA DE NEVE

Município de Schroeder - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 06-08-26

BDI - FATOR K

BDI: 20.380000000% / 
Fator K: 2.6239 / TRDE: 
1.1200

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

8.2
TELHA TERMOACÚSTICA GALVALUME SUPERIOR 0.43 / TP-40-980, COR 
SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA/FORRO 
BRANCA, COM NÚCLEO EM PIR 30mm

M2 1,15 162,10 SCH-0796-I

Fornecedor: LOPAFER

Valor Cotado: R$ 145,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: BLU TELHAS

Valor Cotado: R$ 165,80

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: TERMO METAIS

Valor Cotado: R$ 175,50

URL: Não informada (cadastrar URL)
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LOPAFER - SJP (CNPJ: 82.363.433/0001-76)
Av. Thomaz Carmeliano de Miranda, 1565 - Guatupê - São José dos Pinhais - PR - CEP:
83060-000
Fone: (41) 3382-5454
E-mail: vendas@lopafer.com.br | Site: www.lopafer.com.br

Nº Temporário: #38895
DATA: 21/01/2026
HORA: 15:59

ORÇAMENTO
REPRESENTANTE

Razão Social:
ANDERSON GONÇALVES DA MAIA

Telefone: Fixo / Celular:
(47) 3440-0634 / (47) 99149-5511

E-mail:
vendas02sc@lopafer.com.br

CLIENTE

Código: Razão Social:
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Contato Compras:
BEATRIZ

Endereço:
Rua MARECHAL CASTELO BRANCO , 3201

E-mail Compras:
beatriz.m@schroeder.sc.gov.br

CEP:
89275-000

Cidade / UF:
Schroeder / SC

Bairro:
CENTRO

CNPJ/CPF
83.102.491/0001-09

Inscrição Estadual/RG: E-mail para Nota Fiscal Eletrônica:
beatriz.m@schroeder.sc.gov.br

Telefone: Fixo / Celular:
(47) 3374-6500 / 47 9620-3214

FORMA DE PAGAMENTO

Condição de Pagamento:
30/45/60 DD

Recebimento:
BOLETO

Previsão para Entrega:
21/01/2026

ENDEREÇO COBRANÇA

Endereco:
Rua MARECHAL CASTELO BRANCO , 3201

Bairro:
CENTRO

CEP:
89275-000

Cidade / UF:
Schroeder / SC

ENDEREÇO ENTREGA

Endereco:
Rua MARECHAL CASTELO BRANCO , 3201

Bairro:
CENTRO

CEP:
89275-000

Cidade / UF:
Schroeder / SC

TRANSPORTE

CIF Razão Social:
LOPAFER - SJP

Fone:
(41) 3382-2276

Forma de Descarga:
MANUAL

*** DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE ***

***É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO (DIGITAL OU FÍSICA) DO PEDIDO NA COLETA DO MATERIAL***

PRODUTOS - TELHAS

Nº Cód. Produto Qde.
Metr.
Unit.
(m)

Metr.
Total.
(m)

Larg.
(mm)

Esp.
(mm) Un. Preço Valor

Mercadoria
Valor
IPI

1 20045 TELHA / PIR / TELHA
TELHA SUPERIOR - TELHA GALVALUME LPF 40 -0,43MM - PÇ - Esp: 0,43 - Larg: 980
Obs.: 40/980 NACIONAL AZM -150
NUCLEO - PIR 30 MM 40/980 - ML
TELHA INFERIOR - TELHA GALVALUME LPF 40 -0,43MM - PÇ - Esp: 0,43 - Larg: 980

1 1,0000 1,0000 PÇ R$ 126,67 R$ 126,67 R$ 0,00

2 20045 TELHA / PIR / TELHA
TELHA SUPERIOR - TELHA GALVALUME LPF 40 -0,43MM - PÇ - Esp: 0,43 - Larg: 980
Obs.: 40/980 NACIONAL AZM -150
NUCLEO - PIR 50 MM 40/980 - ML
TELHA INFERIOR - TELHA GALVALUME LPF 40 -0,43MM - PÇ - Esp: 0,43 - Larg: 980

1 1,0000 1,0000 PÇ R$ 158,92 R$ 158,92 R$ 0,00

3 20046 TELHA / PIR / BANDEJA
TELHA SUPERIOR - TELHA GALVALUME LPF 40 -0,43MM - PÇ - Esp: 0,43 - Larg: 1000
Obs.: 40/980 NACIONAL AZM-150
NUCLEO - PIR 30 BANDEJA 40/1000 - ML
BANDEJA - BANDEJA PP BRANCA 0,50 MM - PÇ - Esp: 0,50
Obs.: PP BRANCO

1 1,0000 1,0000 PÇ R$ 140,70 R$ 140,70 R$ 0,00

4 20046 TELHA / PIR / BANDEJA
TELHA SUPERIOR - TELHA GALVALUME LPF 40 -0,43MM - PÇ - Esp: 0,43 - Larg: 1000
Obs.: 40/980 NACIONAL AZM-150
NUCLEO - PIR 50 BANDEJA 40/1000 - ML
BANDEJA - BANDEJA PP BRANCA 0,50 MM - PÇ - Esp: 0,50
Obs.: PP BRANCO

1 1,0000 1,0000 PÇ R$ 173,87 R$ 173,87 R$ 0,00

Quantidade total: 4 Valor Total Mercadoria: R$ R$ 600,16
Quantidade total (ML): 4,0000 Valor Total do IPI: R$ R$ 0,00

Valor do Frete: R$ R$ 0,00

Valor Total do Pedido: R$ R$ 600,16
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OBSERVAÇÕES:

ICMS 17%
FRETE CIF ( TELHAS ATÉ 7 METROS )
PRAZO DE PRODUÇÃO E ENTREGA 10 DIAS UTEIS
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IMPORTANTE – FAVOR CONFERIR TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PEDIDO.

 TRANSPORTE
- Os produtos transportados devem ser protegidos da chuva, cobertos com lona impermeável.
- Informamos de que TODAS as cargas são carregadas com pórtico rolante, portanto o transporte tem que ser feito em caminhão aberto, não sendo
possível o carregamento em Baú ou Sider.
- O modelo de telha, telha x filme não resistem a cargas concentradas caso sejam transportadas ou armazenadas com a face inferior para baixo, ocorrendo
deformação na face inferior, na montagem e manutenção do telhado deve colocar sobre as telhas placas de madeira para distribuir a carga.

RECEBIMENTO (NUNCA DESCARREGUE SOB CHUVA)
- Se as telhas chegarem molhadas, não as estoque, seque uma a uma;
- Utilize o mesmo número de pessoas em cima do caminhão(mínimo 02 para peças de até 5 metros) e no solo;
- Não manuseie telhas termoacústicas pelas pingadeiras/transpasses, sempre apoie na face inferior, caso não sejam seguidas as orientações, podem ocorrer
o deslocamento;
- Nunca descarregue sem luvas;
- Não arraste as telhas, principalmente quando forem pintadas.

DESCARGA
- A descarga dos materiais sempre será de responsabilidade do cliente, para frete CIF ou FOB.
- As telhas metálicas devem ser manuseadas com equipamentos adequados para evitar que as bordas sejam amassadas.
- Jamais utilize correntes ou cabos de aço. Recomenda-se o uso de cintas com madeiras apoiadas.

ARMAZENAMENTO
- O local para estocagem deverá ser seco, coberto e ventilado;
- Cubra o material para garantir que o mesmo não molhe, evitando assim o fenômeno da corrosão galvânica, resultante do contato com a umidade;
- O tempo de armazenagem deve ser o mínimo possível;
- Se, após a entrega, a montagem for iniciada imediatamente, empilhe as telhas junto ao local da aplicação sobre uma superfície plana;
- As telhas empilhadas devem estar afastadas do piso no mínimo 7 cm e apoiadas sobre caibros posicionados a cada 2 metros, de forma que o peso de
cada pilha aja uniformemente sobre eles.

MONTAGEM
- Na hora da montagem, observe a direção do vento. Monte as telhas no sentido contrário ao do vento e iniciando pelo beiral da cumeeira;
- Se a obra tiver duas águas opostas, a cobertura deverá ser feita, simultaneamente, em ambos os lados. Assim haverá coincidência dos trapézios na
cumeeira;
- A fixação deve ser feita no mínimo a 25 mm da borda da telha, colocar no mínimo três conjuntos de fixação por telha e apoio;
- No recobrimento lateral das telhas, devem ser usados parafusos de costura espaçados no máximo a cada 500 mm;
- Durante a montagem, retire imediatamente as limalhas provenientes da furação e corte da superfície. A retirada deve ser total, da cobertura e também
das calhas. As limalhas quentes quando grudam no revestimento da telha, enferrujam rapidamente, facilitando o processo de corrosão;
- Caso não sejam removidas por completo, o material deverá ser lavado com água e sabão neutro;
- Quando as telhas de aço galvanizado precisam ser recortadas, é importante o uso de uma fita crepe larga para proteger o revestimento;
- A ferramenta mais indicada para o trabalho é a roedora elétrica, mas também podem ser utilizadas serras tico-tico e sabre, sempre equipadas com
lâminas específicas para metais;
- As películas de proteção das telhas pré pintadas, devem ser retiradas no ato da instalação;
- O material não deve ser estocado por mais de 7 dias.

PRODUTOS

- As telhas pré-pintadas deve ser instaladas com o primer voltado para a face inferior/interna, pois o mesmo não tem proteção contra os raios UV;

- As telhas termo acústicas telha x filme poderão apresentar vincos, enrugamentos e/ou pequenas deformações no ato de fabricação, na descarga,
movimentação e na montagem do mesmo. Este fator não interfere na durabilidade do produto e não altera a característica térmica do mesmo, apenas
influenciando em seu aspecto estético, o filme de aplicado na face inferior tem caráter protetivo, não sendo possível fazer encaixe lateral, logo não deve ser
aplicado como material de acabamento.

- As telhas termo acústicas telha x bandeja, devem respeitar o comprimento máximo de 7 metros, sendo recomendado a espessura mínima de 0,50mm na
face inferior/bandeja, caso o cliente solicite a produção no comprimento superior a 7 metros e na espessura inferior a 0,50mm, pode ocorrer
marcas/amassados provenientes do processo produtivo e manuseio do material, sendo assim a Lopafer não se responsabiliza por tais defeitos.

- O vão máximo entre apoios recomendado para o produto telha x bandeja é de 1.700mm, considerando 02 apoios.

GARANTIAS

- 1 (um) ano para telhas simples, naturais e pré pintadas, a partir da data da emissão da Nfe.

- 1 (um) ano para telha termoacústica, naturais e pré pintadas, a partir da data da emissão da Nfe.

- As peças com defeitos serão reparadas e, na impossibilidade de reparo serão substituídas, porém tal análise fica sujeita ao crivo do no nosso
departamento técnico.

O NÃO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES ACIMA IMPLICA EM PERDA DA GARANTIA DO PRODUTO. 

 

Sugestões e ou Reclamações, favor encaminhar e-mail para sac@lopafer.com.br
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ESTADO SC

Data Orçamento         21/01/26 N° Orçamento: 22498

JÚLIO PAGAMENTO 50% ENTRADA 50% ENTREGA

VENDEDOR(A) RESPONSÁVEL ACEITO DO CLIENTE 

NO VALOR ESTÁ INCLUSO OS PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DAS CHAPAS

OBSERVAÇÃOS DO CLIENTE 

1

1

CLIENTE 

CNPJ/ CPF

CIDADE

Municipio de Schroeder

Schroeder

PRODUTO/SERVIÇO OBSERVAÇÃO

OBS: ORÇAMENTOS REVISADOS PELO CLIENTE E AUTORIZADO A IREM PARA A 

PRODUÇÃO NÃO TERÃO REEMBOLSO
VALOR

1 R$ 151,90

R$ 189,70

R$ 165,80

 Telha termoacústica 0,43 com 

preenchimento em PIR 30mm  metálico com 

forro branco.
1

VALIDADE DA PROPOSTA/ ORÇAMENTO   PIX    blutelhas@gmail.com

50% entrada 50% entrega

  PIX     blutelhas@gmail.com

PRAZO DE ENTREGA 10 A 15 DIAS UTEIS

DATA DO FECHAMENTO

FORMAS DE PAGAMENTO 

TOTAL R$ 678,20

 Telha termoacústica 0,43 com 

preenchimento em PIR 50mm e ambos os 

lados metálicos; 

170,80R$                    

 Telha termoacústica 0,43 com 

preenchimento em PIR 50mm  metálico com 

forro branco.

 Telha termoacústica 0,43 com 

preenchimento em PIR 30mm e ambos os 

lados metálicos;



Orçamento

Controle:

Emissão:
Página:

29398

21/01/2026
1

TERMOMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R Dr. Humberto Pinheiro Vieira, 192 - Zona Industrial Norte
Joinville - SC  -  cep: 89219-570
Fone: 47-3440-1188   Fax:
CNPJ: 30.435.687/0001-59  -  Inscr. Estadual: 258680008

ELLEN - Schroeder

Schroeder/SC

47997223361

9213-LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

ELLEN

Cliente: 

Nome Contato:

Endereço:

e-Mail Contato:

Bairro:

CEP:

Fone:

Cidade:

CNPJ/CPF: Inscr Estadual:

e-Mail Cliente:

Vendedor:

Cód. Item Descrição Produto Und. Qtd. Total Vlr. Unit. Alíq. ICMSTot. ItemComp/Alt (m)Qtd. Peças Und. Vlr. Desc. Vlr. IPI

Validade: 26/01/2026

Descrição:

1488.124 TELHA FORRO BANDEJA / ALZ 0.43 / TP-40-980 COR SUP: NATURAL
ALZ 0.43 COR INF: PRÉ PINTADA BRANCA / PIR 30mm    PING.
50mm  LADO DIREITO

M1,00 175,50 175,50 12,00% 0,001,0001,00 UN 0,00

1488.125 TELHA FORRO BANDEJA / ALZ 0.43 / TP-40-980 COR SUP: NATURAL
ALZ 0.43 COR INF: PRÉ PINTADA BRANCA / PIR 50mm    PING.
50mm  LADO DIREITO

M1,00 219,50 219,50 12,00% 0,001,0001,00 UN 0,00

371.103 TELHA TERMOACÚSTICA / ALZ 0.43 / TP-40-980 COR SUP: NATURAL
ALZ 0.43 COR INF: NATURAL / PIR 30mm    PING. 50mm  LADO
DIREITO

M1,00 132,99 132,99 12,00% 0,001,0001,00 UN 0,00

371.99 TELHA TERMOACÚSTICA / ALZ 0.43 / TP-40-980 COR SUP: NATURAL
ALZ 0.43 COR INF: NATURAL / PIR 50mm    PING. 50mm  LADO
DIREITO

M1,00 168,10 168,10 12,00% 0,001,0001,00 UN 0,00

0,00

976,09

28,80

696,09

0,00

Destinatário

0,00

0,00

0,00

280,00
Vlr. Outras:

Vlr. Produtos: Vlr. Serviços: Vlr. Desconto:

Vlr. Total:

Resp. Frete:

Peso Total:

Metragem Total:

Vlr. IPI:

Vlr. Frete:

Nº Solic. Cliente:

Cond. Pagto:

Prazo de Pagto:

Previsão Entrega:

Transportadora:

Observações:

2 - A PRAZO

20/02/2026: 976,09

TERMOMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE, FRETE CIF SCHROEDER - SC

Vlr ST: 0,00

Vlr. DIFAL: 0,00

Pedido Sujeito a Aprovação de Crédito. 
Prazo de Entrega à Contar da Data de Aprovação do Crédito ou da Confirmação do Pagamento. 
Descarga por Conta do Cliente. 
Cuidados com o Material: O armazenamento deve ser feito em área coberta, seca e ventilada. Uso não recomendável em ambientes corrosivos. 
Durante a montagem, retire imediatamente as limalhas provenientes da furação e corte da superfície. 
Frete válido para a primeira entrega. Informar se o acesso for estreito ou íngreme. 

Nome Legível: __________________________________    CPF ou RG: __________________________ Carimbo: ______________   

ELLEN - Schroeder

Wonder Sistemas de Informações Ltda. © 1999-2025
BI Report Id: 3707 - Emissão: 21/01/2026 10:54:21 Usuário: CARLOS



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Cálculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da memória de cálculo por item - planilha A3
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EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: 9714 - REFORMA E 
AMPLIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA 

BRANCA DE NEVE

LOCALIDADE

Município de Schroeder - SC
DATA REFERÊNCIA

07/08/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil - CREA 
1983223

1 - SERVIÇOS INICIAIS

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE 
OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Qtde. Item

PLACA DE OBRA + 1,00 3,00 1,00 0,00 3,00

TOTAL

3,00
TOTAL EM M2:

1.2 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Qtde. Item

TAPUME + 1,00 52,30 2,00 0,00 104,60

TOTAL

104,60
TOTAL EM M2:

1.3 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

Atribuição Operador Qtde. Comprimento Qtde. Item

FRENTE E FUNDOS + 1m para cada lado + 2,00 6,30 0,00 0,00 12,60

LATERAL + 1m para cada lado + 1,00 9,55 0,00 0,00 9,55

TOTAL

22,15
TOTAL EM M:

1.4 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00
TOTAL EM MÊS:

2 - DEMOLIÇÕES - REFORMA

2.1 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Qtde. Item

P1 + 4,00 0,80 2,00 0,00 6,40

P2 + 3,00 0,60 2,00 0,00 3,60

TOTAL

10,00
TOTAL EM M2:
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2.2 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Qtde. Item

J1 + 3,00 1,45 1,85 0,00 8,05

J2 + 1,00 0,85 1,00 0,00 0,85

J3 + 4,00 0,85 0,50 0,00 1,70

TOTAL

10,60
TOTAL EM M2:

2.3 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item

PIAS - RETIRADA PARA REINSTALAÇÃO + 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00

VASOS + 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00

MICTÓRIOS + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

TOTAL

9,00
TOTAL EM UN:

2.4 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Área (m²) Qtde. Item

PISO CERÂMICO + 1,00 0,00 0,00 66,00 66,00

REVESTIMENTO DAS PAREDES + 1,00 29,00 1,60 0,00 46,40

TOTAL

112,40
TOTAL EM M2:

2.5 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Qtde. Item

PAREDE INTERNA BANHEIROS + 1,00 6,90 0,00 2,80 19,32

DESCONTO PORTAS - 4,00 0,60 0,00 2,00 4,80

CASINHA DE BONECAS + 1,00 14,22 0,00 2,50 35,55

TOTAL

50,07
TOTAL EM M3:

2.6 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

14,00
TOTAL EM UN:

2.7 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Inclinação (%) Qtde. Item

COBERTURA EXISTENTE + 1,00 14,10 9,15 1,04 134,69

TOTAL

134,69
TOTAL EM M2:
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2.8 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <2.7>

TOTAL

134,69
TOTAL EM M2:

2.9 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Espessura (m) Qtde. Item

PISO + 1,00 66,00 0,10 0,00 6,60

CALÇADA + 1,00 18,12 0,20 0,00 3,62

TOTAL

10,22
TOTAL EM M3:

2.10 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Atribuição Operador Qtde. Horas Qtde. Item

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE GRANITO COM CUBAS + 1,00 16,00 0,00 0,00 16,00

REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PARQUINHO + 1,00 16,00 0,00 0,00 16,00

TOTAL

32,00
TOTAL EM H:

2.11 - REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Qtde. Item

ESTIMATIVA + 1,00 30,00 0,00 0,00 30,00

TOTAL

30,00
TOTAL EM M:

2.12 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Altura (m) Qtde. Item

SALA 01 + 1,00 46,40 0,10 0,00 4,64

DEPÓSITO + 1,00 5,66 0,10 0,00 0,57

SANITÁRIO MASCULINO + 1,00 6,93 0,10 0,00 0,69

SANITÁRIO FEMININO + 1,00 6,93 0,10 0,00 0,69

TOTAL

6,59
TOTAL EM M3:
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3 - INTERFERÊNCIAS - REFORMA

3.1 - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, COM BIANCO, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Área (m²) Qtde. Item

SALA 01 + 1,00 27,30 2,70 0,00 73,71

DESCONTO PORTAS E JANELAS SALA 01 - 1,00 0,00 0,00 9,64 9,64

DEPÓSITO + 1,00 10,40 2,70 0,00 28,08

DESCONTO PORTAS E JANELAS DEPÓSITO - 1,00 0,00 0,00 2,45 2,45

CIRCULAÇÃO + 1,00 9,40 2,80 0,00 26,32

DESCONTO PORTAS CIRCULAÇÃO - 1,00 0,00 0,00 6,40 6,40

PAREDE EXTERNA + 1,00 26,75 3,00 0,00 80,25

DESCONTO PORTAS E JANELAS PAREDES EXTERNAS - 1,00 0,00 0,00 10,57 10,57

TOTAL

179,30
TOTAL EM M2:

3.2 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <3.1>

TOTAL

179,30
TOTAL EM M2:

4 - INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO

4.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Qtde. Item

BLOCOS + 6,00 0,80 0,80 0,60 2,30

VIGAS BALDRAMES + 1,00 25,10 0,30 0,30 2,26

TOTAL

4,56
TOTAL EM M3:

4.2 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Qunatidade (un) Qtde. Item

Estacas 25cm + 6,00 4,00 1,00 0,00 24,00

TOTAL

24,00
TOTAL EM M:

4.3 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Qtde. Item

VIGAS BALDRAMES + 1,00 21,57 0,00 0,00 21,57

TOTAL

21,57
TOTAL EM M2:
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4.4 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05
/2021

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) / Volume (m³) Qtde. Item

BLOCOS + 6,00 0,80 0,80 0,60 2,30

VIGAS BALDRAMES + 1,00 0,00 0,00 1,36 1,36

TOTAL

3,66
TOTAL EM M3:

4.5 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

Atribuição Operador Qtde. Peso (kg) Qtde. Item

ESTACAS + 1,00 11,73 0,00 0,00 11,73

TOTAL

11,73
TOTAL EM KG:

4.6 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Atribuição Operador Qtde. Peso (kg) Qtde. Item

VIGAS BALDRAMES + 1,00 16,70 0,00 0,00 16,70

TOTAL

16,70
TOTAL EM KG:

4.7 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Atribuição Operador Qtde. Peso (kg) Qtde. Item

BLOCOS + 1,00 38,37 0,00 0,00 38,37

TOTAL

38,37
TOTAL EM KG:

4.8 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Atribuição Operador Qtde. Peso (kg) Qtde. Item

BLOCOS + 1,00 23,70 0,00 0,00 23,70

TOTAL

23,70
TOTAL EM KG:

4.9 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Atribuição Operador Qtde. Peso (kg) Qtde. Item

BLOCOS + 1,00 36,65 0,00 0,00 36,65

VIGAS BALDRAMES + 1,00 63,70 0,00 0,00 63,70

TOTAL

100,35
TOTAL EM KG:

4.10 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Atribuição Operador Qtde. Peso (kg) Qtde. Item

ESTACAS + 1,00 75,11 0,00 0,00 75,11

TOTAL

75,11
TOTAL EM KG:
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4.11 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Qtde. Item

VIGAS BALDRAMES - TOPO + 1,00 25,10 0,15 0,00 3,77

VIGAS BALDRAMES - FACES + 2,00 25,10 0,00 0,40 20,08

TOTAL

23,85
TOTAL EM M2:

4.12 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Altura (m) Qtde. Item

ÁREA DA EDIFICAÇÃO + 1,00 36,25 0,10 0,00 3,62

TOTAL

3,63
TOTAL EM M3:

5 - SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO

5.1 - FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Qtde. Item

VIGAS SUPERIORES PILARES + 1,00 18,84 0,00 0,00 18,84

PILARES + 1,00 19,80 0,00 0,00 19,80

TOTAL

38,64
TOTAL EM M2:

5.2 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05
/2021

Atribuição Operador Qtde. Volume (m³) Qtde. Item

VIGAS SUPERIORES PILARES + 1,00 1,36 0,00 0,00 1,36

PILARES + 1,00 1,08 0,00 0,00 1,08

TOTAL

2,44
TOTAL EM M3:

5.3 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Atribuição Operador Qtde. Peso (kg) Qtde. Item

VIGA SUPERIOR + 1,00 16,70 0,00 0,00 16,70

PILAR + 1,00 30,20 0,00 0,00 30,20

TOTAL

46,90
TOTAL EM KG:

5.4 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Atribuição Operador Qtde. Peso (kg) Qtde. Item

VIGA SUPERIOR + 1,00 68,20 0,00 0,00 68,20

PILAR + 1,00 65,90 0,00 0,00 65,90

TOTAL

134,10
TOTAL EM KG:
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5.5 - VERGA PARA JANELAS MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Qtde. Item

J4 + 2,00 2,30 0,00 0,00 4,60

TOTAL

4,60
TOTAL EM M:

5.6 - VERGA PARA PORTAS MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Qtde. Item

P4 + 1,00 1,15 0,00 0,00 1,15

TOTAL

1,15
TOTAL EM M:

5.7 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.5>

TOTAL

4,60
TOTAL EM M:

5.8 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Qtde. Item

Laje + 1,00 40,02 0,00 0,00 40,02

TOTAL

40,02
TOTAL EM M2:

5.9 - CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Qtde. Item

SALA 02 + 1,00 36,00 0,00 0,00 36,00

TOTAL

36,00
TOTAL EM M2:

5.10 - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.8>

TOTAL

40,02
TOTAL EM M2:

5.11 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.9>

TOTAL

36,00
TOTAL EM M2:
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6 - PAREDES - AMPLIAÇÃO

6.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA.

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Área (m²) Qtde. Item

ÁREA DE ALVENARIA DAS PAREDES + 1,00 25,10 2,52 0,00 63,25

DESCONTO ÁREA ABERTURA (PORTAS E JANELAS) - 1,00 0,00 0,00 6,29 6,29

DESCONTO ÁREA DO PILAR - 6,00 0,40 2,52 0,00 6,05

OITÃO + 1,00 0,00 0,00 6,00 6,00

TOTAL

56,91
TOTAL EM M2:

6.2 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Área (m²) Qtde. Item

ÁREA DAS PAREDES INTERNAS + 1,00 24,50 2,80 0,00 68,60

DESCONTO PORTAS E JANELAS - 2,00 0,00 0,00 6,29 12,58

OITÃO + 1,00 0,00 0,00 6,00 6,00

PAREDE EXTERNA + 1,00 21,60 3,00 0,00 64,80

TOTAL

126,82
TOTAL EM M2:

6.3 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <6.2>

TOTAL

126,82
TOTAL EM M2:

7 - ESQUADRIAS

7.1 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO 
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Qtde. Item

J2 + 1,00 0,85 1,00 0,00 0,85

TOTAL

0,85
TOTAL EM M2:

7.2 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Qtde. Item

J1 + 3,00 1,45 1,85 0,00 8,05

J4 + 2,00 2,00 1,10 0,00 4,40

TOTAL

12,45
TOTAL EM M2:
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7.3 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Qtde. Item

J3 + 1,00 0,85 0,50 0,00 0,42

TOTAL

0,43
TOTAL EM M2:

7.4 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Qtde. Item

P1 + 1,00 0,80 2,10 0,00 1,68

P2 + 1,00 0,80 1,50 0,00 1,20

P3 + 1,00 0,60 0,80 0,00 0,48

P4 + 1,00 0,90 2,10 0,00 1,89

TOTAL

5,25
TOTAL EM M2:

7.5 - DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Qtde. Item

SANITÁRIO FEMININO + 1,00 1,75 1,80 0,00 3,15

SANITÁRIO MASCULINO + 1,00 1,05 1,80 0,00 1,89

DIVISÓRIA MICTORIO + 1,00 0,50 1,20 0,00 0,60

TOTAL

5,64
TOTAL EM M2:

8 - COBERTURA

8.1 - ESTRUTURA METÁLICA 19,40m x 9,15m EM AÇO ESTRUTURAL GALVANIZADO A FOGO COM TESOURAS PERFIL U 100x40 2,00mm / 92x30 2,00mm; TERÇAS 
PERFIL U 100x40x18 2,00mm ENRIJECIDO. COM PARAFUSOS BROCANTES GALVANIZADOS, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

8.2 - TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980 (INCLUI 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA/FORRO BRANCA, COM NÚCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Largura(m) Inclinação (%) Qtde. Item

COBERTURA + 1,00 19,40 9,15 1,04 185,32

TOTAL

185,32
TOTAL EM M2:

8.3 - CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Qtde. Item

Comprimento da cumeeira + 1,00 19,40 0,00 0,00 19,40

TOTAL

19,40
TOTAL EM M:
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8.4 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Qtde. Item

Dos dois lados do beiral + 2,00 19,40 0,00 0,00 38,80

TOTAL

38,80
TOTAL EM M:

9 - PAVIMENTAÇÃO

9.1 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

Atribuição Operador Qtde. Comprimento Altura (m) Área (m²) Qtde. Item

SALA 02 + 1,00 0,00 0,00 36,00 36,00

TRANSPASSE + 1,00 106,50 0,10 0,00 10,65

SANITÁRIO MASCULINO + 1,00 0,00 0,00 6,93 6,93

SANITÁRIO FEMININO + 1,00 0,00 0,00 6,93 6,93

DEPÓSITO + 1,00 0,00 0,00 5,66 5,66

SALA 01 + 1,00 0,00 0,00 46,40 46,40

TOTAL

112,57
TOTAL EM M2:

9.2 - EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08
/2022

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Qtde. Item

SALA 02 + 1,00 36,00 0,00 0,00 36,00

SANITÁRIO MASCULINO + 1,00 6,93 0,00 0,00 6,93

SANITÁRIO FEMININO + 1,00 6,93 0,00 0,00 6,93

SALA 01 + 1,00 46,40 0,00 0,00 46,40

DEPÓSITO + 1,00 5,66 0,00 0,00 5,66

TOTAL

101,92
TOTAL EM M2:

9.3 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Qtde. Item

J1 + 3,00 1,45 0,00 0,00 4,35

J2 + 1,00 0,85 0,00 0,00 0,85

J3 + 4,00 0,85 0,00 0,00 3,40

J4 + 2,00 2,00 0,00 0,00 4,00

TOTAL

12,60
TOTAL EM M:
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9.4 - SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Qtde. Item

P1 + 4,00 0,80 0,00 0,00 3,20

P4 + 1,00 0,90 0,00 0,00 0,90

TOTAL

4,10
TOTAL EM M:

9.5 - RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Qtde. Item

SALA 01 + 1,00 26,50 0,00 0,00 26,50

DEPÓSITO + 1,00 9,60 0,00 0,00 9,60

CIRCULAÇÃO + 1,00 9,05 0,00 0,00 9,05

SALA 02 + 1,00 23,60 0,00 0,00 23,60

TOTAL

68,75
TOTAL EM M:

9.6 - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, ACETINADA, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M². AF_02/2023_PE

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Qtde. Item

CIRCULAÇÃO + 1,00 20,88 0,00 0,00 20,88

DEPÓSITO + 1,00 5,66 0,00 0,00 5,66

SALA 01 + 1,00 46,40 0,00 0,00 46,40

SALA 02 + 1,00 36,00 0,00 0,00 36,00

SANITÁRIO FEMININO + 1,00 6,93 0,00 0,00 6,93

SANITÁRIO MASCULINO + 1,00 6,93 0,00 0,00 6,93

TOTAL

122,80
TOTAL EM M2:

10 - PINTURA/REVESTIMENTO

10.1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

Atribuição Operador Qtde. Comprimento 
(m)

Altura 
(m)

Lados/Área 
(m²)

Qtde. 
Item

SANITÁRIO MASCULINO + 1,00 11,10 2,70 0,00 29,97

DESCONTO PORTAS E JANELAS SANITÁRIO 
MASCULINO

- 1,00 0,00 0,00 2,53 2,53

SANITÁRIO FEMININO + 1,00 11,10 2,70 0,00 29,97

DESCONTO PORTAS E JANELAS SANITÁRIO FEMININO - 1,00 0,00 0,00 2,53 2,53

TOTAL

54,88
TOTAL EM M2:
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10.2 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Área (m²) Qtde. Item

SALA 01 + 1,00 27,30 2,70 0,00 73,71

DESCONTO PORTAS E JANELAS SALA 01 - 1,00 0,00 0,00 9,72 9,72

SALA 02 + 1,00 24,50 2,80 0,00 68,60

DESCONTO PORTAS E JANELAS SALA 02 - 1,00 0,00 0,00 6,29 6,29

DEPÓSITO + 1,00 10,40 2,70 0,00 28,08

DESCONTO PORTAS E JANELAS DEPÓSITO - 1,00 0,00 0,00 2,53 2,53

CIRCULAÇÃO + 1,00 12,85 2,80 0,00 35,98

DESCONTO PORTAS E JANELAS CIRCULAÇÃO - 1,00 0,00 0,00 6,93 6,93

TETOS + 1,00 0,00 0,00 122,80 122,80

TOTAL

303,70
TOTAL EM M2:

10.3 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <10.2>

TOTAL

303,70
TOTAL EM M2:

10.4 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <10.3>

TOTAL

303,70
TOTAL EM M2:

10.5 - APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES, UMA DEMÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP)

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Área (m²) Qtde. Item

PAREDES EXTERNAS + 1,00 45,20 3,00 0,00 135,60

OITÃO + 2,00 0,00 0,00 6,00 12,00

DESCONTO JANELAS EXTERNAS - 1,00 0,00 0,00 8,00 8,00

DESCONTO PORTA OITÃO - 1,00 0,00 0,00 0,48 0,48

TOTAL

139,12
TOTAL EM M2:

10.6 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA EM PAREDES - TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <10.5>

TOTAL

139,12
TOTAL EM M2:
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11 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

11.1 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

11.2 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A

Atribuição Operador Qtde. Comprimento/Quantidade Largura Altura Qtde. Item

GERAL + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

AR CONDICIONADO + 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00

TOMADAS + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

ILUMINAÇÃO + 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00

TOTAL

6,00
TOTAL EM UN:

11.3 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA 30X30CM, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

20,00
TOTAL EM UN:

11.4 - PONTO DE TOMADA CEGA RESIDENCIAL INCLUINDO SUPORTE E ESPELHO CEGO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

5,00
TOTAL EM UN:

11.5 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA (TOMADA SIMPLES) DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO 
CHUVEIRO). AF_11/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:

11.6 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_11/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:

11.7 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DUPLA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

17,00
TOTAL EM UN:
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11.8 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR TRIPLO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

12 - ÁGUAS PLUVIÁIS

12.1 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Qtde. Item

COBERTURA + 1,00 51,09 0,00 0,00 51,09

TÉRREO + 1,00 46,53 0,00 0,00 46,53

TOTAL

97,62
TOTAL EM M:

12.2 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item

COBERTURA + 1,00 8,00 0,00 0,00 8,00

TÉRREO + 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00

TOTAL

12,00
TOTAL EM UN:

12.3 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Atribuição Operador Qtde. Quantidade (un) Qtde. Item

TÉRREO + 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00

TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:

12.4 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR PVC, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

12.5 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Qtde. Item

CAIXA ENTERRADA - CAIXA DE AREIA + 2,00 0,30 0,30 0,30 0,05

TUBO DE 100mm + 1,00 46,53 0,20 0,30 2,79

TOTAL

2,85
TOTAL EM M3:

12.6 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Qtde. Item

TUBO DE 100mm + 1,00 46,53 0,10 0,20 0,93

TOTAL

0,93
TOTAL EM M3:
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13 - ESGOTO

13.1 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

13.2 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

13.3 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

13.4 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

13.5 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

11,08
TOTAL EM M:

13.6 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

6,10
TOTAL EM M:

13.7 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

6,73
TOTAL EM M:

13.8 - JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

13.9 - JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:
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13.10 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:

13.11 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

5,00
TOTAL EM UN:

13.12 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

6,00
TOTAL EM UN:

13.13 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

13.14 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

13.15 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

5,00
TOTAL EM UN:

13.16 - BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

14 - INSTALACOES HIDRAULICAS

14.1 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:
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14.2 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

4,00
TOTAL EM UN:

14.3 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:

14.4 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

9,00
TOTAL EM UN:

14.5 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

14.6 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

15,00
TOTAL EM UN:

14.7 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

5,00
TOTAL EM UN:

14.8 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

14.9 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

14.10 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

31,43
TOTAL EM M:
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14.11 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

10,71
TOTAL EM M:

14.12 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

5,00
TOTAL EM UN:

14.13 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

14.14 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

5,00
TOTAL EM UN:

14.15 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

14.16 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

14.17 - CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

14.18 - COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

15 - LOUÇAS E METAIS

15.1 - BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:
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15.2 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:

15.3 - MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

1,00
TOTAL EM UN:

15.4 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:

15.5 - TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

3,00
TOTAL EM UN:

16 - SERVIÇOS DIVERSOS

16.1 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM)

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Altura (m) Qtde. Item

BRITA FUNDOS ESCOLA + 1,00 53,40 0,10 0,00 5,34

TOTAL

5,34
TOTAL EM M3:

16.2 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Atribuição Operador Qtde. Horas Qtde. Item

ESPALHAMENTO DE BRITA + 1,00 8,00 0,00 0,00 8,00

NIVELAMENTO E LIMPEZA + 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00

TOTAL

12,00
TOTAL EM H:

16.3 - GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07
/2021

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Qtde. Item

ABAIXO DA BRITA + 1,00 53,40 0,00 0,00 53,40

TOTAL

53,40
TOTAL EM M2:
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17 - LIMPEZA

17.1 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Qtde. Item

ÁREA DA OBRA + 1,00 134,39 0,00 0,00 134,39

TOTAL

134,39
TOTAL EM M2:

 

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223
ART: 10623155-5 e 10623196-2

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE

BDI SEM desoneração:20.380000000%

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 10623155-5 e 10623196-2 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 06-08-26

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

MEMORIAL DESCRITIVO

1 SERVIÇOS INICIAIS

98459-SINAPI-
06/2026

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2

Telha de aço zincado trapezoidal;
 Peça de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm (pontalete), maçaranduba, angelim ou
equivalente da região para montagem dos pilares;
 Prego polido com cabeça 18 x 27;
 Concreto magro para lastro com preparo manual;
 Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de
diâmetro de 10" (250mm).

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os carpinteiros
e apenas os auxiliares que ajudam na instalação da construção temporária;
 Considerou-se que o buraco escavado para fixação de cada pontalete tem diâmetro
de 0,15 m e 0,60 m de profundidade.

2 DEMOLIÇÕES - REFORMA

97644-SINAPI-
06/2026

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2

Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção. Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.

97645-SINAPI-
06/2026

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2

Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção.
 Cabo de aço: utilizado para auxiliar a remoção da peça.

Foi considerado 20 usos para o cabo que auxilia na remoção.
 Foi considerado que a janela é retirada pela parte interna da edificação.
 Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.

97663-SINAPI-
06/2026

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN

Servente e encanador: profissionais que executam a remoção. Utilizar a quantidade total de louças a serem removidas.



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE

BDI SEM desoneração:20.380000000%

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 10623155-5 e 10623196-2 SEM desoneração
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97634-SINAPI-
06/2026

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

Servente e azulejista: profissionais que executam a demolição.
 Martelete ou rompedor pneumático manual: equipamento utilizado para demolição do
revestimento cerâmico.

Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.

97625-SINAPI-
06/2026

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

Pá-carregadeira: equipamento a ser utilizado na demolição. Nesta composição considera-se que a demolição mecanizada é feita com pá
carregadeira.
 Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.
 A altura máxima da parede considerada nesta composição é de 5 m.

97665-SINAPI-
06/2026

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN

Servente e eletricista: profissionais que executam a remoção. São consideradas as luminárias do tipo spot, calha, arandelas, plafon, balizador e
refletor.

97650-SINAPI-
06/2026

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2

Servente e telhadista: profissionais que executam a remoção. Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares.

97649-SINAPI-
06/2026

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

Servente e telhadista: profissionais que executam a remoção.
 Guindaste: equipamento utilizado para transportar as telhas.

Foi considerado o esforço para transportar as telhas até o térreo, com uso de
guindaste.
 Considera uma altura de referência de até 12 m.
 Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção
para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços,
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utilizar composições auxiliares.

97662-SINAPI-
06/2026

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M

Servente e encanador: profissionais que executam a remoção. Foi considerada a retirada de tubos e conexões para água fria, em parede com as
tubulações já expostas.
 O esforço não contempla o rasgo na parede; para tanto, utilizar composição auxiliar.

93358-SINAPI-
06/2026

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3

Servente: profissional que executa a escavação da vala com o uso de equipamentos
manuais.

A composição é válida para escavação manual com profundidades de até 1,30 m.
 Os serviços de retirada de piso, contenção e esgotamento não estão considerados
nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composições específicas para estes serviços.

3 INTERFERÊNCIAS - REFORMA

87553-SINAPI-
06/2026

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, COM BIANCO, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 10 mm.

O esforço para realização de requadros foi contemplado na composição;
 A espessura média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram adicionadas as
perdas por resíduos gerados;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

87529-SINAPI-
06/2026

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

O esforço para realização de requadros foi contemplado na composição;
 A espessura média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram adicionadas as
perdas por resíduos gerados;
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 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

4 INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO

93358-SINAPI-
06/2026

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3

Servente: profissional que executa a escavação da vala com o uso de equipamentos
manuais.

A composição é válida para escavação manual com profundidades de até 1,30 m.
 Os serviços de retirada de piso, contenção e esgotamento não estão considerados
nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composições específicas para estes serviços.

94965-SINAPI-
06/2026

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

Cimento Portland composto CP II-32.
 Areia média - areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para
o uso. Caso seja necessário peneiramento, utilizar composição correspondente.
 Brita 1 - agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que
atenda à norma ABNT NBR 7211
 Betoneira: capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico
trifásico, potência de 2 CV, sem carregador.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos com o preparo do concreto.
 O traço indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, porém o
consumo de areia foi determinado considerando o volume de material úmido,
adotando-se módulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
areia.
 Considerou-se ainda relação água/cimento igual a 0,56.
 Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:
 CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;
 CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
 Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.
 O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referências bibliográficas.
 O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.
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92759-SINAPI-
06/2026

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com montagem da armação da estrutura de concreto armado,
após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

96544-SINAPI-
06/2026

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG

Peças de aço CA-50 com 6,3 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a armação da fundação após o recebimento/fabricação
das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que o serviço de montagem da armadura inicia com as barras já
cortadas e dobradas.
 O esforço de corte e dobra das barras, assim como a perda de aço, é dado pela
composição auxiliar de "corte e dobra de aço".
 O esforço de execução da armadura de arranque do pilar não foi considerado.

96545-SINAPI-
06/2026

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG

Peças de aço CA-50 com 8,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a armação da fundação após o recebimento/fabricação
das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que o serviço de montagem da armadura inicia com as barras já
cortadas e dobradas.
 O esforço de corte e dobra das barras, assim como a perda de aço, é dado pela
composição auxiliar de "corte e dobra de aço".
 O esforço de execução da armadura de arranque do pilar não foi considerado.
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96546-SINAPI-
06/2026

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG

Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a armação da fundação após o recebimento/fabricação
das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que o serviço de montagem da armadura inicia com as barras já
cortadas e dobradas.
 O esforço de corte e dobra das barras, assim como a perda de aço, é dado pela
composição auxiliar de "corte e dobra de aço".
 O esforço de execução da armadura de arranque do pilar não foi considerado.

98557-SINAPI-
06/2026

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2

Emulsão asfáltica com elastômeros para impermeabilização. Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e
ajudantes que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização;
 Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no consumo de emulsão
asfáltica;
 Essa composição não inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes e
rodapé.

5 SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO

94965-SINAPI-
06/2026

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

Cimento Portland composto CP II-32.
 Areia média - areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para
o uso. Caso seja necessário peneiramento, utilizar composição correspondente.
 Brita 1 - agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que
atenda à norma ABNT NBR 7211
 Betoneira: capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico
trifásico, potência de 2 CV, sem carregador.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos com o preparo do concreto.
 O traço indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, porém o
consumo de areia foi determinado considerando o volume de material úmido,
adotando-se módulo de finura de 2,8 e coeficiente de inchamento de 1,35 para a
areia.
 Considerou-se ainda relação água/cimento igual a 0,56.
 Para o cálculo do consumo de insumos para a produção do concreto, foram
consideradas as sobras ao final do dia.
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:
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 CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento;
 CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho
 Os tempos de carregamento foram calculados a partir dos valores medidos em
campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento.
 O tempo de mistura foi calculado a partir dos valores medidos em campo e
referências bibliográficas.
 O tempo de descarregamento foi calculado a partir dos valores medidos em campo.

92759-SINAPI-
06/2026

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com montagem da armação da estrutura de concreto armado,
após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

92762-SINAPI-
06/2026

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro. (Composição Auxiliar)
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
envolvidos diretamente com a montagem da armação da estrutura de concreto
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.
 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré dobradas, resultando
em perda nula de aço.

90406-SINAPI-
06/2026

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

O esforço para realização de requadros foi contemplado na composição;
 A espessura média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram adicionadas as
perdas por resíduos gerados;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.
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6 PAREDES - AMPLIAÇÃO

87879-SINAPI-
06/2026

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

Argamassa para chapisco convencional - argamassa preparada em obra misturando-
se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 400

Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicação;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

87529-SINAPI-
06/2026

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

O esforço para realização de requadros foi contemplado na composição;
 A espessura média real inclui as perdas incorporadas, às quais foram adicionadas as
perdas por resíduos gerados;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

7 ESQUADRIAS

94570-SINAPI-
06/2026

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A
14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2024

M2

Janela de alumínio de correr 1,20 x 1,20 m (A x L) com 2 folhas de vidro, incluso
guarnição.
 Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro
4,2 mm, comprimento * 32 * mm.
 Selante de silicone neutro monocomponente.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos na instalação da esquadria.
 Foram consideradas perdas no consumo de selante e parafusos.

94573-SINAPI-
06/2026

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/
ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2
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Janela de alumínio de correr 1,20 x 1,50 m (A x L) com 4 folhas de vidro, incluso
guarnição.
 Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro
4,2 mm, comprimento * 32 * mm.
 Selante de silicone neutro monocomponente.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos na instalação da esquadria.
 Foram consideradas perdas no consumo de selante e parafusos.

94569-SINAPI-
06/2026

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2

Janela de alumínio Maxim-ar 90 x 110 cm (A x L), incluso guarnição. Pode ser
substituído por janela basculante de alumínio de dimensão diferente (ver item 7
Informações Complementares).
 Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro
4,2 mm, comprimento * 32 * mm.
 Selante de silicone neutro monocomponente.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos na instalação da esquadria.
 Foram consideradas perdas no consumo de selante e parafusos.

91341-SINAPI-
06/2026

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, sem guarnição, acabamento em alumínio
anodizado natural;
 Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda simples, de
5,5x65mm com buchas de náilon nº 10;
 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para vedação de esquadrias,
podendo ser substituído por selante a base de silicone;
 Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em alumínio anodizado
natural para 1 face da esquadria (1 lado).

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e
apenas os serventes que auxiliam na instalação da porta, seja no encunhamento e na
fixação, ou no transporte de materiais no andar de instalação;
 Foram consideradas perdas para os parafusos, para o selante e para a guarnição.

8 COBERTURA

94227-SINAPI-
06/2026

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M

Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 33 cm;
 Prego polido com cabeça, bitola 18x27;
 Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm.
 Solda estanho 50/50;

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos diretamente com a colocação calhas e ajudando o transporte
horizontal das peças;
 Foi considerada perda por recortes das chapas;
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 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas,
embalagem de 310ml;
 Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de
1,25 CV.

 Está incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos
materiais à cobertura.
 Foi considerada altura de içamento igual a 24m;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma:       o CHP: tempo de ciclo do transporte vertical
(carregamento, içamento, descarregamento e volta); o CHI: demais tempos da jornada
de trabalho.

9 PAVIMENTAÇÃO

94995-SINAPI-
06/2026

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do
passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto.
 Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem
dos passeios.
 Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias para
execução do passeio.
 Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.
 Madeira: utilizado como fôrma para conter o concreto.
 Tela de aço soldada: armadura do concreto.
 Lona plástica: separa a camada granular do concreto.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros,
os carpinteiros e os serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades
para execução do passeio.
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de execução de
camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do
concreto; porém, por utilizar concreto usinado, considera-se uma velocidade de
concretagem que prevê lançamento de concreto direto do caminhão ou com sistema
mecanizado.
 A fabricação das fôrmas está contemplada nos índices de produtividade dos
carpinteiros.
 Foi considerado o reaproveitamento das fôrmas igual a 4 vezes.
 Foi considerado no consumo e na produtividade que há fôrma nas duas laterais do
passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execução de juntas ocorre a
cada 2 m.

98695-SINAPI-
06/2026

SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M

Soleira em mármore polido, branco comum, largura de 15cm, espessura da pedra de
2cm e comprimento conforme situação.
 Argamassa colante tipo AC III.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução do revestimento de piso.
 Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no cálculo dos consumos de
materiais.
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88649-SINAPI-
06/2026

RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM.
AF_02/2023

M

Cerâmica esmaltada tipo extra de dimensões 20x20 cm;
 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo
AC I, preparada conforme indicação do fabricante;
 Argamassa para rejunte.

Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e
perdas por resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e
rejuntamento.
 O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o
revestimento cerâmico, está contemplado nos índices de produtividade apresentados.
 Não está contemplado nos cálculos o esforço de retrabalho.

87263-SINAPI-
06/2026

REVESTIMENTO  PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, ACETINADA, APLICADA
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2

Placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm;
 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo
AC III, preparada conforme indicação do fabricante;
 Argamassa para rejunte.

Para os cálculos foi utilizada uma área de sala representativa das obras analisadas.
 Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas cerâmicas e
perdas por resíduos e incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e
rejuntamento.
 O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o
revestimento cerâmico, foi contemplado nos índices de produtividade apresentados.

10 PINTURA/REVESTIMENTO

88497-SINAPI-
06/2026

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2

Massa corrida PVA para paredes internas - massa niveladora monocomponente à
base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR
15348:2006.
 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).

Considerado o esforço de lixamento da massa para uniformização da superfície;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

88485-SINAPI-
06/2026

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2
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Selador acrílico paredes internas e externas - resina à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Limpeza e preparo do ambiente para início dos serviços estão contemplados na
produtividade da mão de obra;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

88489-SINAPI-
06/2026

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2

Tinta acrílica premium, cor branco fosco - tinta à base de dispersão aquosa de
copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.

Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida;
 Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além
das duas demãos;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição.

12 ÁGUAS PLUVIÁIS

89512-SINAPI-
06/2026

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

M

Tubo de PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em
instalações prediais de esgotamento de águas pluviais;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 CM3;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduo;
 Para os tubos com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 milímetros foi
considerada junta soldável, em razão do seu aproveitamento com uso de luva
simples;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89744-SINAPI-
06/2026

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no
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elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89746-SINAPI-
06/2026

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

93358-SINAPI-
06/2026

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3

Servente: profissional que executa a escavação da vala com o uso de equipamentos
manuais.

A composição é válida para escavação manual com profundidades de até 1,30 m.
 Os serviços de retirada de piso, contenção e esgotamento não estão considerados
nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido contemplado); devem,
portanto, considerar composições específicas para estes serviços.
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13 ESGOTO

86882-SINAPI-
06/2026

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN

Sifão do tipo garrafa/ copo, em PVC, 1.1/4", para pias, lavatórios e tanques.
 Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m.

Considerados os tempos necessários para a instalação propriamente dita, além dos
tempos para preparação da equipe e frente de trabalho.

86883-SINAPI-
06/2026

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN

Sifão do tipo flexível em PVC, 1" x 1.1/2", para pias, lavatórios e tanques.
 Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m.

Considerados os tempos necessários para a instalação propriamente dita, além dos
tempos para preparação da equipe e frente de trabalho.

89714-SINAPI-
06/2026

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M

Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em
instalações prediais de esgotamento sanitário;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduo;
 Para os tubos com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi considerada
junta soldável, em razão do seu aproveitamento com uso de luva simples;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89712-SINAPI-
06/2026

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M

Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em
instalações prediais de esgotamento sanitário;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduo;
 Para os tubos com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
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considerada junta soldável, em razão do seu aproveitamento com uso de luva
simples;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89711-SINAPI-
06/2026

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M

Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em
instalações prediais de esgotamento sanitário;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduo;
 Para o diâmetro de 40 milímetros foi considerada a utilização de adesivo apenas nas
conexões;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89744-SINAPI-
06/2026

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes;
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rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas
de cada serviço.

89724-SINAPI-
06/2026

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com conexões do tipo
soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para o diâmetro de 40 milímetros foi considerada a utilização de adesivo apenas nas
conexões;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89746-SINAPI-
06/2026

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE
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Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 10623155-5 e 10623196-2 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 06-08-26

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

MEMORIAL DESCRITIVO

89732-SINAPI-
06/2026

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica;
 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm;
 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500
gramas).

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para as conexões com diâmetros nominais iguais ou superiores a 50 mm foi
considerada junta elástica na ligação das peças;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89726-SINAPI-
06/2026

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com conexões do tipo
soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Para o diâmetro de 40 milímetros foi considerada a utilização de adesivo apenas nas
conexões;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

89728-SINAPI-
06/2026

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN

Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para
aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com conexões do tipo
soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
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Programa não vinculado
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MEMORIAL DESCRITIVO

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

 Para o diâmetro de 40 milímetros foi considerada a utilização de adesivo apenas nas
conexões;
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composições específicas de cada
serviço.

14 INSTALACOES HIDRAULICAS

90371-SINAPI-
06/2026

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN

Base para registro de esfera com entrada e saída roscáveis, diâmetro de 3/4";
 Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

Para os índices de produtividade, foi considerado que o ajudante é responsável
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas por resíduo;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
 Para a instalação da manopla e canopla, utilizar composição específica.

89987-SINAPI-
06/2026

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

Base para registro de gaveta com entrada e saída roscáveis, diâmetro de 3/4", com
acabamento e canopla cromados;
 Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

Para os índices de produtividade, foi considerado que o ajudante é responsável
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
 Não foram consideradas perdas por resíduo;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos está contemplado na composição;



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS
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MEMORIAL DESCRITIVO

 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
 Para a instalação da manopla e canopla, utilizar composição específica.

89429-SINAPI-
06/2026

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Adaptador soldável curto em PVC com bolsa de 25 mm e rosca para registro de 3/4"
para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo
soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89489-SINAPI-
06/2026

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Curva 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
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89499-SINAPI-
06/2026

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Curva de 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89424-SINAPI-
06/2026

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Luva de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89558-SINAPI-
06/2026

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN
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Luva de PVC com diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89402-SINAPI-
06/2026

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M

Tubo de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Foram consideradas perdas por resíduos;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89440-SINAPI-
06/2026

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Tê soldável de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
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 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

89623-SINAPI-
06/2026

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN

Tê soldável de PVC com diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

90373-SINAPI-
06/2026

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Joelho 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25 mm e saída com bucha de
latão com diâmetro de 1/2" com bucha de latão para aplicação em instalações
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
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94672-SINAPI-
06/2026

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN

Joelho 90 graus, PVC, 25 mm x 3/4", para aplicação em instalações hidráulicas de
água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução.
 Não foram consideradas perdas de conexões.
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação).
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas nas composições para
as conexões.

89540-SINAPI-
06/2026

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN

Curva de Transposição Soldável em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para
aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo
soldável;
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
andar de execução;
 Não foram consideradas perdas de conexões;
 Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
 Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos
localizados para montagem da tubulação);
 As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
fixações finais das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

15 LOUÇAS E METAIS

95469-SINAPI-
06/2026

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2026_PS

UN



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE

BDI SEM desoneração:20.380000000%

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 10623155-5 e 10623196-2 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 06-08-26

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

MEMORIAL DESCRITIVO

Vaso sanitário sifonado em louça branca convencional.
 Anel de vedação.
 Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a utilização de
arruelas de material sintético.
 Argamassa industrializada de rejuntamento.

Considerados os tempos necessários para a instalação propriamente dita, além dos
tempos para preparação da equipe e frente de trabalho.

CPF: *******2910
CREA - 1983223/SC

Responsável técnico pelos ítens:

LETÍCIA SIGNORELLI
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COMPOSIÇÃO 
DE I*

LIMITE 20.34% A 25.00% (SEM 
DESONERAÇÃO)

ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-
PLENÁRIO

EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO 
NO JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE

TOMADOR

TOMADOR: MUNICÍPIO 
DE SCHROEDER-SC

DATA

07/08/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LETÍCIA SIGNORELLI

ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA 1983223

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" enquadram-se: a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns 

e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estídios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de 

passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme 

classificação, 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

DEMONSTRATIVO BDI

ID Parâmetro 1º Quartil 3º Quartil Proposto (%)

AC Administração Central 3,00 5,50 3,95

S+G Seguro e Garantia 0,80 1,00 0,80

R Risco 0,97 1,27 0,97

DF Despesas Financeiras 0,59 1,39 0,59

L Lucro 6,16 8,96 6,80

I* Tributos * 5,65 10,65 5,65

TOTAL 20,38

VERIF ICAÇÃO 20,38 limite 20.34% a 25.00% (sem desoneração)

 Em geral, os tributos ( ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com alíquota variável conforme a legislação municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).* I

TRIBUTOS

PIS COFINS Cont. Previd. ISS Total

0,65 3,00 0,00 2,00 5,65

 Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de  sobre o valor da obra, e a alíquota do ISS aplicável no Município de Declaração sobre ISS 100,00 %

 é de  limite legal: 5,00 %.TOMADOR: MUNICÍPIO DE SCHROEDER-SC 2.0
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FÓRMULA DO BDI

BDI segundo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário 

BDI = { [ (1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) × (1 + DF/100) × (1 + L/100) ] / (1 # I/100) # 1 } × 100

 

Especificação do BDI.

Especificação do BDI.

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223
ART: 10623155-5 e 10623196-2

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
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EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO NO JARDIM DE 
INFÂNCIA BRANCA DE NEVE

MUNICÍPIO

Município de Schroeder
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 
Nº 8382

PRAZO TOTAL

3 meses
DATA

07/08/2026

TOTAL ATÉ O PERIODO

R$ 263.259,80

Item Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Total

1 SERVIÇOS INICIAIS
13.130,39

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13.130,39

2 DEMOLIÇÕES - REFORMA
10.486,25

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10.486,25

3 INTERFERÊNCIAS - REFORMA
13.510,25

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13.510,25

4 INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO
10.926,65

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10.926,65

5 SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO
9.346,90

50,00%
9.346,91

50,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18.693,81

6 PAREDES - AMPLIAÇÃO
5.866,32

50,00%
5.866,33

50,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11.732,65

7 ESQUADRIAS 0,00% 0,00%
16.327,21

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16.327,21

8 COBERTURA 0,00% 0,00%
90.423,91

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90.423,91

9 PAVIMENTAÇÃO 0,00%
29.316,44

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29.316,44

10 PINTURA/REVESTIMENTO 0,00%
12.069,96

50,00%
12.069,97

50,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24.139,93

11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,00%
7.048,67
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7.048,67

12 ÁGUAS PLUVIÁIS
3.771,33

50,00%
3.771,34

50,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7.542,67

13 ESGOTO
1.225,06

50,00%
1.225,07

50,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.450,13

14 INSTALACOES HIDRAULICAS 0,00%
2.600,76
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.600,76

15 LOUÇAS E METAIS 0,00% 0,00%
2.854,09
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.854,09

16 SERVIÇOS DIVERSOS 0,00% 0,00%
1.562,62
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.562,62

17 LIMPEZA 0,00% 0,00%
513,37

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 513,37

TOT. (%) 25,93 27,06 47,01 100,00

TOT. (R$) 68.263,15 71.245,48 123.751,17 263.259,80

C. FIN. (R$) 68.263,15 71.245,48 123.751,17 263.259,80

C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)

C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)

RECURSO
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