ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

Prépria-06/2026

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

DATA
PROJETO: 9714 - REFORMA E AMPL|ACAO NO JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE 07/08/2026
LOCALIZACAO: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, N° 8382 BDI: 20.38
Composigao Propria-06/2026 SINAPI-06/2026 Cotagdo-07/2026 Cotagdo-06/2026 SINAPI-09/2025 263.259,80
IART de Orgamento: 10623155-5 e 10623196-2
Est inicial: 0/Ext: 0.000 Est final: 0/Ext: 0.000= 0.00
AREA EXISTENTE A REFORMAR 9437 me
AREA A AMPLIAR 40,02
AREA TOTAL 134,39 m2
. ~ UNID. CUSTO PRECO
ITEM  CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS FONTE QUANT.  |NTAiRlo  UNITARIo PREGO TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS 13.130,39
SCH-0004.C. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME
11 00 = MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, 2 30000 10187 59211 177633
: ~0MpOSiGA0 b0 DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. , : : 776,
Prépria-06/2026
12 e TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 104,6000 61,90 74,52 7.794,79
13 Sccot:]'ogsziogé' LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 221500 39.47 4751 1.052.35
: ~OMPOSICA0 o inAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. : : : 052,
Prépria-06/2026
SCH-0975- | 5 ACAO DE CACAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA R
14 Cotag&o-07/2026 1 A\NSPORTE E DESTINACAO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA MES 3,0000 694,17 835,64 2.506,92
2 DEMOLlQéES - REFORMA 10.486,25
97644-SINAPI- REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
21 062006, AF 0013025 M2 10,0000 10,85 13,06 130,60
97645 SINAPI- REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
22 00026 AE 09/3005 M2 10,6000 28,00 33,71 357,33
97663-SINAPI- REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
23 06/2026  AF_09/2023 UN 9,0000 14,50 17,46 157,14
97634-SINAPI- DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
24 06/2026  MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1124000 7,55 9,09 1.021,72
97625-SINAPI- DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
25 06/2026  MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 50,0700 52,51 63,21 3.164,92
97665-SINAPI- REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
26 Co2026. A 0013025 UN 14,0000 2,19 2,64 36,96
97650-SINAPI- REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
27 06/2026  SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 134,6900 8,96 10.79 1.453,31
97649.SIuAP). REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIVIENTO, METALICA E CERAMICA, DE
28 FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 134,6900 5,08 612 824,30
06/2026
AF_09/2023
104790-SINAPI- DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
29 062026  MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 10,2200 107,57 129,49 132339
2.10 88382/‘25(;2‘5" PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 32,39 38,99 1.247,68
97662-SINAPI- REMOGCAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) , SEM
211 06/2026  REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 30,0000 058 0.70 21,00
212 9ESIAP ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 6,5900 94,28 113,49 747,90
3 INTERFERENCIAS - REFORMA 13.510,25
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BIANCO, PREPARO MECANICO,
87553-SINAPI-  APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
31 06/2026  AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 179,3000 23,82 28,67 5.140,53
57529.SINAP). MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
3.2 e e!" APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 1793000 38,78 46,68 8.369,72
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
4 INFRAESTRUTURA - AMPLlAQAO 10.926,65
41 93332/'23(:%” ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 4,5600 94,28 113,49 517,51
100896.S1NAPI. ESTACA ESCAVADA MECANICAVIENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
4.2 o e ‘P 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA M 24,0000 57,24 68,91 1.653,84
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020
SCH-0524C _~ - " "
43 Composicao r,\%i’::fi %%TéﬁgﬁfRﬁg ¢ INHO - UTILIZAGAO DE 2 VEZES - CONFECGAC, M2 21,5700 38,10 45,86 989,20
Propria-06/2026 G
92965 S1uapy. CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
4.4 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 3,6600 53371 642,48 2.351,48
06/2026
AF_05/2021
SCH-0609-C- \p\IACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
45 Composigéo KG 11,7300 14,43 17,37 203,75

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC
CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC
CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br

DATA
PROJETO: 9714 - REFORMA E AMPLlACAO NO JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE 07/08/2026
LOCALIZACAO: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, N° 8382 BDI: 20.38
Composigao Propria-06/2026 SINAPI-06/2026 Cotagdo-07/2026 Cotagdo-06/2026 SINAPI-09/2025 263.259,80
ART de Or¢camento: 10623155-5 e 10623196-2
- x UNID. CUSTO PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS FONTE QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
92750-S1nAP). ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.6 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 16,7000 13,13 15,81 264,03
06/2026
AF_06/2022
96544-SINAPI- ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
4.7 062006 AR 0113024 KG 38,3700 17,15 20,65 792,34
96545 SINAPI- ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
4.8 062006 AF. 0112024 KG 23,7000 14,93 17,97 425,89
96546-SINAPI- ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
4.9 062026 AF. 012023 KG 100,350 12,79 15,40 1.545,39
104920-SINAPI- ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
410 06/2026  CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 75,1100 9.52 11,46 860.76
98557-SINAPI-  IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
411 oe2006.  AE 00/5023 M2 23,8500 42,48 51,14 1.219,69
104737-SINAPI- -
4.12 B ope"" REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 3,6300 23,52 28,31 102,77
5 SUPERESTRUTURA - AMPLIACAO 18.693,81
SCH-0524-C- - L4p1AS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 2 VEZES - CONFECGAO
5.1 Composicao | RETIRADA M2 38,6400 38,10 45,86 1.772,03
Prépria-06/2026
92065.5ap1. CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
5.2 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 2,4400 533,71 642,48 1567,65
06/2026
AF_05/2021
92759.SIAp1. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.3 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 46,9000 13,13 15,81 741,49
06/2026
AF_06/2022
92762.SINAP1. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
5.4 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG  134,1000 9,38 11,29 1513,99
06/2026
AF_06/2022
105024-SINAPI- VERGA PARA JANELAS MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
55 06/2026  *10* CM. AF_03/2024 M 4,6000 6177 74,36 342,06
105024-SINAPI- VERGA PARA PORTAS MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
56 06/2026  *10* CM. AF_03/2024 M 1.1500 61,77 7436 85,51
105030-SINAPI- CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
5.7 062026 AF 0N2005 M 4,6000 47,98 57,76 265,70
101951 SINAP). LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO
5.8 oooome " EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT"= 12 CM M2 40,0200 204,07 245,66 9.831,31
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025
50 sccorr:]og;aé% CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 360000 043 203 105.48
: ~OMPOSICA0 o ACO 1:4 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L , : : :
Prépria-06/2026
21141.5apr. TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO
5.10 oone. " DO FIO =4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO M2 40,0200 9,39 11,30 452,23
DA MALHA = 15 X 15 CM
90406.SINApL. MASSA ONICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
511 sooe. " APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 36,0000 46,53 56,01 2.016,36
6 PAREDES - AMPLlACAO 11.732,65
SCH-0502-C-  ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
6.1 Composicdo  DE 14X19X39 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 56,9100 73,76 88,79 5.053,04
Prépria-06/2026 BETONEIRA.
47879-SINApL. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
6.2 rosooe. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 1268200 4,98 5,99 750,65
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
87520.S1nAp). MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
6.3 oo | APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 1268200 38,78 46,68 5.919,96
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
7 ESQUADRIAS 16.327,21
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
04570.5inap). INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
7.1 rooooe. | OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO! ALIZAR, M2 0,8500 437,22 526,33 447,38
DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO
94573-SINAPI- COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/
7.2 06/2026  ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE M2 12,4500 489,48 589,24 7.336,04
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
04560.5NApl. VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,
7.3 oooe DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, M2 0,4300 824,66 092,73 426,87
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
91341-SINAPI-_PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO
7.4 06/2026  COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 52500 892,36 1.074,22 5.639,66
102257-SINAPI- DIVISORIA SANITARIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO
75 062026  COM ARGAMASSA COLANTE AC Ill-E. AF_10/2025 M2 56400 364,87 439,23 2.477,26
8 COBERTURA 90.423,91]
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ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
PROJETO: 9714 - REFORMA E AMPL|ACAO NO JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE 07/08/2026
LOCAL|ZAGAOZ RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, N° 8382 BDI: 0.0
Composigao Propria-06/2026 SINAPI-06/2026 Cotagdo-07/2026 Cotagdo-06/2026 SINAPI-09/2025 263.259,80
IART de Orgamento: 10623155-5 e 10623196-2
- x UNID. CUSTO PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS FONTE QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
ESTRUTURA METALICA 19,40M X 9,15M EM ACO ESTRUTURAL GALVANIZADO
SCH-0922-1- A FOGO COM TESOURAS PERFIL U 100X40 2,00MM / 92X30 2,00MM; TERCAS
8.1 Cotag&0-06/2026 PERFIL U 100X40X18 2,00MM ENRIJECIDO. COM PARAFUSOS BROCANTES UN 1,0000 47.350,00 47.350,00 47.350,00
GALVANIZADOS, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA
TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA REVESTIDA EM ACO
SCH-0800-C-  GALVALUME, FACE SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980
8.2 Composicdo  (INCLUI ACESSORIOS DE FIXAGAO), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO M2 1853200 172,21 207,31 38.418,60
Propria-06/2026 INFERIOR COM BANDEJA/FORRO BRANCA, COM NUCLEO EM _
POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SCH-0600-C- -
0-C- CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METALICA, INCLUSO
8.3 Composicao P ~ ! M 19,4000 78,05 93,96 1.822,82
P ouaoze ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAVENTO
94227-SINAPI-_ CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
8.4 06/2026  DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 38,8000 60,64 73,00 2832,40
9 PAVIMENTACAO 29.316,44
97087-SINAPI- CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
91 06/2026  OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M2 1125700 2,67 321 361,35
94995 S1uAp). EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO)
9.2 USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. M2 101,200 87,27 105,06 10.707,72
06/2026
AF_08/2022
101965-SINAPI- PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM
9.3 06/2026  ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 12,6000 163,51 196,83 2.480,06
9.4 9863:;23(;;‘?” SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,1000 128,98 155,27 636,61
88649-SINAPI- RODAPE EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
95 06/2026  ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023 M 68,7500 7.90 9,51 653,81
57263.51nAP. REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE_
9.6 o oe!" DIMENSOES 60X60 CM, ACETINADA, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 122,800 97,93 117,89 14.476,89
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE
10 PINTURA/REVESTIMENTO 24.139,93
104611.Sapr. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
10.1 emope """ ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS M2 54,8800 84,49 101,71 5.581,84
PAREDES. AF_02/2023 PE
88497-SINAPI- EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
102 06/2026  DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 303,7000 18,94 22,80 6.924,36
88485-SINAPI-_FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
10.3 002006, AP 042003 M2 3037000 3,75 451 1.369,69
88489-SINAPI-_PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,

10.4 00026 DUAS DEMAGS. AL 0412028 M2 3037000 12,11 14,58 4.427,95
105 Sccot:]'ogslfé(;' APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA EM PAREDES, M2 1391200 350 a1 585.70
: “OMPOSIGA0 1A DEMAO (COMPOSIGAO BASEADA NA 88485-SINAP) : : : :

Prépria-06/2026
SCH-0412-C- ) |- ACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LIQUIDA EM
10.6 COmposicdo o ppenEg _TRES DEMAOS (COMPOSICAO BASEADA NA 88489-SINAP) M2 139,1200 81,35 37,74 5.250,39
Prépria-06/2026
11 |NSTALA(;AO ELETRICA 7.048,67|
30806-SINAPI- QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
111 06/2026  TERRA/NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN UN 1,0000 351,62 423,28 42328
11,  S#6S3SINAPL DISIUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 o 60000 703 046 076
103782-SINAPI- LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA 30X30CM, DE SOBREPOR, COM LED DE
1.3 062026 24 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 UN 20,0000 33,35 40,15 803,00
SCH-0259-C-
9-C- bONTO DE TOMADA CEGA RESIDENCIAL INCLUINDO SUPORTE E ESPELHO
114 COMPOSIGA0 " CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO UN 5,0000 1827 142,37 711,85
Propria-06/2026
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA (TOMADA
SCH-0622-C- SIMPLES) DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL
115 Composicio  COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO UN 3,0000 213,69 257,24 7,72
Propria-06/2026 TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO
CHUVEIRO). AF_11/2022
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM
SCH-0364-C-  INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
116 Composicdo  ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, UN 3,0000 194,44 234,07 702,21
Prépria-06/2026 ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E
LAMPADA). AF_11/2022
Scr0433..  COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DUPLA DE
3-C- JSO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
L7 Prf.)"’r?;gg/‘;z%"% EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, UN 17,0000 146,26 176,07 2.993,19
P CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
Scr0785..  COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM
5-C- INTERRUPTOR TRIPLO, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
18 Composicdy . EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, UN- 20000 248,16 296,33 592,66
P CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
12 AGUAS PLUVIAIS 7.542,67
89512-SINAPI- TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
121 06/2026  EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 97,6200 52,65 63,38 6.187,16
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CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br

3/6



ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
PROJETO: 9714 - REFORMA E AMPL|ACAO NO JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE 07/08/2026
LOCALIZACAO: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, N° 8382 BDI: 20.38
Composigao Propria-06/2026 SINAPI-06/2026 Cotagdo-07/2026 Cotagdo-06/2026 SINAPI-09/2025 263.259,80
ART de Or¢camento: 10623155-5 e 10623196-2
- x UNID. CUSTO PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS FONTE QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
a9744.51napy. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
122 e Pl JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 12,0000 28,66 34,50 414,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
59746.51uapy. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MV,
123 o APl JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 3,0000 29,50 35,51 106,53
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
99250-SINAPI-_CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR PVC, DIMENSOES INTERNAS:
124 06/2026  0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 UN 2,0000 201,53 242,60 485,20
93358-SINAPL- "
125 e " ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,8500 94,28 113,49 32345
1256 1043)36753%”'- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 0,9300 23,52 28,31 26,33
13 ESGOTO 2.450,13
97897-SINAPI-_CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
131 06/2026  MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 UN 1,0000 441,81 531,85 531,85
104326 SINAPI. CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
132 S ope " JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 2,0000 73,30 88,24 176,48
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
86882-SINAPI-_SIFAO DO TIPO GARRAFAICOPO EM PVC L.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
133 06/2026  INSTALACAO. AF_02/2026 UN 2,0000 21,08 25,38 50,78
86883-SINAPI-_SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
134 06/2026  INSTALACAO. AF_02/2026 UN 1,0000 11,34 13,65 13,65
59714.S1uApy.TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
135 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 11,0800 41,65 50,14 555,55
06/2026
AF_08/2022
59712.S1uApy.TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
136 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 6,1000 29,91 36,01 219,66
0612026
AF_08/2022
59712.5yapy. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
137 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 6,7300 23,94 28,82 193,96
06/2026
AF_08/2022
3659-SINAPI-_JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
138 e Lot SMELES UN 2,0000 18,86 22,70 45,40
20144-SINAPK-
13.9 e "1" JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,0000 54,60 65,73 131,46
59724.Suapy. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MV,
13.10 oeoopa’ " JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 3,0000 28,66 34,50 103,50
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
59724.Suapr. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MV,
13.11 e JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 5,0000 11,37 13,60 68,45
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
59726.S1uapy. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
13.12 o aEe Pl JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 6,0000 29,50 35,51 213,06
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
59732.51nApy. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
13.13 el JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 2,0000 16,53 19,90 39,80
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
59726.51uapy. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MV,
13.14 el JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 1,0000 11,60 13,96 13,96
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
59726.51uApy. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
13.15 e MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 5,0000 14,31 17,23 86,15
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
38418-SINAPI- BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO
13.16 oA UN 1,0000 5,35 6,44 6,44
14 INSTALACOES HIDRAULICAS 2.600,76
90371-SINAPI- REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" -
141 06/2026  FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,0000 25,90 3118 3118
89987-SINAPI- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
14.2 06/2026  E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 4,0000 86,44 104,06 416,24
103992 S1NAPI. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, _
143 e """ SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 3,0000 11,87 14,20 42,87
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
59429.Suap1. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
14.4 e e~ SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 9,0000 6,68 8,04 72,36
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
103983-SINAPI- CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
14.5 06/2026  DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,0000 1786 21,50 21,50
89489-SINAPI- CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
14.6 06/2026  AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 15,0000 7.82 941 141,15
89499 SINAPI-_ CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
14.7 06/2026  AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 5,0000 18,49 22,26 111,30
89424-SINAPI- LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
148 06/2026  DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 2,0000 7,14 8,60 17,20
89558-SINAPI- LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
14.9 06/2026  FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 1,0000 9.68 11,65 11,65
89402-SINAPI-_TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
14.10 06/2026  DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 31,4300 13,07 15,73 494,39
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ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
PROJETO: 9714 - REFORMA E AMPLlACAO NO JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE 07/08/2026
LOCALIZACAO: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, N° 8382 BDI: 20.38
Composigao Propria-06/2026 SINAPI-06/2026 Cotagdo-07/2026 Cotagdo-06/2026 SINAPI-09/2025 263.259,80
IART de Orgamento: 10623155-5 e 10623196-2
- x UNID. CUSTO PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS FONTE QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
103978-SINAPI- TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
14.11 06/2026  DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 10,7100 25,91 3119 334,04
89440-SINAPI-_TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
14.12 06/2026  AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 5,0000 13,32 16,03 80,15
89623-SINAPI-_TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
14.13 06/2026  FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 2,0000 19,08 22,97 45,94
90373.S1Apy. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 172
14.14 e """ INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 5,0000 13,29 16,00 80,00
INSTALACAO. AF_06/2022
94672.51uApy. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
14.15 ! INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,0000 6,07 731 731
INSTALACAO. AF_04/2024
102613-SINAPI- CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000
14.16 06/2026  LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 UN 1,0000 558,32 672,11 67211
89540-SINAPI- CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
14.17 06/2026  PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 1,0000 9,69 11,66 11,66
1420-SINAPI- COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU
14.18 06/2026 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN 1,0000 8,07 971 971
15 LOUCAS E METAIS 2.854,09
95460-SINAPI-BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA, COM TUBO DE LIGACAO CROMADO -
15.1 06/2026  FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026_PS UN 3,0000 28548 343,66 1.030,98
100849-SINAPI- ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
15.2 5612006 | AE 0312006 UN 3,0000 44,29 53,32 159,96
100858-SINAPI- MICTORIO SIFONADO COM VALVULA DE DESCARGA EM LOUGA BRANCA -
153 06/2026  PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026 UN 1,0000 595,20 716,50 716,50
103018-SINAPI- VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO
15.4 06/2026  CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 3,0000 242,69 292,15 876,45
12613-SINAPI- TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA -
155 06/2026  EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM UN 3,0000 19,44 23,40 70,20
16 SERVICOS DIVERSOS 1.562,62
16.1 47%%‘2'0’;2“' PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) M3 53400 105,69 127,23 679,41
16.2 88332/'23(:%” SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 23,84 28,70 344,40
102712-91NApI. GEOTEXTIL NAG TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE 9
16.3 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 534000 8,38 10,09 538,81
0612026
AF_07/2021
17 LIMPEZA 513,37
171 99B04SINAPL -\ ibe7 A FINAL DA OBRA M2 1343900 317 3,82 513,37
09/2025
Total do orgcamento 263.259,80
Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00
Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00
Valor total a ser contratado R$: 263.259,80

Fonte - fonte de recurso

aplicavel

*C - Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisi¢do pela prépria administragéo.
*CF - Contrapartida exclusivamente fisica - Execugéo pela prépria administracéo.
*Sem Fonte - Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatorio.

Assinatura

LETICIA Assi

por

Assinatura

nado de forma digital
LETICIA

SIGNORELLI: 101 SIGNORELL:10187872910

Dad

0s: 2026.08.07 07:52:05

87872910 -03'00

LETICIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223

ART: 10623155-5 e 10623196-2

MUNICIPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
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Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC
CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br

DATA
PROJETO: 9714 - REFORMA E AMPLIACAO NO JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE 07/08/2026
LOCALIZACAO: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, N° 8382 BDI: 20.38
Composigao Propria-06/2026 SINAPI-06/2026 Cotagdo-07/2026 Cotagdo-06/2026 SINAPI-09/2025 263.259,80
IART de Orgamento: 10623155-5 e 10623196-2
- x UNID. CUSTO PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS FONTE QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
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MUNICIPIO DE SCHROEDER EEE
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA Elﬁg

DIs aplicados: 20.38 - 3.79 - 0.00 Encargos sociais s/ m.o.
Municipio de Schroeder - SC Data: 06-08-26 114.47 % (HORA)
Programa néo vinculado IN° do contrato: Contrato n&o vinculado! 71.03 % (M ES)
EMPREENDIMENTO: 9714 - REFORMA E AMPLIAGAO NO JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE Percentual de reducéo
Composicao Prépria-06/2026 SINAPI-06/2026 Cotagdo-07/2026 Cotagdo-06/2026 SINAPI-09/2025 15.00
R$ 263.259,80 Fontel
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. %BDI T K/ SEM desoneracao
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL R$
1 SERVICOS INICIAIS 13.130,39
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENS()ES M2 3,00 491,87 20,38 592,11 1.776,33 SCH-0004-C-Composicao F’“/f’Pfia'
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, 06/2026
PLACA DE OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.
1.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 104,60 61,90 20,38 74,52 7.794,79 98459-SINAPI-06/2026
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 0,0061 341,042 20,38 410,5464 2,5043 94974
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHI 0,0264 24,1578 20,38 29,0812 0,7677 91693
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO|  CHP 0,0066 24.8719 20,38 29,9407 0,1976 91697
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,735 24,3601 20,38 29,3247 21,5537 88262
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,492 17,6721 20,38 21,2737 10,4667 88239
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, M2 0,5853 35,4394 20,38 22,662 24,9701 7243
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,00 2,9811 20,38 3,5886 7,772 6194
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,068 8,848 20,38 10,6512 0,7243 5061]
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 12273 177 20,38 5,0283 6,1713 2491
1.3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GAB@RITO DE TABUAS M 22,15 39,47 20,38 47,51 1.052,35 SCH-0520-C-Composicao Pr;’)pria-
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. 06/2026
1.4 LOCAQAO DE CACAMBA CQM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, MES 3,00 694,17 20,38 835,64 2.506,92 SCH-0975-I-Cotag&o-07/2026
TRANSPORTE E DESTINACAO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA
2 DEMOLIQ()ES - REFORMA 10.486,25
2.1 REMO(}AO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 10,00 10,85 20,38 13,06 130,60 97644-SINAPI-06/2026
AF_09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3075 23,8428 20,38 28,702 8,8258 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1087 32,3969 20,38 38,9994 4,2392 8830
2.2 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 10,60 28,00 20,38 33,71 357,33 97645-SINAPI-06/2026
AF_09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7936 23,8349 20,38 28,6924 22,7703 83316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2807 32,3862 20,38 38,9865 10,0435 8330
2.3 REMOQAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. UN 9,00 14,50 20,38 17,46 157,14 97663-SINAPI-06/2026
AF_09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4096 23,8463 20,38 28,7062 11,7581 8331
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1448 32,7589 20,38 39,4352 5,7102 88267
2.4 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM M2 112,40 7,55 20,38 9,09 1.021,72 97634-SINAPI-06/2026
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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R$263.259,80_ |
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT, YBDIT K7 SEM desoneragéo
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO CHP 0,0788 29,1032 20,38 35,0344 2,7607 102274
DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO CHI 0,0603 27,2157 20,38 32,7623 1,9756 102274
DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1085 23,8403 20,38 28,699 3,1138 88316
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0323 32,215 20,38 38,7805 1,2526 8825
25 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA M3 50,07 52,51 20,38 63,21 3.164,92 97625-SINAPI-06/2026
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 CHI 0,1394 81,8381 20,38 98,5167 13,7332 5942
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 CHP 0,24 171,2589 20,38 206,1615 49,4788 594
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
2.6 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 14,00 2,19 20,38 2,64 36,96 97665-SINAPI-06/2026
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,058 23,894 20,38 28,7636 1,6683 8831
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0205 39,7523 20,38 47,8539 0,981 88264
2.7 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,| M2 134,69 8,96 20,38 10,79 1.453,31 97650-SINAPI-06/2026
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0879 34,47 20,38 41,495 3,6474 88323
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2487 23,8593 20,38 28,7218 7,1431 88316
2.8 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE M2 134,69 5,08 20,38 6,12 824,30 97649-SINAPI-06/2026
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA CHI 0,0031 162,9514 20,38 196,1609 0,6081 93288
60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA CHP 0,0006 309,8289 20,38 372,9721 0,2238 93287
60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0432 34,4708 20,38 41,496 1,7926 88323
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1222 23,8598 20,38 28,7225 3,5099 8831
2.9 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA M3 10,22 107,57 20,38 129,49 1.323,39 104790-SINAPI-06/202§
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
COMPRESSOR DE ARAREBOCA'\/EL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, CHI 0,8695 7,5652 20,38 9,107 7,9185 90965
MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
COMPRESSOR DE ARAREBOCA\/EL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, CHP 1,137 29,4617 20,38 35,466 40,3248 90964
MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479 23,8346 20,38 28,692 12,8512 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722 32,3858 20,38 38,986 2,8148 88309
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. CHI 0,8695 26,9456 20,38 32,4371 28,2041 5952
AF_07/2016
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. CHP 1,137 27,3366 20,38 32,9078 37,4162 579§
AF_07/2016
2.10 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 32,39 20,38 38,99 1.247,68 88309-SINAPI-06/2026
CURSO DE CAPAC\TACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,5781 20,38 0,6959 0,6959 95371
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,3177 20,38 1,5863 1,5863 43489
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 0,6121 20,38 0,7368 0,7368 43465
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,0935 20,38 0,1126 0,1126 37373
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,4027 20,38 1,6886 1,6886 37372
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,8331 20,38 1,0029 1,0029 37371
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,0085 20,38 0,0102 0,0102 373701
PEDREIRO (HORISTA) H 1,00 27,5443 20,38 33,1578 33,1578 475
211 REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) , SEM M 30,00 0,58 20,38 0,70 21,00 97662-SINAPI-06/2026)
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0166 23,9165 20,38 28,7906 0,4779 88316
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ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0059 32,8553 20,38 39,5512 0,2334 88267
2.12 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 6,59 94,28 20,38 113,49 747,90 93358-SINAPI-06/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9558 23,8356 20,38 28,6933 113,5042 88314
3 INTERFERENCIAS - REFORMA 13.510,25
3.1 EMBQCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM BIANCO, PREPARO M2 179,30 23,82 20,38 28,67 5.140,53 87553-SINAPI-06/2026
MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2?, E = 10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1402 23,837 20,38 28,695 4,023 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2805 32,3891 20,38 38,99 10,9367 8830
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA M3 0,0194 587,6875 20,38 707,4582 13,7247 87292
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
3.2 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, M2 179,30 38,78 20,38 46,68 8.369,72 87529-SINAPI-06/2026
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362 23,8358 20,38 28,6936 6,7774 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724 32,3875 20,38 38,9881 18,418 8830
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA M3 0,0304 587,659 20,38 707,4239 21,5057 87292
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
4 INFRAESTRUTURA - AMPLIA(;AO 10.926,65
4.1 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 4,56 94,28 20,38 113,49 517,51 93358-SINAPI-06/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9558 23,8356 20,38 28,6933 113,5042 8831
4.2 ESTACA ESgAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTP:BILIZANTE, COM M 24,00 57,24 20,38 68,91 1.653,84 100896-SINAPI-06/2026
25CM DE DIAMETRO, CO~NCRETO LANCADO P~OR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE M3 0,0614 8,2209 20,38 9,8963 0,6072 100973
6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO| M3XKM 0,0205 3,256 20,38 3,196 0,0802 97913
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS KG 0,9775 7,3367 20,38 8,8319 8,6328 95574
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0041 133,0811 20,38 160,203 0,6637 9077
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE CHI 0,0357 151,5206 20,38 182,4006 6,5058 90681
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE CHP 0,0265 355,291 20,38 427,6993 11,3241 90680
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1812 23,838 20,38 28,6961 5,2004 88314
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- M3 0,0534 559,0188 20,38 672,9468 35,9401 38405
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
4.3 FORMAS D~E TABUAS DE PINHO - UTILIZAQAO DE 2 VEZES - CONFEC(;AO, M2 21,57 38,10 20,38 45,86 989,20 SCH-0524-C-Composicao PF?P"G'
INSTALACAO E RETIRADA 06/2026
4.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:%,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 3,66 533,71 20,38 642,48 2.351,48 94965-SINAPI-06/2026
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHI 0,7103 0,34 20,38 0,4093 0,2907 88831
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHP 0,7534 1,547 20,38 1,8623 1,403 8883
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4637 31,8667 20,38 38,3611 56,1492 88377]
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117 23,8342 20,38 28,6916 66,3263 8831
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PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5934 105,6897 20,38 127,2293 75,4978 4721
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579 0,765 20,38 0,9209 333,9764 1379
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,7229 125,0868 20,38 150,5795 108,8539 37

45 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 11,73 14,43 20,38 17,37 203,75 SCH-0609-C-Composicao Propria;
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 06/2026

4.6 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 16,70 13,13 20,38 15,81 264,03 92759-SINAPI-06/2026
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 8,4869 20,38 10,2165 10,2165 92800
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069 32,1362 20,38 38,6855 4,1355 88245
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175 25,5712 20,38 30,7826 0,5387 88238
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 21,6424 20,38 26,0531 0,6513 43132
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 1,19 0,2041 20,38 0,2457 0,2924 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

47 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 38,37 17,15 20,38 20,65 792,34 96544-SINAPI-06/2026
AF_01/2024
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,00 8,2391 20,38 9,9183 9,9183 92801
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,196 32,1318 20,38 38,6803 7,5813 88245
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,075 25,5677 20,38 30,7784 2,3084 88238
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 21,6394 20,38 26,0496 0,6512 43132
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,856 0,2041 20,38 0,2457 0,2103 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

4.8 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 23,70 14,93 20,38 17,97 425,89 96545-SINAPI-06/2026
AF_01/2024
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 8,0006 20,38 9,6312 9,6312 92802
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 32,1301 20,38 38,6782 5,8017 88245
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,057 25,5663 20,38 30,7768 1,7543 88238
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 21,6383 20,38 26,0482 0,6512 43132
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,635 0,2041 20,38 0,2456 0,156 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

4.9 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG | 100,35 12,79 20,38 15,40 1.545,39 96546-SINAPI-06/2026
AF_01/2024
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 7,3134 20,38 8,8039 8,8039 92803
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,116 32,1366 20,38 38,686 4,4876 88245
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,044 25,5715 20,38 30,783 1,3545 88238
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 21,6427 20,38 26,0534 0,6513 43132
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,48 0,2041 20,38 0,2457 0,1179 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

4.10 ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 7511 9,52 20,38 11,46 860,76 104920-SINAPI-06/2026
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,00 6,2361 20,38 7,507 7,507 92804
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064 32,1502 20,38 38,7024 2,477 88245
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025 25,5823 20,38 30,796 0,7699 88239
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 21,6518 20,38 26,0645 0,6516 43132
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,317 0,2042 20,38 0,2458 0,0779 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

411 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 23,85 4248 20,38 51,14 1.219,69 98557-SINAPI-06/2026
DEMAOS. AF_09/2023
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 32,3892 20,38 38,9901 16,7618 88270
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 25,0187 20,38 30,1176 2,9184 88243
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MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM KG 1,50 17,4273 20,38 20,9789 31,4684 62
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

412 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 3,63 2352 20,38 28,31 102,77 104737-SINAPI06/2029
PLACA VIBRATORIAREVERS\'VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0942 8,9199 20,38 10,7378 1,0115 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8809 23,8431 20,38 28,7024 25,2839 88314
CAI\/HI\IHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, FESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, CHI 0,0006 73,6382 20,38 88,6456 0,0532 5903
D\STANClA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAI\/H[\IHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, CHP 0,0054 304,459 20,38 366,5077 1,9791 5901
D\STANClA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

5 SUPERESTRUTURA - AMPLIACAO 18.693,81

5.1 FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZACAO DE 2 VEZES - CONFECCAO, M2 38,64 38,10 20,38 45,86 1.772,03 SCH-0524-C-Composicao Propria]
INSTALACAO E RETIRADA 06,202

52 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ | M3 2,44 533,71 20,38 642,48 1.567,65 94965-SINAPI-06/2026
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
BETQNElRA CAEAClDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHI 0,7103 0,34 20,38 0,4093 0,2907 88831
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
BETQNEIRA CARACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO CHP 0,7534 1,547 20,38 1,8623 1,403 88830
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4637 31,8667 20,38 38,3611 56,1492 88377
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117 23,8342 20,38 28,6916 66,3263 88314
PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5934 105,6897 20,38 127,2293 75,4978 4721
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579 0,765 20,38 0,9209 333,9764 1379
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,7229 125,0868 20,38 150,5795 108,8539 379

53 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 46,90 1313 20,38 15,81 741,49 52759-SINAPI-06/2026
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 8,4869 20,38 10,2165 10,2165 92800
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069 32,1362 20,38 38,6855 4,1355 88245
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175 25,5712 20,38 30,7826 0,5387 88238
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 21,6424 20,38 26,0531 0,6513 43132
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 1,19 0,2041 20,38 0,2457 0,2924 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

5.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG | 134,10 9,38 20,38 11,29 1.513,99 92762-SINAPI-06/2026
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 7,3135 20,38 8,804 8,804 92803
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392 32,1369 20,38 38,6864 1,5165 88245
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064 25,5718 20,38 30,7833 0,197 88239
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 21,6429 20,38 26,0537 0,6513 43132
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,543 0,2041 20,38 0,2457 0,1334 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

55 VERGA PARA JANELAS MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURADE | M 4,60 61,77 20,38 74,36 342,06 105024-SINAPI-06/2029
*10* CM. AF_03/2024
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- M3 0,021 516,7107 20,38 622,0163 13,0623 94964
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,79 7,9986 20,38 9,6287 7,6067 92802
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM AF_09/2020 M2 0,094 264,7006 20,38 318,6466 29,9528 9227
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,195 23,8342 20,38 28,6916 5,5949 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39 32,3853 20,38 38,9854 15,2043 88309
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ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 6,00 0,204 20,38 0,2456 1,4735 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,203 5,967 20,38 7,1831 1,4582 4491
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,008 4,5645 20,38 5,4948 0,044 2692
5.6 VERGA PARA PORTAS MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURADE | M 1,15 61,77 20,38 74,36 85,51 105024-SINAPI-06/202§
*10* CM. AF_03/2024
CONCRETO FC}S = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,021 516,7107 20,38 622,0163 13,0623 94964
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,79 7,9986 20,38 9,6287 7,6067 92802
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 0,094 264,7006 20,38 318,6466 29,9528 92270
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,195 23,8342 20,38 28,6916 5,5949 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,39 32,3853 20,38 38,9854 15,2043 88309
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 6,00 0,204 20,38 0,2456 1,4735 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,203 5,967 20,38 7,1831 1,4582 4491
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,008 4,5645 20,38 5,4948 0,044 2692
5.7 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* M 4,60 47,98 20,38 57,76 265,70 105030-SINAPI-06/202§
CM. AF_03/2024
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,021 516,7711 20,38 622,0891 13,0639 94964
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,79 7,9995 20,38 9,6298 7,6075 92802
FABRICA(;/:\O DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 0,076 264,7316 20,38 318,6839 24,22 92270
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,107 23,837 20,38 28,695 3,0704 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,213 32,3891 20,38 38,9899 8,3049 8830
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 6,00 0,204 20,38 0,2456 1,4736 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,008 4,5651 20,38 5,4954 0,044 2692
5.8 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO| M2 40,02 204,07 20,38 245,66 9.831,31 10151-SINAPI-06/202§
EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE “LT" = 12 CM
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA M3 0,051 714,551 20,38 860,1765 43,869 103674
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
ARI\/\AQ/:\O DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 1,211 14,6796 20,38 17,6714 21,40 92767
60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. M 1,16 13,0646 20,38 15,7272 18,2436 92273
AF_09/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 23,8342 20,38 28,6917 8,9518 8831
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,415 34,7993 20,38 41,8914 17,385 88262
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO M2 1,00 51,0005 20,38 61,3944 61,3944 43357
(EPS), *H8*, *33* X 100 X 8 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 8 CM (L X A), PARA PISO
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 250 KGF/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,04 15,8697 20,38 19,1039 0,7642 40304
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 1,87 32,7338 20,38 39,405 73,6873 6193
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
5.9 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA | M2 36,00 2,43 20,38 2,93 105,48 SCH-0278-C-Composigo Prepria
TRACO 1:4 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 06/2025
5.10 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/IM2), DIAMETRO | M2 40,02 9,39 20,38 11,30 452,23 21141-SINAPI-06/2026
DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO,
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
511 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, M2 36,00 46,53 20,38 56,01 2.016,36 90406-SINAPI-06/2026
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3237 23,8345 20,38 28,692 9,2876 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6475 32,3857 20,38 38,9859 25,2434 88309
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ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UI\/HDA) PARAA M3 0,0304 587,6261 20,38 707,3843 21,5045 87292
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

6 PAREDES - AMPLIAGAO 11.732,65

6.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL | M2 56,91 73,76 20,38 88,79 5.053,04 SCH-0502-C-Composigao Propria]
DE 14X19X39 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 062024
BETONEIRA.

6.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 126,82 4,08 20,38 5,99 759,65 87879-SINAPI-06/202§
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 23,8699 20,38 28,7346 0,7327 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 32,4338 20,38 39,0439 2,6589 8830
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLpME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UV\/HDA) PARA CHAPISCO M3 0,0037 587,8613 20,38 707,6675 2,6184 87313
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

6.3 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, M2 126,82 38,78 20,38 46,68 5.919,96 87529-SINAPI-06/202§
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362 23,8358 20,38 28,6936 6,7774 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724 32,3875 20,38 38,9881 18,418 8830
ARGAMASSA TRA(;O 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UI\/HDA) PARA‘ M3 0,0304 587,659 20,38 707,4239 21,5057 87292
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

7 ESQUADRIAS 16.327,21

71 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS M2 0,85 437,22 20,38 526,33 447,38 94570-SINAPI-06/202§
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1565 23,8343 20,38 28,6917 4,4905 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,313 32,3854 20,38 38,9856 12,2032 88309
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6679 15,0537 20,38 18,1216 12,1027 39961
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA UN 0,8333 493,9412 20,38 594,6064 495,4855 36896
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO UN 9,20 0,187 20,38 0,2251 2,071 4377
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

72 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS M2 12,45 489,48 20,38 589,24 7.336,04 94573-SINAPI-06/202§
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO,
SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1559 23,8344 20,38 28,6918 4,4742 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3119 32,3855 20,38 38,9857 12,1587 88309
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6011 15,0537 20,38 18,1217 10,8924 39961
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, UN 0,556 836,8123 20,38 1.007,3547 560,0892 34364
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO UN 7,30 0,187 20,38 0,2251 1,6433 4377)
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

73 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, M2 0,43 824,66 20,38 992,73 426,87 94569-SINAPI-06/202§

VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGCAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024
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SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5052 23,8342 20,38 28,6916 14,4952 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0104 32,3853 20,38 38,9854 39,3914 88309
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,1687 15,0536 20,38 18,1216 21,1796 39961
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU UN 2,0833 363,7351 20,38 437,8643 912,2027 34381
BRILHANTE, BATENTE DE 4 A5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO UN 24,40 0,187 20,38 0,2251 5,4927 4377
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
74 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, M2 5,25 892,36 20,38 1.074,22 5.639,66 91341-SINAPI-06/2026
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1568 23,8341 20,38 28,6915 4,4992 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5549 32,3852 20,38 38,9853 21,6321 88309
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 UN 0,5473 1.096,191 20,38 1.319,5948 722,2142 39025
CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, M 6,8504 36,2187 20,38 43,6001 298,6778 36889
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 4,8166 0,5185 20,38 0,6242 3,0064 756
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,8829 22,7886 20,38 27,4329 24,2205 142
75 DIVISORIA SANITARIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO M2 5,64 364,87 20,38 439,23 2.477,26 102257-SINAPI-06/202§
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHI 1,6192 34,5107 20,38 41,544 67,266 91693
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHP 0,0433 35,5307 20,38 42,7719 1,8541 91692
10" - CHP DIURNO. AF _08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8313 23,8345 20,38 28,692 23,8516 88314
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6625 25,033 20,38 30,1347 50,099 88274
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il E KG 0,97 2,2185 20,38 2,6707 2,5906 3759
DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E=*3 CM M2 1,05 217,086 20,38 261,3281 274,3945 1069
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) KG 0,53 30,1161 20,38 36,2538 19,2145 131
8 COBERTURA 90.423,91
8.1 ESTRUTURA METALICA 19,40M X 9,15M EM ACO ESTRUTURAL UN 1,00 47.350,00 0,00 47.350,00 47.350,00 SCH-0922-I-Cotagao-06/2026
GALVANIZADO A FOGO COM TESOURAS PERFIL U 100X40 2,00MM / 92X30
2,00MM; TERCAS PERFIL U 100X40X18 2,00MM ENRIJECIDO. COM
PARAFUSOS BROCANTES GALVANIZADOS, INCLUSO MATERIAL E MAO DE
OBRA
8.2 TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA REVESTIDA EM ACO M2 185,32 172,21 20,38 207,31 38.418,69 SCH-0800-C-Composigao Praprial
GALVALUME, FACE SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980 0672029
(INCLUI ACESSORIOS DE FIXAGAO), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO
INFERIOR COM BANDEJA/FORRO BRANCA, COM NUCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
83 CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METALICA, INCLUSO M 19,40 78,05 20,38 93,96 1.822,82 SCH-0600-C-Composicao Proprial
ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO 06,202
8.4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO | M 38,80 60,64 20,38 73,00 2.832,40 94227-SINAPI-06/202§
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0296 34,9065 20,38 42,0204 1,2419 93282
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0132 35,7056 20,38 42,9824 0,568 93281
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2491 34,4389 20,38 41,4575 10,3273 88323
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3774 23,8377 20,38 28,6959 10,8302 88316
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM M 1,05 31,2169 20,38 37,5789 39,4578 40782
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0594 123,6944 20,38 148,9033 8,8449 1338
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 KG 0,0016 92,775 20,38 111,6826 0,1798 5104

UNIDADES)
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PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0083 12,6415 20,38 15,2178 0,1268 5061
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,0532 22,7921 20,38 27,4371 1,4604 142
9 PAVIMENTAGAO 29.316,44
9.1 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO | M2 | 11257 2,67 20,38 321 361,35 97087-SINAPI-06/2026
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 23,8429 20,38 28,7021 0,1435 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 32,3971 20,38 38,9997 0,546 88309
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 1,04 2,0238 20,38 2,4362 2,5336 42408
9.2 EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, | M2 | 101,92 87,27 20,38 105,06 10.707,72 $4995-SINAPI-06/2025
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 23,8341 20,38 28,6915 6,2433 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 32,3852 20,38 38,9853 3,4073 88309
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 34,7992 20,38 41,8913 5,4501 88262
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAO E 1, SLUMP =100 +/- M3 0,0985 523,467 20,38 630,1496 62,0697 34492
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, M2 1,0816 20,0686 20,38 24,1586 26,1299 7154
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 12,8606 20,38 15,4816 0,3716 5064
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,20 2,0825 20,38 2,5069 0,5014 4517
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,026 20,38 3,6427 0,9107 4509
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 4,5645 20,38 5,4948 0,0093 2692
93 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 156CM, ASSENTADO COM | M 12,60 163,51 20,38 196,83 2.480,06 101965-SINAPT-06/2028
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHI 0,398 34,5108 20,38 41,5442 16,5346 91693
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHP 0,021 35,5309 20,38 42,7721 0,8982 91692
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209 23,8346 20,38 28,6921 5,9966 8831
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,419 25,0331 20,38 30,1349 12,6265 88274
ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE M3 0,006 518,0282 20,38 623,6023 3,7416 87283
PLAST\FICANTEA PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA M 1,04 125,4631 20,38 151,0324 157,0737 34747
9.4 SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M 4,10 128,98 20,38 155,27 636,61 98695-SINAPI-06/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4312 23,8358 20,38 28,6935 12,3718 8831
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8623 25,0343 20,38 30,1363 25,9879 88274
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 11l KG 1,3695 1,9296 20,38 2,3229 3,1812 37595
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,021 3,6893 20,38 4,4411 0,0933 34357
SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=*2* CM, CORTE RETO M 1,00 94,408 20,38 113,6483 113,6483 4828
95 RODAPE EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 68,75 7.90 20,38 951 653,81 8864-SINAPI-06/2026
ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0296 23,8446 20,38 28,7041 0,8496 88314
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0764 32,2208 20,38 38,7874 2,9634 88256
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,09 3,6906 20,38 4,4428 0,3999 34357
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,6392 0,6293 20,38 0,7575 0,4842 1381
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A M2 0,15 26,7954 20,38 32,2563 4,8384 1287
2025 CM2
96 REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE M2 | 122,80 97,93 20,38 117,89 14.476,89 §7263-SINAPI-06/2026
DIMENSOES 60X60 CM, ACETINADA, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1674 23,8344 20,38 28,6918 4,803 8831
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AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5203 32,207 20,38 38,7708 20,1724 8825
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO M2 1,069 55,2508 20,38 66,511 71,1002 45190y
MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 1lI KG 9,13 1,9295 20,3 2,3228 21,2069 37595
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,141 3,6891 20,38 4,4409 0,6262 34357
10 PINTURA/REVESTIMENTO 24.139,93
10.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO | M2 54,88 84,49 20,38 101,71 5.581,84 104611-SINAPI-06/202§
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259 23,8364 20,38 28,6943 9,3515 8831
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7407 32,2097 20,38 38,7741 28,72 88256
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,141 3,6894 20,38 4,4413 0,6262 34357
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 M2 1,0864 44,2385 20,38 53,2542 57,8554 10515
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 6,85 0,6291 20,38 0,7573 5,1873 1381
10.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS M2 303,70 18,94 20,38 22,80 6.924,36 88497-SINAPI-06/2028
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203 23,8365 20,38 28,6944 3,4519 8831
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,361 31,7083 20,38 38,1705 13,7796 8831
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389 3,4004 20,38 4,0934 5,4806 4362
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0802 1,1476 20,38 1,3815 0,1108 3767
10.3 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 303,70 3,75 20,38 451 1.369,69 88485-SINAPI-06/2026
DEMAO. AF_04/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222 23,8435 20,38 28,7029 0,6372 8831
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666 31,7177 20,38 38,1818 2,5429 88310
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 6,7177 20,38 8,0868 1,3473 6085
10.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, M2 303,70 12,11 20,38 14,58 4.427,95 88489-SINAPI-06/2026
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 23,8458 20,38 28,7056 1,5616 88314
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 31,7207 20,38 38,1854 6,228 8831
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 24,7303 20,38 29,7703 6,8025 7354
105 APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA EM PAREDES, | M2 139,12 3,50 20,38 421 585,70 SCH-0413-C-Composigao Proprial
UMA DEMAO (COMPOSICAO BASEADA NA 88485-SINAP) 06/2025
10.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LIQUIDA EM M2 139,12 31,35 20,38 37,74 5.250,39 SCH-0412-C-Composicao Propria
PAREDES - TRES DEMAOS (COMPOSICAO BASEADA NA 88489-SINAP) 0612029
11 INSTALAGAO ELETRICA 7.048,67
11.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO UN 1,00 351,62 20,38 423,28 423,28 39806-SINAPI-06/2026
TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN
11.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - UN 6,00 7,03 20,38 8,46 50,76 34653-SINAPI-06/2026
32A
11.3 LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA 30X30CM, DE SOBREPOR, COM LED UN 20,00 33,35 20,38 40,15 803,00 103782-SINAPI-06/202§
DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,483 39,6579 20,38 47,7401 23,0585 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1509 26,175 20,38 31,5095 4,756 88247
LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D =*17*CM UN 1,00 10,2524 20,38 12,3418 12,3418 39385
114 PONTO DE TOMADA CEGA RESIDENCIAL INCLUINDO SUPORTE E ESPELHO | UN 5,00 118,27 20,38 142,37 711,85 SCH-0259-C-Composicao Proprial

CEGO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

06/2026
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115 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA (TOMADA | UN 3,00 213,69 20,38 257,24 771,72 SCH-0622-C-Composigao Proprial
SIMPLES) DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL 0612029
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
116 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM UN 3,00 194,44 20,38 234,07 702,21 SCH-0364-C-Composigao Proprial
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM 0612029
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E
LAMPADA). AF_11/2022
11.7 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DUPLA DE | UN 17,00 146,26 20,38 176,07 2.993,19 SCH-0483-C-Composigao Proprial
USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 0612029
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
11.8 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM UN 2,00 246,16 20,38 296,33 592,66 SCH-0785-C-Composigao Propriad
INTERRUPTOR TRIPLO, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 06/2025
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
12 AGUAS PLUVIAIS 7.542,67
12.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M 97,62 52,65 20,38 63,38 6.187,16 89512-SINAPI-06/2026
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4024 32,7426 20,38 39,4156 15,8608 88267]
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4024 25,2455 20,38 30,3905 12,2291 8824
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0224 2,1165 20,38 2,5479 0,0571 38383
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 1,0353 28,28 20,38 34,0435 35,2452 9841
12.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 12,00 28,66 20,38 34,50 414,00 89744-SINAPI-06/2026
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 32,7494 20,38 39,4238 7,593 88267]
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 25,2507 20,38 30,3968 5,8544 8824
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,115 28,83 20,38 34,7056 3,9911 20079
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 8,3744 20,38 10,0811 10,0811 3521
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,00 2,9077 20,38 3,5002 7,0005 301
12.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 3,00 29,50 20,38 35,51 106,53 89746-SINAPI-06/2026
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 32,7476 20,38 39,4215 7,5926 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 25,2493 20,38 30,3951 5,8541 8824
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,115 28,8284 20,3 34,7036 3,9909 2007
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 9,2156 20,38 11,0937 11,0937 3528
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,00 2,9075 20,38 3,50 7,0001 30
12.4 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR PVC, DIMENSOES UN 2,00 201,53 20,38 242,60 485,20 99250-SINAPI-06/2026
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LAR’GURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM M2 0,36 8,4236 20,38 10,1404 3,6505 101616
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO M3 0,0175 3.194,33 20,38 3.845,3344 67,2934 97734
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- M3 0,0291 499,2222 20,38 600,9636 17,488 9497

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Powered by EngeGOV

Péagina 11 de 18



R$ 263.259,80

*Fonte 5
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, EDI K] SEM desoneragido
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO M3 0,03 614,9772 20,38 740,3095 22,2093 88628
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1191 23,8344 20,38 28,6919 32,1091 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4243 32,3856 20,38 38,9857 55,5274 88309
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO M3 0,0041 542,7769 20,38 653,3949 2,6789 87314
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 37,0548 0,6715 20,38 0,8084 29,9538 7258
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,276 32,7341 20,38 39,4053 10,8759 6193
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0078 13,1072 20,38 15,7785 0,1231 506
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,088 2,0825 20,38 2,507 0,2206 4517
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,074 5,9671 20,38 7,1832 0,5316 4497
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0034 4,5646 20,38 5,4948 0,0187 2692
125 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,85 94,28 20,38 113,49 323,45 93358-SINAPI-06/202§
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9558 23,8356 20,38 28,6933 113,5042 88314
12.6 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 0,93 23,52 20,38 28,31 26,33 104737-SINAPI-06/2026
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0942 8,9199 20,38 10,7378 1,0115 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8809 23,8431 20,38 28,7024 25,2839 88314
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, CHI 0,0006 73,6382 20,38 88,6456 0,0532 5903
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, CHP 0,0054 304,459 20,38 366,5077 1,9791 5901
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
13 ESGOTO 2.450,13
131 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- UN 1,00 441,81 20,38 531,85 531,85 97897-SINAPI-06/2026
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, M3 0,0405 274,4344 20,38 330,3642 13,3797 101618
LANCAMENTO MANUAL. AF_01/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0674 23,8343 20,38 28,6917 1,9338 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0858 32,3854 20,38 38,9855 3,345 88309
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X UN 1,00 415,0262 20,38 499,6085 499,6085 41629
0,50 M
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHI 0,0888 60,7248 20,38 73,1005 6,4913 5679
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHP 0,0436 135,8487 20,38 163,5347 7,1301 5678
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
13.2 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, UN 2,00 73,30 20,38 88,24 176,48 104328-SINAPI-06/2026
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4231 32,744 20,38 39,4172 16,6774 88267|
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4231 25,2465 20,38 30,3918 12,8588 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0154 2,1166 20,38 2,548 0,0392 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,044 79,1399 20,38 95,2686 4,1918 20083
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) UN 1,00 43,2422 20,38 52,0549 52,0549 11712
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292 69,8488 20,38 84,084 2,4553 122
13.3 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E UN 2,00 21,08 20,38 25,38 50,76 86882-SINAPI-06/202§
INSTALACAO. AF_02/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0552 23,8436 20,38 28,7029 1,5837 88314
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1437 32,7552 20,38 39,4307 5,668 88267|
SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" UN 1,00 15,0681 20,38 18,1389 18,1389 6146
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134 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E UN 1,00 11,34 20,38 13,65 13,65 86883-SINAPI-06/2026
INSTALAGAO. AF_02/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0322 23,8361 20,38 28,6939 0,9235 88314
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0839 32,7449 20,38 39,4183 3,3053 88267
SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE UN 1,00 7,8377 20,38 9,435 9,435 44945
PLASTICO BRANCO
135 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 11,08 41,65 20,38 50,14 555,55 89714-SINAPI-06/2026
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4444 32,742 20,38 39,4148 17,5159 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4444 25,245 20,38 30,3899 13,5053 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0247 2,1165 20,38 2,5478 0,0629 38383
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 15,0195 20,38 18,0805 19,0731 9834
13.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 6,10 29,91 20,38 36,01 219,66 89712-SINAPI-06/2026
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3182 32,7497 20,38 39,424 12,5447 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3182 25,2509 20,38 30,397 9,6723 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0177 2,117 20,38 2,5484 0,0451 38383
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 10,84 20,38 13,0492 13,7656 9834
13.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 6,73 23,94 20,38 28,82 193,96 89711-SINAPI-06/2026
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,293 32,7475 20,38 39,4214 11,5505 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,293 25,2492 20,38 30,395 8,9057 8824
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0163 2,1169 20,38 2,5483 0,0415 38383
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 6,5631 20,38 7,9007 8,3344 98345
13.8 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL UN 2,00 18,86 20,38 22,70 45,40 3659-SINAPI-06/2026
PARA ESGOTO PREDIAL
13.9 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 54,60 20,38 65,73 131,46 20144-SINAPI-06/2026
13.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 3,00 28,66 20,38 34,50 103,50 89744-SINAPI-06/2026
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 32,7494 20,38 39,4238 7,593 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 25,2507 20,38 30,3968 5,8544 88248
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,115 28,83 20,38 34,7056 3,9911 2007:
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 8,3744 20,38 10,0811 10,0811 352
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,00 2,9077 20,38 3,5002 7,0005 301
13.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 5,00 11,37 20,38 13,69 68,45 89724-SINAPI-06/2026
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 32,7578 20,38 39,4339 5,0081 88267]
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 25,2572 20,38 30,4046 3,8614 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071 2,1175 20,38 2,5491 0,0181 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 79,1733 20,38 95,3088 1,4296 20083
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 2,126 20,38 2,5593 2,5593 3517
SECUNDARIO
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099 69,8783 20,38 84,1195 0,8328 122
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13.12 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 6,00 29,50 20,38 35,51 213,06 89746-SINAPI-06/2026
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 32,7476 20,38 39,4215 7,5926 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 25,2493 20,38 30,3951 5,8541 8824
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,115 28,8284 20,38 34,7036 3,9909 20078
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 9,2156 20,38 11,0937 11,0937 352
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,00 2,9075 20,38 3,50 7,0001 304
13.13 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 2,00 16,53 20,38 19,90 39,80 89732-SINAPI-06/2026
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1379 32,7539 20,38 39,4291 5,4373 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1379 25,2542 20,38 30,401 4,1923 8824
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR UN 0,05 28,834 20,38 34,7103 1,7355 2007
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 3,8179 20,38 4,596 4,596 3514
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,00 1,6411 20,38 1,9756 3,9511 29
13.14 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 1,00 11,60 20,38 13,96 13,96 89726-SINAPI-06/2026
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 32,7589 20,38 39,4352 5,0083 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 25,2581 20,38 30,4057 3,8615 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071 2,1176 20,38 2,5492 0,0181 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 79,176 20,38 95,312 1,4297 20083
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 2,3557 20,38 2,8358 2,8358 3514
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099 69,8806 20,38 84,1223 0,8328 122
13.15 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 UN 5,00 14,31 20,38 17,23 86,15 89728-SINAPI-06/2026
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 32,7523 20,38 39,4272 5,0073 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127 25,2529 20,38 30,3995 3,8607 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071 2,1172 20,38 2,5486 0,0181 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015 79,1599 20,38 95,2927 1,4294 20083
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 5,0676 20,38 6,1004 6,1004 1933
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099 69,8665 20,38 84,1053 0,8326 122
13.16 BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO| UN 1,00 5,35 20,38 6,44 6,44 38418-SINAPI-06/2026
PREDIAL
14 INSTALACOES HIDRAULICAS 2.600,76
14.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - UN 1,00 25,90 20,38 31,18 31,18 90371-SINAPI-06/2026
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102 32,7426 20,38 39,4156 4,3436 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102 25,2455 20,38 30,3905 3,349 8824
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO UN 1,00 19,3804 20,38 23,3301 23,3301 6032
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 13,5918 20,38 16,3618 0,1734 314
14.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO| UN 4,00 86,44 20,38 104,06 416,24 89987-SINAPI-06/2026
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212 32,7433 20,38 39,4164 8,7189 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212 25,246 20,38 30,3912 6,7225 88248
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADQS, SIMPLES, BITOLA 3/4" UN 1,00 73,4855 20,38 88,4618 88,4618 6005
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FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 13,5921 20,38 16,3621 0,1734 314
143 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 3,00 11,87 20,38 14,29 42,87 103882-SINAPI-06/2024
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1181 32,753 20,38 39,4281 4,6565 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1181 25,2535 20,38 30,4002 3,5903 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0394 2,1172 20,38 2,5487 0,1004 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0125 79,1617 20,38 95,2948 1,1912 20083
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106 69,868 20,38 84,1072 0,8915 122
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00 3,2311 20,38 3,8896 3,8896 10
14.4 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 9,00 6,68 20,38 8,04 72,36 §9429-SINAPI-06/2026
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0844 32,7788 20,38 39,4591 3,3303 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0844 25,2734 20,38 30,4241 2,5678 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0281 2,1189 20,38 2,5507 0,0717 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007 79,2239 20,38 95,3698 0,6676 20083
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059 69,923 20,38 84,1733 0,4966 122
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN 1,00 0,7744 20,38 0,9322 0,9322 65
145 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1,00 17,86 20,38 21,50 21,50 10383-SINAPI-06/2024
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,192 32,7448 20,38 39,4181 7,5683 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,192 25,2471 20,38 30,3925 5,8354 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0427 2,1167 20,38 2,5481 0,1088 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,014 79,1416 20,38 95,2707 1,3338 20083
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 4,7264 20,38 5,6896 5,6896 1929
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118 69,8504 20,38 84,0859 0,9922 122
146 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE| UN 15,00 7.82 20,38 9,41 141,15 §9489-SINAPI-06/2025
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0706 32,742 20,38 39,4148 2,7827 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0706 25,245 20,38 30,3899 2,1455 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0108 2,1165 20,38 2,5478 0,0275 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 79,135 20,38 95,2627 0,7621 20083
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 2,601 20,38 3,1311 3,1311 1956
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071 69,8445 20,38 84,0788 0,597 122
147 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE| UN 5,00 18,49 20,38 22,26 111,30 §949-SINAPI-06/2026
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1047 32,7464 20,38 39,4201 4,1273 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1047 25,2484 20,38 30,394 3,1823 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0157 2,1168 20,38 2,5482 0,04 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,014 79,1457 20,38 95,2756 1,3339 20083
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 10,4819 20,38 12,6181 12,6181 1959
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118 69,8539 20,38 84,0902 0,9923 122
148 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO | UN 2,00 7.14 20,38 8,60 17,20 §0424-SINAPI-06/2025
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0906 32,742 20,38 39,4148 3,571 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0906 25,245 20,38 30,3899 2,7533 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0302 2,1165 20,38 2,5478 0,0769 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 79,135 20,38 95,2627 0,7621 20083
LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 0,714 20,38 0,8595 0,8595 3904
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ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071 69,8445 20,38 84,0788 0,597 122
14.9 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 9,68 20,38 11,65 11,65 §9558-SINAPI-06/2026
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0694 32,7657 20,38 39,4433 2,7374 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0694 25,2633 20,38 30,4119 2,1106 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0157 2,118 20,38 2,5497 0,04 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,014 79,1923 20,38 95,3317 1,3346 20083
LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 3,7087 20,38 4,4645 4,4645 3862
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118 69,895 20,38 84,1397 0,9928 122
14.10 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO| M 31,43 13,07 20,38 15,73 494,39 §0402-SINAPI-06/2025
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1586 32,7558 20,38 39,4314 6,2538 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1586 25,2556 20,38 30,4027 4,8219 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,037 2,1174 20,38 2,5489 0,0943 38383
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493 3,6225 20,38 4,3608 4,5758 9869
1411 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO 10,71 2501 20,38 31,19 334,04 103978-SINAPI-06/202
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224 32,7445 20,38 39,4179 8,8296 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224 25,2469 20,38 30,3923 6,8079 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0261 2,1167 20,38 2,548 0,0665 38383
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493 12,2749 20,38 14,7766 15,5051 9874
14.12 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE| UN 5,00 13,32 20,38 16,03 80,15 §9440-SINAPT-06/2026
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1812 32,7432 20,38 39,4163 7,1422 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1812 25,2459 20,38 30,3911 5,5069 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0453 2,1166 20,38 2,5479 0,1154 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012 79,138 20,38 95,2663 1,1432 20083
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 1,0455 20,38 1,2586 1,2586 7139
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106 69,8471 20,38 84,082 0,8913 122
14.13 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2,00 19,08 20,38 22,97 45,94 §9623-SINAPI-06/2025
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 32,7523 20,38 39,4272 5,5198 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 25,2529 20,38 30,3995 4,2559 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0236 2,1172 20,38 2,5486 0,0601 38383
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,021 79,1599 20,38 95,2927 2,0011 20083
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 8,0435 20,38 9,6828 9,6828 7141
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0176 69,8665 20,38 84,1053 1,4803 122
14.14 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2| UN 5,00 13,29 20,38 16,00 80,00 90373-SINAPI-06/2026
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1312 32,7531 20,38 39,4282 5,173 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1312 25,2536 20,38 30,4002 3,9885 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0315 2,1172 20,38 2,5487 0,0803 38383
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAY UN 1,00 4,6681 20,38 5,6194 5,6194 20147
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007 79,1618 20,38 95,295 0,6671 20083
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059 69,8682 20,38 84,1073 0,4962 122
14.15 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X UN 1,00 6,07 20,38 731 731 94672-SINAPI-06/2026
3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0576 32,7474 20,38 39,4213 2,2707 88267
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0576 25,2492 20,38 30,3949 1,7507 8824
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,004 79,148 20,38 95,2784 0,3811 20083
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA UN 1,00 2,1168 20,38 2,5483 2,5483 3522
PREDIAL
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0053 13,5937 20,38 16,3641 0,0867 314
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0035 69,856 20,38 84,0927 0,2943 122
14.16 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 UN 1,00 558,32 20,38 672,11 672,11 102613-SINAPI-06/202
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1537 32,7424 20,38 39,4152 6,0581 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1537 25,2453 20,38 30,3903 4,671 88248
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS UN 1,00 549,4119 20,38 661,3821 661,3821 11869
COM TAMPA
14.17 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN 1,00 9,69 20,38 11,66 11,66 §9540-SINAPI-06/2025
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0471 32,7707 20,38 39,4494 1,8581 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0471 25,2672 20,38 30,4166 1,4326 8824
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0108 2,1184 20,38 2,5501 0,0275 38383
CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 5,8276 20,38 7,0153 7,0153 38025
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008 79,2045 20,38 95,3464 0,7628 20083
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071 69,9058 20,38 84,1526 0,5975 122
14.18 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" UN 1,00 8,07 20,38 971 971 1420-SINAPI-06/2026
OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
15 LOUGCAS E METAIS 2.854,09
15.1 BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA, COM TUBO DE LIGACAO CROMADO -| UN 3,00 285,48 20,38 343,66 1.030,98 95468-SINAPI-06/2025
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026_PS
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5455 23,8346 20,38 28,6921 15,6528 88314
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,772 32,7429 20,38 39,4159 30,4307 88267
REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,022 77,7855 20,38 93,6382 2,0633 3732
CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, UN 1,00 11,2968 20,38 13,5991 13,5991 11686
CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL UN 1,00 176,8046 20,38 212,8374 212,8374 1042
(SEM ASSENTO)
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1,00 11,1268 20,38 13,3944 13,3944 613
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA UN 2,00 23,1376 20,38 27,8531 55,7061 4384
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
15.2 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 4429 20,38 53,32 159,96 100849-SINAPI-06/2028
AF_02/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0437 23,8367 20,38 28,6946 1,2534 88314
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1138 32,7457 20,38 39,4193 4,4859 88267
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,00 39,5295 20,38 47,5856 47,5856 377
15.3 MICTORIO SIFONADO COM VALVULA DE DESCARGA EM LOUCA BRANCA- | UN 1,00 595,20 20,38 716,50 716,50 100858-SINAPI-06/2029
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4106 23,8342 20,38 28,6916 11,7807 88316
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0697 32,7422 20,38 39,4151 42,163 88267
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO UN 1,00 208,2006 20,38 250,6319 250,6319 21112
E FECHAMENTO AUTOMATICO
MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS UN 1,00 307,8213 20,38 370,5553 370,5553 10432
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI UN 2,00 17,1531 20,38 20,6489 41,2979 4351
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 3,4595 20,38 4,1646 0,0875 3144
15.4 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO | UN 3,00 242,69 20,38 292,15 876,45 103018-SINAPI-06/202

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
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R$ 263.259,80 e Fontel
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT, %BDI I K] SEM desoneracao
Custo RY "1gpe Preco R§ TOTAL R§
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8024 32,7429 20,38 39,4159 31,6273 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8024 25,2457 20,38 30,3907 24,3855 8824
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN 1,00 195,9472 20,38 235,8813 235,8813 11781
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168 13,5919 20,38 16,3619 0,2749 314
15.5 TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA| UN 3,00 19,44 20,38 23,40 70,20 12613-SINAPI-06/2026
- EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM
16 SERVICOS DIVERSOS 1.562,62
16.1 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) M3 5,34 105,69 20,38 127,23 679,41 4721-SINAPI-06/2026
16.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 23,84 20,38 28,70 344,40 88316-SINAPI-06/2026
CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 0,3996 20,38 0,481 0,481 95374
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,00 1,3773 20,38 1,658 1,658 43491
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,00 0,5101 20,38 0,6141 0,6141 43467
CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,0935 20,38 0,1126 0,1126 37373
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 1,4029 20,38 1,6888 1,6888 37372
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,8332 20,38 1,003 1,003 37371
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00 0,0085 20,38 0,0102 0,0102 3737
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,00 19,2148 20,38 23,1308 23,1308 6111
16.3 GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 9 M2 53,40 8,38 20,38 10,09 538,81 102712-SINAPI-06/2026
KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0148 23,8554 20,38 28,7171 0,425 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0049 32,414 20,38 39,02 0,1912 88309
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A M2 1,2105 6,5083 20,38 7,8347 9,4839 4013
TRACAO = 09 KN/M
17 LIMPEZA 513,37
17.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 134,39 3,17 20,38 3,82 513,37 99804-SINAPI-09/2025
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,248 12,6238 20,38 15,1966 3,7688 88314
DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,006 6,9475 20,38 8,3633 0,0502 44329
[Total Geral 263.259,80
Assinatura Assinatura
LETICIA SIGNORELLI MUNICIPIO DE SCHROEDER
Engenheiro(a) Civil Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
CREA 1983223

ART: 10623155-5 e 10623196-2
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

EMPREENDIMENTO AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE DATA REFERENCIA COMPQSICC)ES N° DO CONTRATO
REFORMA E AMPL |ACAO NO Municipio de Schroeder - SC 06-08-26 PROPRIAS Contrato né&o vinculado!
~ PROGRAMA
JARDIM DE INFANCIA BRANCA ", ;'“;A(F:_'Gg; ;;30';1503 o Programa n&o vinculado
g 0 - . 0
DE NEVE MED)

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME

MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, 3,00
PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. M2
SCH-0004-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA M MT 1,00 12,61 12,61
REGIAO - BRUTA

4491-SINAPI-06 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

4417-SINAPI-06
12026

12026 REGIAO - BRUTA M MT 4,00 5,97 23,87
ss13.5napios  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
P - GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES M2 MT 1,00 367,20 367,20
PARA FIXACAO)

ST SINAPIOG - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG MT 011 12,86 141
fozb2-SINAPIO®  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 34,80 34,80
e SINAPIOS  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 23,83 47,67
su062.5INAPLos  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

: 06 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 M.O 0,01 431,17 431

12026 COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Total unitério da composicao

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.
SCH-0520-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

* *
4417-SINAPI-06 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA

s IMASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA M MT 0.70 12,61 8,82
REGIAO - BRUTA

P SINAPIOS PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG MT 0.10 12,86 1,29
10567-SINAPI0S  TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

12026 REGIAO - BRUTA M mT 0,55 6,74 3,71
H0202-SINAPIO®  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 071 34,80 24,71
91692 SINAPI0G  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA o 001 2553 025
12026 DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 : : ’ :
91693 SINAPL0G  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA o 002 ans1 069
12026 DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 : : ’ :

Total unitério da composicao

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composig&o: Ndo existe

FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZACAO DE 2 VEZES - CONFECCAO,
INSTALACAO E RETIRADA 21,57
SCH-0524-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

P9801-SICRO-04

12026 Ajudante h MT 0,85 11,95 10,16
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[0 04 SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
N Detalhamento de composicdes proprias

P9808-SICRO-04

12026 Carpinteiro h MT 0,85 14,24 12,10
Il\ggggo-SICRo—m Desmoldante para férmas de madeira | MT 0,02 4,54 0,08
géggs-SICRo-M Prego de ferro kg MT 0,59 6,27 3,72
géggg-SlCRo-M Sarrafo em madeira de terceira-E=25cmelL=5cm m MT 2,26 0,84 1,89
IhgégiQ-SlCRO—W Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm M2 MT 0,58 17,56 10,14

Total unitério da composicao

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. 11,73
SCH-0609-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra .M. Unitario Total R$

92799-SINAPI-06

s CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022  KG M.O 1,00 0,76 9,76
OoZe-SINAPIO®  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 011 32,13 344
SR235-SINAPIOS AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,02 25,57 0,45
43132-SINAPI06  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
12026 = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG MT 0,03 21,64 054
s0017-SINAPLos  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
i 06 EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 UN MT 1,19 0,20 0,24
MM

Total unitario da composicéo R$ 14,43

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZACAO DE 2 VEZES - CONFECCAO,
INSTALACAO E RETIRADA
SCH-0524-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

P9801-SICRO-04

12026 Ajudante h MT 0,85 11,95 10,16
P9808-SICRO-04 Carpinteiro h MT 0,85 14,24 12,10
12026

ggggo-SICRo-M Desmoldante para formas de madeira I MT 0,02 4,54 0,08
/l\géggs-SICRo-ozl Prego de ferro kg MT 0,59 6.27 3,72
2(1)228-5|CRO-04 Sarrafo em madeira de terceira- E =2,5cmeL=5cm m MT 2,26 0,84 189
Ihg(l)giQ-SICRO—W Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm M2 MT 0,58 17,56 10,14

Total unitario da composicao

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:
4 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 36,00
SCH-0278-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

87316-SINAPI-06 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

i GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO M3 M.O 0,00 544,45 0,82
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88309-SINAPI-06  pEpREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,04 32,49 1,26

12026
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

88316-SINAPI-06

12026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,01 23,91 0,35

Total unitario da composig&o R$ 2,43

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
SCH-0502-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
87292-SINAPI-06  MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE

12026 ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ~ "° Mo oot 087,08 o
400 L. AF_08/2019

Ha30-SINAPI0®  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M0 0,59 32,39 19,11

o SINAPIO®  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H MO 0.29 23,84 7.03

37593-SINAPI06  BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE ™ r 13.49 3,08 4151

12026 VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) : ' :

Total unitario da composicao

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE
SUPERIOR E INFERIOR TRAPEZOIDAL 0.43 / TP-40-980 (INCLUI ACESSORIOS DE
FIXACAOQ), COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA/FORRO
BRANCA, COM NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) 30MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

SCH-0800-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

03282-SINAPI-06 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

P MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_ 03 CHI M.O 0,00 34,90 0,04
/2016
09329-SINAPI0® - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,06 34,44 1,93
CH0796. TELHA TERMOACUSTICA GALVALUME SUPERIOR 0.43 / TP-40-980,
-0796-1- COR SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA M2 MT 1,15 137,79 157,01

Cotagdo-01/2026 /- 52RO BRANCA, COM NUCLEO EM PIR 30mm

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI [oN] MT 4,15 1,79 7,44
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

4302-SINAPI-06 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5

11029-SINAPI-06
12026

12026 /16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN MT 1.26 3,64 458
Lo7-SapLos  CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
“SINAPL0S  £|BROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELAPVC - CJ MT 126 0,24 0,30

12026 CONICAS)

Total unitario da composicdo R$ 172,21

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

CUMEEIRA PARA TELHAMENTO COM TELHA METALICA, INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXACAO E ICAMENTO 19,40
SCH-0600-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

88316-SINAPI-06

P SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,07 23,83 1,74
Pz SINAPIO8  TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,06 34,43 2,07
P&gina3/7
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03 CHP M.O 0,00 35,70 0,06
/2016

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03 CHI M.O 0,00 34,90 0,09
/2016

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM

ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI cJ MT 4,20 1,79 7,53
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA

93281-SINAPI-06
12026

93282-SINAPI-06
12026

11029-SINAPI-06
12026

7243-SINAPI-06

jons DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E M2 MT 0,48 50,63 24,07
LARGURA UTIL DE 980 MM

2 SINAPIOS  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,10 25,02 2,43

88270-SINAPI-06 |\ bERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 043 32,39 13,93

12026
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO

626-SINAPI-06 DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,

12026 APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG MT 1,50 17,43 26,14

Total unitario da composicéo R$ 78,05

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composigéo: N&o existe

APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA EM PAREDES, UMA
DEMAO (COMPOSICAO BASEADA NA 88485-SINAP)
SCH-0413-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$
022 SINAPIO®  EUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA L MT 0,16 12,04 1,93
SITS-SINAPLOS  pINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,04 31,76 1,24
BB316-SINAPI0E  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M0 0,01 23,88 033

12026

Total unitério da composicéo R$ 3,50

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LIQUIDA EM PAREDES -
TRES DEMAOS (COMPOSICAO BASEADA NA 88489-SINAP)
SCH-0412-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$
7314-SINAPI06  TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO,
12026 QUALQUER COR L MT 0,33 49,10 16,20
s SINAPKO®  pINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 037 31,71 11,86
88316-SINAPI-06  gERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 014 23,84 3,29

12026

Total unitario da composigéo R$ 31,35

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

PONTO DE TOMADA CEGA RESIDENCIAL INCLUINDO SUPORTE E ESPELHO CEGO,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 510{8
SCH-0259-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Tipo Unitario Total R$

90447-SINAPI-06  RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,

12026 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M M.0 220 11,08 2427

90456-SINAPI-06  QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA

12026 (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN M.0 1,00 7.30 7.30
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS
IDISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS M M.0 2,20 17,64 38,80
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO M M.0 2,20 10,98 24,16
E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

90466-SINAPI-06
12026

91854-SINAPI-06
12026

91940-SINAPI-06

s INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03 UN M.O 1,00 21,40 21,40
12023

38091-SINAPI-06  ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS

12026 E INTERRUPTORES UN MT 1,00 2,33 2,33

Total unitério da composicéo R 118,27

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA (TOMADA SIMPLES)

DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, S’QJ?‘
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

SCH-0622-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

90447-SINAPI-06  RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,

12026 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M M0 1.94 11,08 21,36
90456-SINAPI-06  QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA
12026 (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 N M0 100 730 730
s0466.SINAPLog  CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAAIS

"SINAPLOS 1| STRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS M M.O 194 17,64 34,14

12026 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M M.O 1,38 8,28 11,43
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M M.O 1,94 12,12 23,46
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M M.O 10,64 484 51,44
AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03 UN M.O 1,00 21,40 21,40
12023

91997-SINAPI-06  TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
12026 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

91845-SINAPI-06
12026

91855-SINAPI-06
12026

91926-SINAPI-06
12026

91940-SINAPI-06
12026

UN M.O 1,00 43,16 43,16

Total unitério da composicéo R$ 213,69

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM

INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022

SCH-0364-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Tipo Unitario Total R$

90447-SINAPI-06  RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,

12026 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M M.0 .24 11.03 13,71
90456-SINAPI-06  QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA
12026 (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN M.0 1.00 7.30 7.30
s0466.5INAPLos  CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAVAIS

-SINAPI0G 10 STRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS M MO 124 17,64 21,92

12026 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M M.O 2,22 8,28 18,36
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

91845-SINAPI-06
12026
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M M.O 1,24 12,12 15,07
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750

91855-SINAPI-06
12026

91924-SINAPI-06

o V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M MO 10,71 337 36,15
AF_03/2023

s1976.SINAPLos  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750

91926-SINAPI06 v/, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M MO 148 484 715
AF_03/2023

91936-SINAPI-06  CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -

12026 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN M.0 1.00 18,83 18,83

s1940.5INAPLos  CAXA RETANGULAR 4" X 2° MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

P1940-SINAPI0S  INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03 UN MO 1,00 21,40 21,40
12023

91953-SINAPI-06  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO o o Lo s 55 sa55

12026 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 : : ' :

Total unitario da composicéo

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DUPLA DE USO
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
E CHUMBAMENTO.

SCH-0483-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

90447-SINAPI-06  RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,

12026 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M M. 089 11,08 9,76
90456-SINAPI-06  QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA
12026 (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN M.0 1,00 7,30 7,30
00466.5INAPLOs  CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS

/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS M M.O 0,89 17,64 15,61

12026 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M M.O 1,61 8,28 13,36
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M M.O 0,89 12,12 10,73
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M M.O 10,53 4,84 50,93
AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03 UN M.O 1,00 21,40 21,40
/2023

38076-SINAPI-06  TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
12026 PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

Total unitério da composicéo R$ 146,26

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM

91845-SINAPI-06
12026

91855-SINAPI-06
12026

91926-SINAPI-06
12026

91940-SINAPI-06
/2026

UN MT 1,00 17,16 17,16

INTERRUPTOR TRIPLO, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 2'98

CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
SCH-0785-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

90447-SINAPI-06  RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,

12026 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M M0 1.24 11,08 13,71
90456-SINAPI-06  QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA
12026 (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 N Mo 100 730 730
00466.5INAPLOs  CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS
PoiooSINAPIOS DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS M M.O 124 17,64 21,92
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

91845-SINAPI-06
12026

91855-SINAPI-06
12026

91924-SINAPI-06
12026

91926-SINAPI-06
12026

91936-SINAPI-06
12026

91940-SINAPI-06
12026

91953-SINAPI-06
12026

38076-SINAPI-06
12026

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03
12023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

UN

UN

UN

UN

M.O 2,22
M.O 1,24
M.O 10,71
M.O 1,48
M.O 1,00
M.O 1,00
M.O 2,00
MT 1,00

8,28

12,12

3,37

4,84

18,83

21,40

34,55

17,16

18,36

15,07

36,15

7,15

18,83

21,40

69,11

17,16

LETICIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 10623155-5 e 10623196-2

MUNICIPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentaria
para Servicos de Engenharia

Composicéo Prépria-06/2026 SINAPI-06/2026 Cotacéo-07/2026 Cotagdo-06/2026 SINAPI-09/2025

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIAGCAO ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

REFORMA E AMPLIAGAO NO JARDIM DE Data: 06-08-26 114.47 % (HORA)

INFANCIA BRANCA DE NEVE BDI- FATOR K
BDI: 20.380000000% /

Fator K: 2.6239 / TRDE:
1.1200

71.03 % (MES)

Municipio de Schroeder - SC

CUSTO REFERENCIA

DESCRIGAO DO SERVIGO

SEM desoneracéo

LOCAGAO DE CAGAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA
1.4 TROCA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA MES 3,00 816,67
OBRA

SCH-0975-1-Cotag&o-07
/2026

Fornecedor:

LMA CACAMBAS LTDA

Valor Cotado:

R$ 750,00

URL: Imareformasltda@gmail.com
Fornecedor: ODORIZZI
Valor Cotado: R$ 765,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)
Fornecedor: | TRANSPEZIA
Valor Cotado: R$ 935,00

URL: N&o informada (cadastrar URL)
LETICIA SIGNORELLI -
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER
CREA 1983223 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
ART: 10623155-5 e 10623196-2

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Péginal/1



LMA CACAMBAS LTDA

LMA Disk Entulhos

CNPJ: 64.534.266/0001-97
Telefone/WhatsApp: (47) 98889-1857
E-mail: Imareformasltda@gmail.com
Atendemos Jaragué do Sul e regido

ORCAMENTO
Data: 30/07/2026

Dados do Cliente
Cliente: Ellen Rodniski
CPF: 106.685.989-21
Cidade: Schroeder - SC

Servicos

¢ Locacao de cacamba - 30 dias: R$ 750,00
e Locacao de cacamba - 3 dias: R$ 350,00

Condicoes Comerciais

* O pagamento deverd ser efetuado no ato da entrega da cacamba.

» O periodo de locacao inicia na data da entrega do equipamento.

* Quaisquer danos causados a cacamba durante o periodo de locacdo serdo de
responsabilidade do cliente e serdo cobrados conforme avaliacao.

¢ O cliente compromete-se a utilizar a cacamba de forma adequada, respeitando as
normas de seguranca e a capacidade méaxima de carga.

» Este orcamento estd sujeito a disponibilidade do equipamento na data da

contratacao.

Agradecemos a preferéncia e permanecemos a disposicao.

LMA CACAMBAS LTDA



ORCAMENTO
Razdo Soclal da Empresa: Transportes Rodo Odorizzi
CNPJ: 05.664.697/0001-19  Telefone: (47)39944-8865

Rua: Erich Froehner, 849 Bairro: Schroeder | Cidade: Schroeder CEP; 89386-640

DADOS DO CLIENTE

Nome do Cliente: Ellen Rodniski
CPF: 106.685.989-21

Telefone: (47)99722-3361

Endereco da Obra: N3o informado CIDADE: Schroeder

ORCAMENTO

Quantidade de Cagambas: 1

Tipo de entulho: Restos de obra.
Valor Unitério: R$360,00

Capacidade da Cagamba: 4m?

Forma de Pagamento: Pix ou Dinheiro.

Prazo de Permanéncia: 3 dias Uteis (ndo conta domingos e feriados). Apés 3 dias Uteis
considerar adicional de R$15,00 por diéria.

’

Atenciosamente,

Transportes Rodo Odorizzi

Orgamento vélido para 30 dias.

Digitalizado com CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Transpézia Ltda
Transpezia 01.906.026/0001-66
(47)3372-0300

JARAGUA DO SUL, 29/07/2026

A Ellen Rodniski
A/C

ASSUNTO

Proposta para Coleta e Transporte de Residuos.

OBJETO

Coleta e Transporte de Residuos oriundos das atividades da empresa Ellen Rodniski com sede em Schroeder - SC
destinado a aterro industrial licenciado.

LOGISTICA
Serd fornecido: 01 (uma) CACAMBA PADRAO cap.5 m3.

O carregamento é de responsabilidade da contratante.
Nota Fiscal e MTR emitidos pela contratante.

DO VALOR DOS SERVICOS

RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL
(concreto, tijolo, cerdmica, ferragens, barro, areia, pedra, madeira e podas)

Coleta, Transporte e Destinacgdo - Valor para 07 (sete) dias de permanéncia
RS 400,00 ( quatrocentos reais ) por cacamba

A PARTIR DO OITAVO DIA, SERA COBRADO O VALOR ADICIONAL DE RS 15,00 (quinze reais) POR DIA.

Locagdo da Cacamba - Troca minima 01x por més
RS190,00 (cento e noventa reais) por més

Gostariamos de destacar que, além do preco competitivo, oferecemos um valor agregado significativo ao nosso servico.
A TranSpézia Ltda ndo sé realiza a destinacdo prépria dos residuos da construcdo civil, mas também recicla esses
materiais, promovendo a sustentabilidade. Nossa prioridade é a preservacdo do meio ambiente, e temos todas as
licencas necessarias para a execucdo desse trabalho de forma responsavel e legalizada.

A Transpézia cuida da Natureza!

CONDICAO DE PAGAMENTO

Pagamento antecipado, Nota Fiscal emitida no dia apds a coleta da cagcamba .

Esta proposta tem validade de 10 (dez) dias, a partir da data de envio da mesma, ultrapassando este periodo, favor nos
contatar para emissao de nova proposta ou confirmacdo dos dados apresentados.



A Transpézia Ltda esta licenciada para o transporte de residuos industriais através de licenca expedida pelo IMA e
destinacdo dos residuos da construcao civil expedida pelo FUJAMA.

Possuimos seguro contra danos ambientais oferecendo assim maior seguranca no transporte.
Nossos condutores sdo treinados e certificados para o transporte de residuos perigosos (MOPP).
Qualquer duvida nos consulte no fone/whats (47) 3372-0300.

Atenciosamente

Tais Cristina

TRANSPEZIA LTDA

CNPJ: 01.906.026/0001-66

Rua Jodo Janudrio Ayroso, 816. Jaragua Esquerdo.
Jaragud do Sul/SC

Ficamos a disposi¢do para qualquer divida em relacdo a proposta. Assim que for aprovada, avancaremos de imediato
com as préximas etapas.




SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentaria
para Servicos de Engenharia

Composicéo Prépria-06/2026 SINAPI-06/2026 Cotacéo-07/2026 Cotagdo-06/2026 SINAPI-09/2025

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIACAO ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.
REFORMA E AMPLIA(;AO NO JARDIM DE Data: 06-08-26 L4 AT%I(HORA)
INFANCIA BRANCA DE NEVE BDI- FATOR K X

71.03 % (MES)
BDI: 20.380000000% /
Municipio de Schroeder - SC Fator K: 2.6239 / TRDE:
1.1200

DESCRIGAO DO SERVIGO ; CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

ESTRUTURA METALICA 19,40m x 9,15m EM ACO ESTRUTURAL
GALVANIZADO A FOGO COM TESOURAS PERFIL U 100x40 2,00mm /

8.1 | 92x302,00mm; TERCAS PERFIL U 100x40x18 2,00mm ENRIJECIDO. COM UN 1,00 47.350,00 SCH'OQZIZ,‘;'(;ZCS‘)“’Q‘*°'°6
PARAFUSOS BROCANTES GALVANIZADOS, INCLUSO MATERIAL E MAO
DE OBRA

Fornecedor: TEIXEIRA ACO ESTRUTURAL

Valor Cotado: | R$ 44.800,00

URL: N&o informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CUNHA ESTRUTURA METALICA

Valor Cotado: R$ 49.900,00

URL: Na&o informada (cadastrar URL)

LETICIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER
CREA 1983223 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

ART: 10623155-5 e 10623196-2

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br Péginal/1



TEIXEIRA ACO ESTRUTURAL ESTRUTURAS
METALICAS LTDA
TE I XE I RA CNPJ: 04168651000146
Endereco: Rua Cidade de Otacilio Costa
AGO ESTRUTURAL Joinville/SC - (47) 3202-5128

Responsavel: Vilmar Ferreira
Whatsapp:(47) 98896-2304

Cliente: A/C Leticia Signorelli - Leticia Signorelli
CNPJ/CPF:

Telefone: 47997662466

E-Mail:

Conforme solicitado, segue nossa proposta:

| orcamento: 4287-2026
Cobertura 19,40X9,15 - Sem TELHAS - a fogo

# Descricao Qtd Unitario Subtotal

ESTRUTURA PARA COBERTURA METALICA
- Medindo 19,40X9,15 metros.
- Fabricado em aco estrutural galvanizado a fogo;

1 . X 1.00 R$ 44.800,00 R$ 44.800,00
- Transporte e servigos de munck;
- Mao de obra de montagem.
- ART (Anotacao de responsabilidade técnica)
Total: R$ 44.800,00

Informacoes Gerais

Validade da Proposta.
¢ A validade da proposta é de 15 dias.

Observacoes Complementares

Detalhamento do produto ou servico:

- Estrutura metalica do galpdo fabricado em aco estrutural galvanizacao a fogo (imersao a quente) conforme ABNT
NBR 6323

* Colocacdo dos chumbadores e insert’s metalicos e todos os servicos referente a estrutura (inclusive todos os materiais
necessarios).

Materiais Utilizados:
- Tesouras: Perfil U 100x40 2,00mm / 92x30 2,00mm (galvanizado a fogo)
- Tercas: Perfil U 100x40x18 2,00mm enrijecido;

- Parafusos brocantes galvanizado

Prazo de execucao:
Apds a assinatura do contrato, o prazo total é de:

- 60 dias corridos para a conclusao da estrutura metalica e cobertura;

Formas de pagamento:
Entrada: 30% na assinatura do contrato

Fundacgdo: 35% na fabricagdo das sapatas (chumbagem das colunas)

TEIXEIRA ACO ESTRUTURAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Joinville/SC - (47) 3202-5128 |
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TEIXEIRA ACO ESTRUTURAL ESTRUTURAS
METALICAS LTDA
TE I XE I RA CNPJ: 04168651000146
Endereco: Rua Cidade de Otacilio Costa
AGO ESTRUTURAL Joinville/SC - (47) 3202-5128

Responsavel: Vilmar Ferreira
Whatsapp:(47) 98896-2304

Conclusdo: 35% na conclusao da obra

Meios de pagamento disponiveis

Valor total do orcamento a vista: R$ 44.800,00

PIX - Entrada de R$ 13.440,00 + 2x de R$ 15.680,00 - Total: R$ 44.800,00

Obrigado, qualquer ddvida estamos a disposicao!
Joinville, 12 de Junho de 2026

TEIXEIRA ACO ESTRUTURAL ESTRUTURAS Leticia Signorelli
METALICAS LTDA
04168651000146

TEIXEIRA ACO ESTRUTURAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Joinville/SC - (47) 3202-5128 |
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16/06/2026, 08:32 Cunha Estruturas Metalicas e Serralheria - Orgamento

ORCAMENTO

£ Data: 15/06/2026 B9 Valido até: 15/07/2026

Cliente

Leticia cobertura escola

Descricao dos Servicos

Cobertura metalica com &rea total de 177,50 m? fabricada com perfis estruturais galvanizados,

dimensionados para garantir resisténcia, durabilidade e seguranga da estrutura.

A estrutura serd preparada para receber telhas termoacusticas tipo sanduiche, porém o fornecimento e a
instalacdo das telhas nado estdo inclusos neste orcamento.

Os servicos contemplam:

Fabricacdo da estrutura metalica;

Fornecimento dos perfis galvanizados;

Montagem e instalagdo completa da estrutura metalica;
FixacOes estruturais necessarias;

Preparacdo da estrutura para posterior instalacdo das telhas pelo cliente ou terceiros.

Area total da cobertura: 177,50 m?

Valor Total: R$ 49.900,00

Observagoes

Prazo e forma de pagamentoa combinar.

Informacdes de Contato

(47) 99674-5612 @cunhaserralheria @ cunhaestruturasmetalicas.com.br

ﬂ R. Perpétua Borges Cunha, 157 - Jarivatuba, Joinville - SC

CNPJ: 11.776.928/0001-89
Cunha Estruturas Metalicas e Serralheria - 30 Anos de Historia

https://cunha-budget-builder-pro.lovable.app


https://wa.me/5547996745612
https://www.instagram.com/cunhaserralheria
https://cunhaestruturasmetalicas.com.br/
https://maps.app.goo.gl/BbHo31p6mCM4y5gN8

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentaria
para Servicos de Engenharia

Composicéo Prépria-06/2026 SINAPI-06/2026 Cotacéo-07/2026 Cotagdo-06/2026 SINAPI-09/2025

EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIACAO NO JARDIM DE
INFANCIA BRANCA DE NEVE

Municipio de Schroeder - SC

DESCRIGAO DO SERVIGO

DATA DA CRIAGCAO

Data: 06-08-26

BDI - FATOR K

71.03 % (MES)

BDI: 20.380000000% /
Fator K: 2.6239 / TRDE:
1.1200

CUSTO REFERENCIA

114.47 % (HORA)

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

SEM desoneracéo

TELHA TERMOACUSTICA GALVALUME SUPERIOR 0.43 / TP-40-980, COR
8.2 SUP: NATURAL, ACABAMENTO INFERIOR COM BANDEJA/FORRO M2 1,15 162,10 SCH-0796-1
BRANCA, COM NUCLEO EM PIR 30mm
Fornecedor: LOPAFER
Valor Cotado: R$ 145,00
URL: Né&o informada (cadastrar URL)
Fornecedor: BLU TELHAS
Valor Cotado: R$ 165,80
URL: Né&o informada (cadastrar URL)
Fornecedor: TERMO METAIS
Valor Cotado: R$ 175,50
URL: N&o informada (cadastrar URL)
LETICIA SIGNORELLI -
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER
CREA 1983223 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
ART: 10623155-5 e 10623196-2
Péaginal/1

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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Orgamento #38895

LOPAFER - SJP (CNPJ: 82.363.433/0001-76)

Av. Thomaz Carmeliano de Miranda, 1565 - Guatupé - Sdo José dos Pinhais - PR - CEP:

N© Temporario: #38895

83060-000 BQTRAA i;./5091/2026

Fone: (41) 3382-5454 ' ’

E-mail: vendas@lopafer.com.br | Site: www.lopafer.com.br

telhas metdlicas ¢ termoacdsticas
REPRESENTANTE
Razdo Social: Telefone: Fixo / Celular:
ANDERSON GONCALVES DA MAIA (47) 3440-0634 / (47) 99149-5511
E-mail:
vendas02sc@lopafer.com.br
CLIENTE
Cédigo: Razdo Social: Contato Compras:
MUNICIPIO DE SCHROEDER BEATRIZ
Enderego: E-mail Compras:
Rua MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201 beatriz.m@schroeder.sc.gov.br
CEP: Cidade / UF: Bairro:
89275-000 Schroeder / SC CENTRO
CNPJ/CPF Inscrigdo Estadual/RG: E-mail para Nota Fiscal Eletrénica:
83.102.491/0001-09 beatriz.m@schroeder.sc.gov.br
Telefone: Fixo / Celular:
(47) 3374-6500 / 47 9620-3214
FORMA DE PAGAMENTO
Condigdo de Pagamento: Recebimento: Previsdo para Entrega:
30/45/60 DD BOLETO 21/01/2026
ENDERECO COBRANCA
Endereco: Bairro:
Rua MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201 CENTRO
CEP: Cidade / UF:
89275-000 Schroeder / SC
ENDERECO ENTREGA
Endereco: Bairro:
Rua MARECHAL CASTELO BRANCO , 3201 CENTRO
CEP: Cidade / UF:
89275-000 Schroeder / SC
TRANSPORTE
CIF Razdo Social:
LOPAFER - SJP
Fone: Forma de Descarga:
(41) 3382-2276 MANUAL
*** DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE ***
***E OBRIGATORIA A APRESENTAGCAO (DIGITAL OU FISICA) DO PEDIDO NA COLETA DO MATERIAL***
PRODUTOS - TELHAS
Metr. Metr.
. h Larg. Esp. Valor Valor
o

NO Céd. Produto Qde. lémg Tg;a)l. (mm) (mm) un. Prego Mercadoria IPI

1 20045 TELHA / PIR / TELHA
Obs.: 40/980 NACIONAL AZM -150
NUCLEO - PIR 30 MM 40/980 - ML

2 20045 TELHA / PIR / TELHA
Obs.: 40/980 NACIONAL AZM -150
NUCLEO - PIR 50 MM 40/980 - ML

3 20046 TELHA / PIR / BANDEJA

Obs.: 40/980 NACIONAL AZM-150
NUCLEO - PIR 30 BANDEJA 40/1000 - ML

Obs.: PP BRANCO
4 20046 TELHA / PIR / BANDEJA

Obs.: 40/980 NACIONAL AZM-150
NUCLEO - PIR 50 BANDEJA 40/1000 - ML

Obs.: PP BRANCO

Quantidade total: 4

Quantidade total (ML): 4,0000

TELHA SUPERIOR - TELHA GALVALUME LPF 40 -0,43MM - PC - Esp: 0,43 - Larg: 980

TELHA INFERIOR - TELHA GALVALUME LPF 40 -0,43MM - PC - Esp: 0,43 - Larg: 980

TELHA SUPERIOR - TELHA GALVALUME LPF 40 -0,43MM - PC - Esp: 0,43 - Larg: 980

TELHA INFERIOR - TELHA GALVALUME LPF 40 -0,43MM - PC - Esp: 0,43 - Larg: 980

BANDEJA - BANDEJA PP BRANCA 0,50 MM - PC - Esp: 0,50

BANDEJA - BANDEJA PP BRANCA 0,50 MM - PC - Esp: 0,50

1 1,0000 1,0000

11,0000 1,0000

1 1,0000 1,0000

TELHA SUPERIOR - TELHA GALVALUME LPF 40 -0,43MM - PC - Esp: 0,43 - Larg: 1000

1 1,0000 1,0000

TELHA SUPERIOR - TELHA GALVALUME LPF 40 -0,43MM - PC - Esp: 0,43 - Larg: 1000

Valor Total Mercadoria:
Valor Total do IPI:

Valor do Frete:

Valor Total do Pedido:

PC R$ 126,67

PC R$ 158,92

PC R$ 140,70

PC R$ 173,87

R$
R$
R$
R$

R$ 126,67 R$ 0,00

R$ 158,92 R$ 0,00

R$ 140,70 R$ 0,00

R$ 173,87 R$ 0,00

R$ 600,16
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 600,16

sistema-lopafer.netnews.srv.br/general/orcamentos/orcamentos/print/38895
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OBSERVACOES:

ICMS 17% .
FRETE CIF ( TELHAS ATE 7 METROS )
PRAZO DE PRODUCAO E ENTREGA 10 DIAS UTEIS

sistema-lopafer.netnews.srv.br/general/orcamentos/orcamentos/print/38895 2/3
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IMPORTANTE - FAVOR CONFERIR TODAS AS INFORMAGOES CONSTANTES NO PEDIDO.

TRANSPORTE

- Os produtos transportados devem ser protegidos da chuva, cobertos com lona impermeavel.

- Informamos de que TODAS as cargas sdo carregadas com portico rolante, portanto o transporte tem que ser feito em caminhdo aberto, ndo sendo
possivel o carregamento em Bal ou Sider.

- O modelo de telha, telha x filme ndo resistem a cargas concentradas caso sejam transportadas ou armazenadas com a face inferior para baixo, ocorrendo
deformacdo na face inferior, na montagem e manutengdo do telhado deve colocar sobre as telhas placas de madeira para distribuir a carga.

RECEBIMENTO (NUNCA DESCARREGUE SOB CHUVA)

- Se as telhas chegarem molhadas, ndo as estoque, seque uma a uma;

- Utilize 0 mesmo nimero de pessoas em cima do caminhdo(minimo 02 para pecas de até 5 metros) e no solo;

- Ndo manuseie telhas termoacusticas pelas pingadeiras/transpasses, sempre apoie na face inferior, caso ndo sejam seguidas as orientagdes, podem ocorrer
o deslocamento;

- Nunca descarregue sem luvas;

- Nao arraste as telhas, principalmente quando forem pintadas.

DESCARGA

- A descarga dos materiais sempre serd de responsabilidade do cliente, para frete CIF ou FOB.

- As telhas metdlicas devem ser manuseadas com equipamentos adequados para evitar que as bordas sejam amassadas.
- Jamais utilize correntes ou cabos de ago. Recomenda-se o uso de cintas com madeiras apoiadas.

ARMAZENAMENTO

- O local para estocagem devera ser seco, coberto e ventilado;

- Cubra o material para garantir que o mesmo ndo molhe, evitando assim o fendmeno da corrosdo galvénica, resultante do contato com a umidade;

- O tempo de armazenagem deve ser 0 minimo possivel;

- Se, ap6s a entrega, a montagem for iniciada imediatamente, empilhe as telhas junto ao local da aplicagédo sobre uma superficie plana;

- As telhas empilhadas devem estar afastadas do piso no minimo 7 cm e apoiadas sobre caibros posicionados a cada 2 metros, de forma que o peso de
cada pilha aja uniformemente sobre eles.

MONTAGEM

- Na hora da montagem, observe a diregdo do vento. Monte as telhas no sentido contrério ao do vento e iniciando pelo beiral da cumeeira;

- Se a obra tiver duas dguas opostas, a cobertura devera ser feita, simultaneamente, em ambos os lados. Assim havera coincidéncia dos trapézios na
cumeeira;

- A fixagdo deve ser feita no minimo a 25 mm da borda da telha, colocar no minimo trés conjuntos de fixag&o por telha e apoio;

- No recobrimento lateral das telhas, devem ser usados parafusos de costura espagados no maximo a cada 500 mm;

- Durante a montagem, retire imediatamente as limalhas provenientes da furacdo e corte da superficie. A retirada deve ser total, da cobertura e também
das calhas. As limalhas quentes quando grudam no revestimento da telha, enferrujam rapidamente, facilitando o processo de corrosédo;

- Caso ndo sejam removidas por completo, o material devera ser lavado com agua e sabdo neutro;

- Quando as telhas de aco galvanizado precisam ser recortadas, é importante o uso de uma fita crepe larga para proteger o revestimento;

- A ferramenta mais indicada para o trabalho é a roedora elétrica, mas também podem ser utilizadas serras tico-tico e sabre, sempre equipadas com
laminas especificas para metais;

- As peliculas de protegdo das telhas pré pintadas, devem ser retiradas no ato da instalagéo;

- O material ndo deve ser estocado por mais de 7 dias.

PRODUTOS
- As telhas pré-pintadas deve ser instaladas com o primer voltado para a face inferior/interna, pois o mesmo ndo tem protegdo contra os raios UV;

- As telhas termo acusticas telha x filme poderdo apresentar vincos, enrugamentos e/ou pequenas deformagées no ato de fabricagdo, na descarga,
movimentagdo e na montagem do mesmo. Este fator ndo interfere na durabilidade do produto e ndo altera a caracteristica térmica do mesmo, apenas
influenciando em seu aspecto estético, o filme de aplicado na face inferior tem cardter protetivo, ndo sendo possivel fazer encaixe lateral, logo ndo deve ser
aplicado como material de acabamento.

- As telhas termo acusticas telha x bandeja, devem respeitar o comprimento maximo de 7 metros, sendo recomendado a espessura minima de 0,50mm na
face inferior/bandeja, caso o cliente solicite a produgdo no comprimento superior a 7 metros e na espessura inferior a 0,50mm, pode ocorrer
marcas/amassados provenientes do processo produtivo e manuseio do material, sendo assim a Lopafer ndo se responsabiliza por tais defeitos.

- O vdo maximo entre apoios recomendado para o produto telha x bandeja é de 1.700mm, considerando 02 apoios.

GARANTIAS

- 1 (um) ano para telhas simples, naturais e pré pintadas, a partir da data da emissdo da Nfe.

- 1 (um) ano para telha termoacustica, naturais e pré pintadas, a partir da data da emissdo da Nfe.

- As pegas com defeitos serdo reparadas e, na impossibilidade de reparo serdo substituidas, porém tal andlise fica sujeita ao crivo do no nosso
departamento técnico.

O NAO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAGOES ACIMA IMPLICA EM PERDA DA GARANTIA DO PRODUTO.

Su