ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

062026 FORNECIMENTO E INSTALAGAO

9986 - PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA 558 - OSVALDO LENZI - ESTACA |PATA
PROJETO: OPP A 5+14,00M E DA RUA 567 GABRIEL VARGAS - ESTACA OPP A 6+15,60M 31/08/2026
LOCALIZACAO: RUA OSVALDO LENZI E RUA GABRIEL VARGAS BDI: 19.69
Composicédo Prépria-06/2026 SINAPI-06/2026 SICRO-04/2026 Composicéo Propria-05/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotagdo-12/2025 Composicdo 640 368 17
Propria-07/2026 ) ’
IART de Orgamento: 10599385-6
Est inicial: 0/Ext: 0.000 Est final: 5/Ext: 14.000= 114.00
EXTENSAO RUA OSVALDO LENZI 114,00
LARGURA DA PISTA RUA OSVALDO LENZI 9,00
EMBOCADURAS RUA OSVALDO LENZI 4490 e
AREA A PAVIMENTAR RUA OSVALDO LENZI 107090 m?
EXTENSAO RUA GABRIEL VARGAS 135,60
LARGURA DA PISTA RUA GABRIEL VARGAS 9,00
EMBOCADURAS RUA GABRIEL VARGAS 68 m
AREA A PAVIMENTAR RUA GABRIEL VARGAS 122728 me
AREA TOTAL A PAVIMENTAR 229818 m?
. ~ UNID. CUSTO PRECO
ITEM  CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT. UNITARIO  UNITARIo PRECO TOTAL
1 ADM|N|STRACAO LOCAL DA OBRA 1.766,16
SCH-0004.C. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME
11 00 " MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, 2 30000 10187 588,72 176616
: ~0MpOSiGA0  bpr 0 DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. , : . 766,
Prépria-06/2026
2 SERVICOS INICIAIS 5.651,50
SCH-0005-C- SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E
21 CompoSiCdo k| AMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS. M2 2.298,1800 0.40 048 110,13
Propria-06/2026
98526-SINAPI- REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
22 06/2026  DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 UN 4,0000 128,46 153,75 615,00
23 16198232'032'5'?0' DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, SEM REAPROVEITAMENTO ms 13,5700 52,82 63,22 857,90
4 4915663 SICRO- FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO - ESPESSURA DE . 15200 o201 11013 16740
042026  5CM
5914389-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA
25 P AN tkm 28,6300 0,79 091 26,05
SCH-0007-C-  p - AMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) -
26 Composig&o ! UN 10,0000 210,47 262,68 2.626,80
~on BASE SINAP COD. 97904
Prépria-05/2026
104800-SINAPI- REMOCAO DE CERCAS E MOURGES, DE FORMA MANUAL, SEM
27 06/2026 ~ REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 19,8000 10.77 12,89 25522
3 DRENAGEM 151.405,37|
ESCAVACAO, CARGA DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA BOTA FORA,
90091-SINAPI- COM TRATOR E CACAMBA 6 M. ACRESCIDO 30% DE INDICE DE
3.1 oA S M3 5905600 5,61 671 3.962,66
DO MATERIAL
5914389-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA
3.2 e O R R e tm  885,8400 0,79 091 806,11
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
92210-SINAPI- DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
33 06/2026  NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 M 428,0000 154,29 184,67 79.038,76
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
92212-SINAPI- DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
34 06/2026  NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 M 40,0000 287,39 343,98 13.759,20
01604 S1NApr. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 15 M E
35 MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. M3 33,5600 234,95 281,21 0.437,41
06/2026
AF_01/2026
SCH-0466-C- Lo AyACAO, CARGA E COMPACTACAO DE MATERIAL DE 18 CATEGORIA
36 Composicdo 1 M0 FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER) M 689,2500 10.10 12,09 8333,03
Prépria-06/2026
5914389-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA
3.7 pesacingiinplpsitics tkm  1.033,8800 0,79 091 040,83
100574-SINAPI- ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO
38 06/2026  FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER M3 5529700 1,36 163 901,34
SCH-0145-C-
5-C- CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM
3.9 Composicio O O e DE CONCRETG 100m: UN 19,0000 918,80 1.099,71 20.894,49
Prépria-06/2026
103003 SINAPI. GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO
3.10 EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSOES CONFORME PROJETO) - UN 19,0000 310,30 371,40 7.056,60
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ORCAMENTO PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

9986 - PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA 558 - OSVALDO LENZI - ESTACA |PATA
PROJETO: OPP A 5+14,00M E DA RUA 567 GABRIEL VARGAS - ESTACA OPP A 6+15,60M 31/08/2026
LOCALIZACAO: RUA OSVALDO LENZI E RUA GABRIEL VARGAS BDI: 19.69
Composigao Prépria-06/2026 SINAPI-06/2026 SICRO-04/2026 Composigao Prépria-05/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotacgédo-12/2025 Composi¢ao 640 368 17
Propria-07/2026 ) ’
IART de Orgamento: 10599385-6
< ~ UNID. CUSTO PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS FONTE QUANT. UNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL
97904-SINAPI. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
3.11 062006 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE UN 3,0000 1.005,45 1.203,42 3.610,26
ESGOTO. AF_12/2020
102738-SINAPI- BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM
812 06/2026 ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 1,0000 2226,32 2.664,68 2.664,68
4 EXECUCAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 25.733,37
ESCAVACAO E CARGA DE SOLOS INSERVIVEIS NAS PISTAS PARA BOTA
90091-SINAPl. FORA, DMT < 200 M (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE
4.1 0612026 DE 10 CM, REFORGO DOS BORDOS, PROFUNDIDADE DE 40 CM) - DETALHE M3 961,1594 5,61 6,71 6.449,38
EM PROJETO, ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL.
5914389-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA
4.2 0412026 PAVIMENTADA tkm  1.389,0300 0,79 0,91 1.264,02
SCH-0467-C- ESCAVAGAO, CARGA E COMPACTAGAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA,
43 Composigao  INCLUSO CAMINHAO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA M3 499,2000 24,22 28,99 14.471,81
Propria-06/2026 (INSUMO FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER)
5914389-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA
4.4 042026 PAVIMENTADA tkm 748,8000 0,79 0,91 681,41
100574-SINAPI- ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO
45 06/2026 FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER M3 499,2000 1,36 1,63 813,70
4011209-SICRO- - X
46 0412026 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO m2 998,4000 1,65 1,97 1.966,85
C0055- ENSAIO DE DETERMINAGAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN -
4.7 Consultoria DNIT- ESTAGOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAGAO DE km 0,2500 288,09 344,81 86,20
04/2024 INICIO DE CAMPANHA
5 EXECUCAO DA BASE 57.725,92
4011275-SICRO- BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100%
5.1 0412026 PROCTOR MODIFICADO m3 344,7300 118,92 142,34 49.068,87
5915321-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
5.2 0412026 PAVIMENTADA tkm  11.427,8000 0,65 0,75 8.570,85
C0055- ENSAIO DE DETERMINAGAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN -
5.3 Consultoria DNIT- ESTACOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAGAO DE km 0,2500 288,09 344,81 86,20
04/2024 INICIO DE CAMPANHA
6 PAVIMENTAGCAO 248.778,66
6.1 40115’222'052'GCRO' EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA m? 2.298,1800 0,54 0,65 1.493,82
AMV-PAV-0052-I- . ] N -
N EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO EAI - BINOMIO
6.2 Cotagao-12/2025 4 51)15|CAO+ TRANSPORTE REF. ANP T 2,9900 2.494,92 2.986,17 8.928,65
6.3 40115’32652'?0' EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO m?  2.298,1800 0,38 045 1.034,18
AMV-PAV-0051-I- i ] K i
6.4 Cotag#0-12/2025 EMULSAO ASFALTICA RR-2C - BINOMIO AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP T 1,0300 2.876,25 3.442,58 3.545,86
FORNECIMENTO E EXECUGAO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E
95995-5INAP. USINAGEM, E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
6.5 062026 (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR M3 114,9100 1.664,82 1.992,62 228.971,96
VIBRATORIO, ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3, VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS
5915321-SICRO- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
6.6 0412026 PAVIMENTADA tkm  6.405,5800 0,65 0,75 4.804,19
7 GUIA DE MEIO FIO E CONTENCAO 136.713,19
SCH-0994-C- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM
7.1 Composigdo  CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 65X10X25CM (COMPRIMENTO M 503,0000 36,95 44,23 22.247,69
Propria-07/2026 XBASE SUPERIOR X ALTURA
SCH-0995-C- LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), APLICADO SOBRE SOLO,
7.2 Composigio  ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATORIA, PARA EXECUGAO DO M3 46,5700 121,84 145,83 6.791,30
Propria-07/2026 PASSEIO - BASE SINAP COD. 96624
92396-SINAPI- EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
73 06/2026 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 766,4700 71,10 92,28 70.729.85
93679-SINAPI- EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
74 06/2026  RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 1649700 89,63 107,28 17.697,98
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
94277-SINAPI-  EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM
75 062026  (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 M 473,0000 34,00 40,69 19.248,37
8 SINALIZACAO VIARIA 12.594,00
8.1 52135‘23'052'5'?0' PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM m? 105,110 18,04 21,59 2.269,32
5213440-SICRO- PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA
8.2 04/2026 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO un 9,0000 242,59 290,36 2.613,24
5213464-SICRO- PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA
83 04/2026 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO un 4,0000 242,61 290,38 1161,52
213863-SICRO. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
8.4 REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E un 13,0000 420,95 503,84 6.549,92

0412026 \\1p) ANTACAO (CONTAGEM DIRETA PROJETO)
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Total do orcamento 640.368,17

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Valor total a ser contratado R$: 640.368,17

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisi¢ao pela prépria administragéo.
*CF - Contrapartida exclusivamente fisica - Execucéo pela prépria administracéo.
*Sem Fonte - Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatério.

Assinatura Assinatura

LETICIA Assinado de forma digital
por LETICIA
SIGNORELLI: 1018 SIGNORELLI:10187872910

Dados: 2026.08.31 09:15:34

7872910 0300
LETICIA SIGNORELLI MUNICIPIO DE SCHROEDER
Engenheiro(a) Civil Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

CREA 1983223
ART: 10599385-6

Observagdes gerais:
1 - A verificacdo e aprovagéo dos orgamentos serdo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composigdes dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos

(SINAPI) e, no caso de obras eservi¢os rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicéo da planilha orgamentéria utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que n&do se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens n&o convencionais, devera ser apresentada a composigdo do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
analise do orgamento.

3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana ou conforme recomendacéo da fiscalizagao.

4 - A medig&o devera ser entregue com memorial de calculo e fotos comprovando a realizagéo de cada servigo.

5 -Os quantitativos deverdo ser confirmados no memorial de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmado pela fiscalizagdo.
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MUNICIPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

[=];

A A 0599385-6 Dls aplicados: 19.69 - 15.00 - 0.00 Encargos sociais s/ m.o.
Municipio de Schroeder - SC Data: 31-08-26 114.47 % (HORA)
Programa néo vinculado IN° do contrato: Contrato n&o vinculado! 71.03 % (M ES)
EMPREENDIMENTO: 9986 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA 558 - OSVALDO LENZI - ESTACA OPP A 5+14,00M E DA RUA 567 GABRIEL VARGAS - ESTACA OPP A 6+15,60M Percentual de reducéo
Composicéo Prépria-06/2026 SINAPI-06/2026 SICRO0-04/2026 Composigdo Propria-05/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotagéo-12/2025 Composigao 15.00

R$640.368,17],_ |
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. %BDI T K/ SEM desoneracao
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL R$

1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 1.766,16

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES M2 3,00 491,87 19,69 588,72 1.766,16 SCH-0004-C-Composicao Propria;
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, 0612029
PLACA DE OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

2 SERVICOS INICIAIS 5.651,50

2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCAGCAO DO GREIDE E| M2 | 2.298,18 0,40 19,69 0,48 1.103,13 SCH-0005-C-Composicao Prépria
NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS. 0612026

2.2 REAMOQAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 4,00 128,46 19,69 153,75 615,00 98526-SINAPI-06/2026
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0619 24,9491 19,69 29,8615 31,71 88441
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0619 23,8355 19,69 28,5287 30,2946 88314
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHI 0,8997 60,7278 19,69 72,6851 65,3948 567
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHP 0,1622 135,8555 19,69 162,6054 26,3746 567
CACAMBA CARREG. CAP. MIN % M3 CAQAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

23 DEMOLIGCAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, SEM M3 13,57 52,82 19,69 63,22 857,90 1619003-SICRO-04/2026
REAPROVEITAMENTO

2.4 FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO - ESPESSURA M3 1,52 92,01 19,69 110,13 167,40 4915663-SICRO-04/2026
DE 5CM
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHI 0,0037 84,6315 19,69 101,2955 0,3719 E9571
Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHP 0,0037 338,7301 19,69 405,426 1,4884 E9571
Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHI 0,0167 84,6315 19,69 101,2955 1,6941 E9571
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHP 0,0167 338,7301 19,69 405,426 6,7805 E9571]
Fresadora a frio - 455 kW CHI 0,0204 937,1011 19,69 1.121,6163 22,8761 E967
Fresadora a frio - 455 kW CHP 0,0204 2.476,0925 19,69 2.963,6351 60,4453 E9674
Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW CHI 0,0198 69,6705 19,69 83,3887 1,6497 E9697]
Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW CHP 0,0198 163,8737 19,69 196,1404 3,8804 E9697]
Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW CHI 0,0006 69,6705 19,69 83,3887 0,051 E9697|
Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW CHP 0,0006 163,8737 19,69 196,1404 0,12 E9697]
Soprador de ar costal - 2,6 kW CHI 0,0204 0,408 19,69 0,4884 0,01 E9156|
Soprador de ar costal - 2,6 kW CHP 0,0204 5,3553 19,69 6,4098 0,1307 E915
Servente H 0,0612 21,5149 19,69 25,7512 1,5756 P9824
Dente de corte para fresadora de 455 kW UN 0,648 36,0168 19,69 43,1086 27,9344 M1974]
Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio UN 0,0011 462,4302 19,69 553,4827 0,6254 M214§
Carga, manobra e descarga de material fresado em caminh&o basculante de 10 m3 - fresagem descontinua em T 2,40 4,2843 19,69 5,1279 12,3068 5914352
espessura de 5 cm - carga com fresadora e descarga livre
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R$ 64036817, _ | i
ITEM
DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, Custo Ry *EDLE Proco RS TOTAL RS SEM desoneragido
2.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA TKM 28,63 0,79 15,00 0,91 26,05 5914389-SICRO-04/202
PAVIMENTADA
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHI 0,0027 80,5027 15,00 92,5781 0,2479 E9579
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW CHP 0,0027 295,7777 15,00 340,1444 0,9107 E957
2.6 FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - UN 10,00 219,47 19,69 262,68 2.626,80 SCH-0007-C-Composicao Propria
BASE SINAP COD. 97904 05/2029
2.7 REMOGCAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, SEM M 19,80 10,77 19,69 12,89 255,22 104800-SINAPI-06/2026
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1917 23,8351 19,69 28,5282 5,4689 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1917 32,3865 19,69 38,7634 7,4309 88309
8 DRENAGEM 151.405,37
3.1 ESCAVAGAO, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, M3 590,56 5,61 19,69 6,71 3.962,66 90091-SINAPI-06/2026
COM TRATOR E CACAMBA 6 M3. ACRESCIDO 30% DE INDICE DE
EMPOLAMENTO
DO MATERIAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333 23,834 19,69 28,5269 0,9491 8831
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, CHI 0,0147 83,3425 19,69 99,7526 1,4623 5632
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHP 0,0186 193,766 19,69 231,9185 4,316 5631
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
3.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA TKM 885,84 0,79 15,00 0,91 806,11 5914389-SICRO-04/202
PAVIMENTADA
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHI 0,0027 80,5027 15,00 92,5781 0,2479 E9579
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW CHP 0,0027 295,7777 15,00 340,1444 0,9107 E957
3.3 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M 428,00 154,29 19,69 184,67 79.038,76 92210-SINAPI-06/2026
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA). PREPARO MANUAL. M3 0,0016 707,5868 19,69 846,9107 1,3551 88629
AF_08/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4302 23,835 19,69 28,5281 12,2728 8831
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151 19,0748 19,69 22,8306 4,9109 88244
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E M 1,03 118,172 19,69 141,44 145,6832 7744
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHI 0,0934 83,346 19,69 99,7568 9,3173 5632
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, CHP 0,0481 193,7742 19,69 231,9283 11,1558 5631
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
3.4 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M 40,00 287,39 19,69 343,98 13.759,20 92212-SINAPI-06/2026
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)_ PREPARO MANUAL M3 0,0047 707,5693 19,69 846,8897 3,9804 88629
AF_08/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,664 23,8344 19,69 28,5274 18,9422 88314
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,332 19,0743 19,69 22,8301 7,5796 8824
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E M 1,03 228,654 19,69 273,6759 281,8862 7724
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHI 0,1442 83,344 19,69 99,7544 14,3846 5632
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHP 0,0743 193,7694 19,69 231,9226 17,2318 5631
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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3.5 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR QU IGUALA15ME M3 33,56 234,95 19,69 281,21 9.437,41 101624-SINAPI-06/2026
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF_01/2026
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP 0,1252 41,4803 19,69 49,6477 6,2159 91533
POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0692 23,8342 19,69 28,5271 30,5012 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,619 32,3852 19,69 38,7619 23,9941 88309
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHI 0,3517 60,7244 19,69 72,681 25,5627 567
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. % M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHP 0,211 135,8479 19,69 162,5963 34,3122 5674
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. l M3 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,10 122,0268 19,69 146,0539 160,6592 472(
3.6 ESCAVA(;AO, CARGAE COMPACTAQAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 689,25 10,10 19,69 12,09 8.333,03 SCH-0466-C-Composicao Propria,
(INSUMO FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER) 06,202
3.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA TKM 1.033,88 0,79 15,00 0,91 940,83 5914389-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminhé&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHI 0,0027 80,5027 15,00 92,5781 0,2479 E9579
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHP 0,0027 295,7777 15,00 340,1444 0,9107 E957
3.8 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO M3 552,97 1,36 19,69 1,63 901,34 100574-SINAPI-06/2026
FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086 23,9839 19,69 28,7063 0,2476 8831
TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA CHI 0,0061 88,2974 19,69 105,6831 0,645 5853
E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
TRA:FOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA CHP 0,0025 245,8777 19,69 294,2911 0,7424 5851
E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
3.9 CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM | UN 19,00 918,80 19,69 1.099,71 20.894,49 SCH-0145-C-Composicao Propria]
CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM; 06/2029
3.10 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO UN 19,00 310,30 19,69 371,40 7.056,60 103003-SINAPI-06/2026
EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSOES CONFORME PROJETO) -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. M3 0,0057 707,5741 19,69 846,8954 4,8279 88629
AF_08/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,278 23,8346 19,69 28,5276 7,9309 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,278 32,3858 19,69 38,7625 10,7764 8830
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA UN 1,00 290,6475 19,69 347,876 347,876 11249
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
3.11 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 3,00 1.005,45 19,69 1.203,42 3.610,26 97904-SINAPI-06/2026)
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM M2 1,69 8,4235 19,69 10,0821 17,0388 101614
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE M3 0,205 721,0564 19,69 863,0324 176,9217 100474
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO M3 0,1008 1.511,048 19,69 1.808,5734 182,3042 97734
APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,1675 499,2145 19,69 597,5098 100,0829 9497
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,6423 23,834 19,69 28,527 189,4847 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,4539 32,3851 19,69 38,7617 327,6874 88309
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO M3 0,0243 542,7686 19,69 649,6397 15,7862 87316
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 199,056 0,6715 19,69 0,8037 159,9853 725
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TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,6624 32,7336 19,69 39,1788 25,952 6193
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA L\'Q. 88'HP, CHI 0,0402 60,7241 19,69 72,6807 2,9218 5679
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. l M3 pACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACAO 4X4, POTENCIA L\’Q. 88’HP, CHP 0,0197 135,8473 19,69 162,5956 3,2031 5674
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0187 13,107 19,69 15,6878 0,2934 5069
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2112 2,0825 19,69 2,4925 0,5264 4517
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1776 5,967 19,69 7,1419 1,2684 4491
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0082 4,5645 19,69 5,4633 0,0448 2692
3.12 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS UN 1,00 2.226,32 19,69 2.664,68 2.664,68 102738-SINAPI-06/2026
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK =20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO M3 0,9319 675,9285 19,69 809,0188 753,9246 102734
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021
ARMAGAO DE SOLEIRA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 6,6323 12,189 19,69 14,589 96,7587 102734
ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM KG 15,146 8,6105 19,69 10,3059 156,0933 102731
AF_07/2021
ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 6,1471 10,3955 19,69 12,4424 76,4845 102739
ARMAGAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 2,1465 11,9425 19,69 14,294 30,682 10272
ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG 37,4086 13,3365 19,69 15,9625 597,1332 102724
AF_07/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE M2 5,9186 107,5335 19,69 128,7068 761,7643 102727
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 M3 0,2015 795,6595 19,69 952,3249 191,8935 9662
4 EXECUCAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 25.733,37
4.1 ESCAVACAO E CARGA DE SOLOS INSERVIVEIS NAS PISTAS PARA BOTA M3 961,16 5,61 19,69 6,71 6.449,38 90091-SINAPI-06/2026
FORA, DMT < 200 M (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE|
DE 10 CM, REFORCO DOS BORDOS, PROFUNDIDADE DE 40 CM) - DETALHE
EM PROJETO, ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO
MATERIAL.
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333 23,834 19,69 28,5269 0,9491 8831
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHI 0,0147 83,3425 19,69 99,7526 1,4623 5632
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHP 0,0186 193,766 19,69 231,9185 4,316 5631
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
4.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA TKM 1.389,03 0,79 15,00 0,91 1.264,02 5914389-SICRO-04/2029
PAVIMENTADA
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHI 0,0027 80,5027 15,00 92,5781 0,2479 E9579
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHP 0,0027 295,7777 15,00 340,1444 0,9107 E9579
4.3 ESCAVACAO, CARGA E COMPACTACAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, M3 499,20 24,22 19,69 28,99 14.471,81 SCH-0467-C-Composicéo Prépria-
INCLUSO CAMINHAO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA 06/2029
(INSUMO FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER)
4.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA TKM | 748,80 0,79 15,00 0,91 681,41 5914389-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminhé&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHI 0,0027 80,5027 15,00 92,5781 0,2479 E9579
Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW CHP 0,0027 295,7777 15,00 340,1444 0,9107 E957
4.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO M3 499,20 1,36 19,69 1,63 813,70 100574-SINAPI-06/2026
FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086 23,9839 19,69 28,7063 0,2476 88316
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA CHI 0,0061 88,2974 19,69 105,6831 0,645 5853

E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
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TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA CHP 0,0025 2458777 19,69 294,2911 0,7424 5851
E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

4.6 REGULARIZACAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M2 998,40 1,65 19,69 1,97 1.966,85 4011209-SICRO-04/2026
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHI 0,0009 84,6773 19,69 101,3503 0,0919 E9571
Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHP 0,0009 338,9134 19,69 405,6455 0,3678 E957]]
Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHI 0,0006 84,6773 19,69 101,3503 0,0587 E957]
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHP 0,0006 338,9134 19,69 405,6455 0,2351 E9571
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") CHI 0,0006 2,9343 19,69 3,512 0,0021 E9518
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") CHP 0,0006 4,2101 19,69 5,039 0,0031 E9518
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") CHI 0,0009 2,9343 19,69 3,512 0,0031 E9519
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") CHP 0,0009 4,2101 19,69 5,039 0,0044 E9518
Motoniveladora - 93 kW CHI 0,0006 127,4497 19,69 152,5446 0,0975 E9524]
Motoniveladora - 93 kW CHP 0,0006 302,2052 19,69 361,7093 0,2312 E9524]
Motoniveladora - 93 kW CHI 0,0008 127,4497 19,69 152,5446 0,1292 E9524]
Motoniveladora - 93 kW CHP 0,0008 302,2052 19,69 361,7093 0,3064 E9524]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHI 0,0014 115,3044 19,69 138,0078 0,1969 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHP 0,0014 246,709 19,69 295,286 0,4213 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHI 0,0001 115,3044 19,69 138,0078 0,0082 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHP 0,0001 246,709 19,69 295,286 0,0176 E9762]
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW CHI 0,0015 92,7742 19,69 111,0415 0,165 E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW CHP 0,0015 215,1124 19,69 257,468 0,3827 E9685
Trator agricola sobre pneus - 77 kW CHI 0,0006 59,468 19,69 71,1773 0,0434 E9577]
Trator agricola sobre pneus - 77 kW CHP 0,0006 162,8822 19,69 194,9537 0,1188 E9577]
Trator agricola sobre pneus - 77 kW CHI 0,0009 59,468 19,69 71,1773 0,0624 E9577]
Trator agricola sobre pneus - 77 kW CHP 0,0009 162,8822 19,69 194,9537 0,171 E9577]
Servente H 0,0015 21,5265 19,69 25,7651 0,0383 P9824]

47 ENSAIO DE DETERMINAGAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN - KM 0,25 288,09 19,69 344,81 86,20 C0055-Consultoria DNIT-04/2024
ESTAQOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRACAO DE
INICIO DE CAMPANHA

5 EXECUCAO DA BASE 57.725,92

5.1 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100% M3 344,73 118,92 19,69 142,34 49.068,87 4011275-SICR0-04/2026
PROCTOR MODIFICADO
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHI 0,003 84,6296 19,69 101,2931 0,3043 E957]
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHP 0,003 338,7222 19,69 405,4167 1,2179 E9571
Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHI 0,0058 84,6296 19,69 101,2931 0,5907 E957]]
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CHP 0,0058 338,7222 19,69 405,4167 2,3642 E9571
Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW CHI 0,0088 132,6566 19,69 158,7767 1,4029 E9514]
Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW CHP 0,0088 343,2784 19,69 410,87 3,6302 E9514]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHI 0,0086 115,2393 19,69 137,93 1,1821 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHP 0,0086 246,5699 19,69 295,1195 2,5293 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHI 0,0003 115,2393 19,69 137,93 0,0366 E9762]
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW CHP 0,0003 246,5699 19,69 295,1195 0,0782 E9762]
Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11t - 97 kW CHI 0,007 95,6205 19,69 114,4482 0,7989 E9530)
Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11t - 97 kW CHP 0,007 233,4793 19,69 279,4514 1,9506 E9530)
Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW CHI 0,0019 95,6205 19,69 114,4482 0,2124 E953
Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11t - 97 kW CHP 0,0019 233,4793 19,69 279,4514 0,5185 E9530)
Servente H 0,0088 21,5144 19,69 25,7506 0,2275 P9824]
Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h M3 1,00 102,0808 19,69 122,1805 122,1805 641603!
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10 m? - carga em usina de T 2,20 3,3746 19,69 4,0391 8,886 5914652

solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido
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5.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA TKM | 11.427,80 0,65 15,00 0,75 8.570,85 5915321-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW CHI 0,0021 85,7401 15,00 98,6012 0,2095 E9667]
Caminhao basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW CHP 0,0021 305,6711 15,00 351,5217 0,7469 E9667]
5.3 ENSAIO DE DETERMINACAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN - KM 0,25 288,09 19,69 344,81 86,20 €0055-Consultoria DNIT-04/2024
ESTACOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAGAO DE
INICIO DE CAMPANHA
6 PAVIMENTACAO 248.778,66
6.1 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 | 2.298,18 0,54 19,69 0,65 1.493,82 4011352-SICRO-04/2026)
Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHI 0,001 96,6257 19,69 115,6513 0,1114 E9509
Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,001 314,4514 19,69 376,3669 0,3624 E950
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHI 0,0019 52,4486 19,69 62,7757 0,1209 E9558
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,0019 80,8457 19,69 96,7642 0,1864 E9554
Servente H 0,0019 21,6943 19,69 25,9659 0,05 P9824]
Emuls&o asféltica para imprimacéo T 0,0013 0,00 19,69 0,00 0,00 M2092]
6.2 EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO EAI - BINOMIO T 2,99 2.494,92 19,69 2.986,17 8.928,65 AMV-PAV-0052--Cotagéo-12/2025
AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP
6.3 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO Mz | 2.298,18 0,38 19,69 0,45 1.034,18 4011353-SICRO-04/2028
Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHI 0,0007 97,3577 19,69 116,5275 0,0777 E950
Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,0007 316,8336 19,69 379,2182 0,2528 E9509
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHI 0,0013 52,8459 19,69 63,2513 0,0843 E9554
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,0013 81,4582 19,69 97,4973 0,13 E955
Servente H 0,0013 21,8586 19,69 26,1626 0,0349 P9824]
Emulséo asfaltica - RR-1C T 0,0004 0,00 19,69 0,00 0,00 M1944|
6.4 EMULSAO ASFALTICA RR-2C - BINOMIO AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP T 1,03 2.876,25 19,69 3.442,58 3.545,86 AMV-PAV-0051-I-Cotacao-12/2025
6.5 FORNECIMENTO E EXECUGCAO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E M3 114,91 1.664,82 19,69 1.992,62 228.971,96 95995-SINAPI-06/2026
USINAGEM, E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ) PARA PAVIMENTACAOQ ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR
VIBRATORIO, ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3, VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO CHI 0,2424 85,8501 19,69 102,754 24,9063 96464
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO CHP 0,0345 198,2117 19,69 237,2396 8,1756 96463
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP 0,0297 134,8866 19,69 161,4458 4,7943 96157
CHP DIURNO. AF_03/2017
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI 0,1087 53,4735 19,69 64,0025 6,9589 96155
CHI DIURNO. AF_02/2017
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHI 0,0564 80,7841 19,69 96,6905 5,4508 95632
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHP 0,0821 212,6872 19,69 254,5653 20,8874 95631
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHI 0,0891 74,4941 19,69 89,1619 7,9402 91387
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA CHP 0,0494 256,8532 19,69 307,4276 15,1782 9138
UTIL ]\/IAXH\/IA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,969 30,8635 19,69 36,9406 35,7944 88314
VIBRQACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVII\/\ENTACAO 1,90 M A 5,30 M, CHI 0,0891 137,3006 19,69 164,3351 14,6346 5837
POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGCAO 1,90 M A 5,30 M, CHP 0,0494 343,5958 19,69 411,2498 20,304 5835

POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
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R$640.368,17[,_ |
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. UANT, SEM desoneracéao
¢ ¢ Q Custo Ry "SRL Preco R$ TOTAL R§ ¢
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO T 2,5664 595,0005 19,69 712,1561 1.827,6572 151
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
6.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M - RODOVIA TKM | 6.405,58 0,65 15,00 0,75 4.804,19 5915321-SICRO-04/2026
PAVIMENTADA
Caminhao basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW CHI 0,0021 85,7401 15,00 98,6012 0,2095 E9667]
Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW CHP 0,0021 305,6711 15,00 351,5217 0,7469 E9667]
7 GUIA DE MEIO FIO E CONTENGCAO 136.713,19
7.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA M 503,00 36,95 19,69 44,23 22.247,69 SO T R P
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 65X10X25CM (COMPRIMENTO G202
XBASE SUPERIOR X ALTURA
72 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), APLICADO SOBRE M3 46,57 121,84 19,69 145,83 6.791,30 SO B e R P
SOLO, ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATORIA, PARA G202
EXECUCAO DO PASSEIO - BASE SINAP COD. 96624
73 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 766,47 77,10 19,69 92,28 70.729,85 92396-SINAPI-06/2026
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHI 0,1371 0,3825 19,69 0,4578 0,0628 91285
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHP 0,0491 8,8746 19,69 10,622 0,5215 91283
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,1821 0,442 19,69 0,5291 0,0963 9127
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0041 8,9171 19,69 10,6729 0,0438 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 23,8355 19,69 28,5288 10,627 88316
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 32,1236 19,69 38,4487 14,3221 8826
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 M2 1,03 46,209 19,69 55,3075 56,9668 36155
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E =6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098 99,839 19,69 119,4973 1,1711 47417)
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 125,0941 19,69 149,7251 8,5044 37
7.4 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 164,97 89,63 19,69 107,28 17.697,98 93679-SINAPI-06/2026
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHI 0,1371 0,3825 19,69 0,4578 0,0628 91285
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CHP 0,0491 8,8746 19,69 10,622 0,5215 91283
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,1821 0,442 19,69 0,5291 0,0963 9127
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0041 8,9171 19,69 10,6729 0,0438 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 23,8356 19,69 28,5288 10,627 88316
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725 32,1237 19,69 38,4488 14,3222 8826
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 M2 1,03 58,3734 19,69 69,8671 71,9631 36156
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E =6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098 99,8392 19,69 119,4975 1,1711 47417)
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 125,0944 19,69 149,7255 8,5044 37
75 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA | M 473,00 34,00 19,69 40,69 19.246,37 94277-SINAPI-06/2026
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024
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R$ 640.368,17

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. |  QUANT, BT ‘Fon®  SEM desoneracéo
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. M3 0,0011 707,557 19,69 846,875 0,9316 8862
AF_08/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2027 23,834 19,69 28,5269 5,7824 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2027 32,385 19,69 38,7616 7,857 88309
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) UN 1,2563 16,728 19,69 20,0217 25,1533 41681
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0066 125,086 19,69 149,7154 0,9881 370

8 SINALIZACAO VIARIA 12.594,00

8.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM M2 105,11 18,04 19,69 21,59 2.269,32 5213400-SICRO-04/2026
Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW CHI 0,0056 160,5917 19,69 192,2122 1,0855 E9644
Caminh&o demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kwW/129 kW CHP 0,0056 417,3599 19,69 499,5381 2,8211 E9644
Pré-marcador H 0,0056 23,787 19,69 28,4706 0,1608 P9853
Servente H 0,0226 21,5171 19,69 25,7538 0,5818 P9824]
Microesferas refletivas de vidro tipo I-B KG 0,08 7,8553 19,69 9,402 0,7522 M2037]
Microesferas refletivas de vidro tipo 1I-A KG 0,35 7,3792 19,69 8,8322 3,0913 M2039|
Solvente para tinta a base de resina acrilica L 0,02 14,0188 19,69 16,7791 0,3356 M2034]
Tinta a base de resina acrilica emulsionada em agua para pré-marcagao viaria L 0,001 18,091 19,69 21,6531 0,021 M2044|
Tinta a base de resina acrilica estirenada para demarcacéo viaria L 0,40 28,6413 19,69 34,2807 13,7123 M2027|
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0001 32,6879 19,69 39,1242 0,0031 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0003 32,6879 19,69 39,1242 0,0137 5914659
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,00 32,6879 19,69 39,1242 0,0008 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0006 32,6879 19,69 39,1242 0,0215 5914655

8.2 PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA - UN 9,00 242,59 19,69 290,36 2.613,24 5213440-SICRO-04/202§
RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHI 0,10 59,4936 19,69 71,2079 7,1208 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHP 0,10 158,063 19,69 189,1857 18,9186 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHI 0,2333 59,4936 19,69 71,2079 16,6152 E9687]
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHP 0,2333 158,063 19,69 189,1857 44,1433 E9687]
Montador H 0,3333 28,5865 19,69 34,2152 11,4051 P9830)
Servente H 0,6667 21,5143 19,69 25,7504 17,1669 P9824]
Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confecc¢éo M2 0,3599 520,2097 19,69 622,639 224,1127 5213414

8.3 PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA _ UN 4,00 242,61 19,69 290,38 1.161,52 5213464-SICRO-04/202§
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHI 0,10 59,4922 19,69 71,2063 7,1206 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHP 0,10 158,0595 19,69 189,1814 18,9181 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHI 0,2333 59,4922 19,69 71,2063 16,6148 E9687]
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHP 0,2333 158,0595 19,69 189,1814 44,1423 E9687]
Montador H 0,3333 28,5859 19,69 34,2144 11,4048 P9830)
Servente H 0,6667 21,5138 19,69 25,7498 17,1666 P9824]
Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - confeccéo M2 0,36 520,1979 19,69 622,6249 224,145 5213414

8.4 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU UN 13,00 420,95 19,69 503,84 6.549,92 5213863-SICRO-04/202§
REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO (CONTAGEM DIRETA PROJETO)
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHI 0,0732 59,4921 19,69 71,2061 5,2102 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHP 0,0732 158,0592 19,69 189,181 13,8425 E9687]
Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW CHI 0,1707 59,4921 19,69 71,2061 12,1571 E9687]
Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW CHP 0,1707 158,0592 19,69 189,181 32,2992 E9687]
Montador H 0,2439 28,5858 19,69 34,2144 8,345 P9830)
Servente H 0,2439 21,5137 19,69 25,7498 6,2804 P9824]
Conijunto para fixacao de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abracadeira, parafusos, porcas KG 0,697 33,9409 19,69 40,6238 28,3148 M0789

e arruelas
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ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT. EDI K] SEM desoneragido
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§

Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizacéo KG 12,717 26,6478 19,69 31,8947 405,6053 MO0787|
Concreto fck = 20 MPa - confeccé@o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais M3 0,0503 411,3534 19,69 492,3489 24,7504 1107892
Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m M3 0,0503 45,127 19,69 54,0125 2,7152 480575
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0007 32,6828 19,69 39,1181 0,0274 5914655
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais T 0,0127 32,6828 19,69 39,1181 0,4976 5914655

Total Geral 640.368,17|

Assinatura Assinatura

LETICIA SIGNORELLI MUNICIPIO DE SCHROEDER

Engenheiro(a) Civil Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

CREA 1983223

ART: 10599385-6
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

EMPREENDIMENTO LOCALIDADE DATA REFERENCIA
EMPREENDIMENTO: 9986 - Municipio de Schroeder - SC 31/08/2026
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA 558 -
OSVALDO LENZI - ESTACA OPP A 5+14,
00OM E DA RUA 567 GABRIEL VARGAS -
ESTACA OPP A 6+15,60M

RESPONSAVEL TECNICO
LETICIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil - CREA
1983223

1 - ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE

OBRA, PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Atribuicéo Operador Qtde. Comprimento (m) Altura (m) Qtde. ltem

PLACA DE OBRA + 1,00 0,00 3,00 1,00 3,00

TOTAL

3,00

TOTAL EM M2:

2 - SERVICOS INICIAIS

2.1 - SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS.

Atribuicéo Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Area (m?) Qtde. ltem
Area da pista Osvaldo Lenzi + 1,00 114,00 9,00 0,00 1.026,00
Embocaduras Osvaldo Lenzi + 1,00 0,00 0,00 44,90 44,90
Area da pista Gabriel Vargas + 1,00 135,60 9,00 0,00 1.220,40
Embocaduras Gabriel Vargas + 1,00 0,00 0,00 6,88 6,88

2.2 - REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR

Quantidade conforme o projeto!

2.3 - DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, SEM REAPROVEITAMENTO

Atribuicao Operador Qtde. Area (m2) Espessura (m) Qtde. ltem
01 - Concreto a demolir + 1,00 14,83 0,10 0,00 1,48
02 - Concreto a demolir + 1,00 45,45 0,10 0,00 4,54
03 - Concreto a demolir + 1,00 21,33 0,10 0,00 2,13
04 - Concreto a demolir + 1,00 9,90 0,10 0,00 0,99
Paver a remover 01 + 1,00 24,32 0,08 0,00 1,95
Paver a remover 02 + 1,00 30,97 0,08 0,00 2,48

TOTAL

2.298,18

TOTAL EM M2:

QUE 0,40 M. AF_03/2024

TOTAL

4,00

TOTAL EM UN:

TOTAL

13,57

TOTAL EM M2:

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

2.4 - FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO - ESPESSURA DE 5 CM

Atribuicao

Fresagem +

Operador

Qtde.

1,00

Area (m2)

30,40

Altura (m)

0,05

2.5 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: considerando distancia 1,5km

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: (<2.2>+<2.3>+<2.4>)*1,5

0,00

2.6 - FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - BASE SINAP COD. 97904

Quantidade conforme o projeto!

2.7 - REMOGAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Quantidade conforme o projeto!

Qtde. ltem

1,52

TOTAL

1,52

TOTAL EM M2:

TOTAL

28,63

TOTAL EM TKM:

TOTAL

10,00

TOTAL EM UN:

TOTAL

19,80

TOTAL EM M:

3 - DRENAGEM

3.1 - ESCAVAGCAO, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAGCAMBA 6 M3. ACRESCIDO 30% DE INDICE DE

EMPOLAMENTO DO MATERIAL

Atribuicao

Tubo de concreto @30 cm

Tubo de concreto @40 cm

Tubo de concreto @60 cm

Tubo de concreto @80 cm

Tubo de concreto @100 cm

Tubo de concreto @150 cm

Operador

+

Qtde.

0,00

428,00

40,00

0,00

0,00

Largura

0,60

0,70

0,90

1,50

2,25

Profundidade Média

0,00

1,30

1,80

2,00

0,00

3.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da foérnul a:

<38.1>*1,5

Empolamento (%)

0,00

1,30

1,30

0,00

0,00

0,00

Qtde. Item

0,00

506,32

84,24

0,00

0,00

0,00

TOTAL

590,56

TOTAL EM M3:

TOTAL

885,84

TOTAL EM TKM:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Calculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

[scrroEDER

3.3-TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Quantidade conforme o projeto! TOTA

428,00

TOTAL EM M:

3.4 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Quantidade conforme o projeto! TOTA

40,00

TOTAL EM M:

3.5 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF_01/2026

TOTAI
Atribuicdo Operador Qtde. Extensao (m) Largura (m) Profundidade (m) Qtde. Item 33 56
)
TOTAL EM M3
Tubo de @40 cm + 1,00 428,00 0,70 0,10 29,96
Tubo de @60 cm + 1,00 40,00 0,90 0,10 3,60

3.6 - ESCAVAGAO, CARGA E COMPACTAGAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA (INSUMO FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER)

TOTAL
Atribuicéo Operador Qtde. Largura(m)  Profundidade Média (m) Empolamento (%) Qtde. ltem 689 25
b
TOTAL EM M2
Tubo de concreto 40cm + 428,00 0,70 1,30 1,30 506,32
Berco de brita para o tubo de 40cm + 428,00 0,70 0,10 0,00 29,96
Area do tubo de 40cm + 428,00 0,13 0,00 0,00 53,93
Tubo de concreto 60cm + 40,00 0,90 1,80 1,30 84,24
Berco de brita para o tubo de 60cm + 40,00 0,90 0,10 0,00 3,60
Area do tubo de 60cm + 40,00 0,28 0,00 0,00 11,20

3.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Item calculado a partir de formula TOTA!

1.033,88

Quantitativo a partir da férnula: <3.6>*1,5
TOTAL EM TKM:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

3.8 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER

Atribuicéo

Tubo de concreto 40cm

Area do tubo de concreto 40cm

Berco de brita para o tubo de 40cm

Tubo de concreto 60cm

Area do tubo de concreto 60cm

Berco de brita para o tubo de 60cm

3.9 - CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO

Quantidade conforme o projeto!

Operador

+

Qtde.

428,00

428,00

428,00

40,00

40,00

40,00

Largura (m)

0,70

0,00

0,70

0,90

0,00

0,90

Profundidade Média (m)

1,30

0,00

0,10

1,80

0,00

0,10

Area (m2)

0,00

0,13

0,00

0,00

0,28

0,00

Qtde. ltem

389,48

53,93

29,96

64,80

11,20

3,60

TOTA

552,97

TOTAL EM M3

10CM;

TOTAI

19,00

TOTAL EM UN:

3.10 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSOES CONFORME PROJETO) -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da foérnul a:

<3. 9>

TOTAI

19,00

TOTAL EM UN:

3.11 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE

ESGOTO. AF_12/2020

Quantidade conforme o projeto!

TOTAI

3,00

TOTAL EM UN:

3.12 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

Quantidade conforme o projeto!

TOTAL

1,00

TOTAL EM UN:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

4 - EXECUGAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO

4.1 - ESCAVAGAO E CARGA DE SOLOS INSERVIVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT < 200 M (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE
10 CM, REFORGO DOS BORDOS, PROFUNDIDADE DE 40 CM) - DETALHE EM PROJETO, ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL.

TOTAL
. 5 .
Atribuigao Operador ~ Qtde. Area (m?)/Volume Profundidade Empolamento Qtde. 961,16
(m3) (m) (%) Item
TOTAL EM M3:
Area da pista Osvaldo Lenzi + 1,00 1.070,90 0,10 1,30 139,22
Area dos bordos (2 x 2,5 x 0,40) + 2,00 285,00 0,40 1,30 296,40
Area da pista Gabriel Vargas + 1,00 1.227,28 0,10 1,30 159,55
Area dos bordos (2 x 2,5 x 0,40) + 2,00 339,00 0,40 0,00 271,20
Corte, Osvaldo Lenzi conforme tabela + 1,00 17,33 0,00 1,30 22,53
terraplanagem
Corte, Gabriel Vargas conforme tabela + 1,00 55,59 0,00 1,30 72,27
terraplanagem

4.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: considerando distancia 1,5km 29,62m?3 e 5,52m?3 sera utilizado no aterro das calgadas da Gabriel Vargas e da Osvaldo Lenzi

Item calculado a partir de formula TOTAL

Quantitativo a partir da fornula: (<4.1>-29,62-5,52)*1,5 1389103
TOTAL EM TKM:

4.3 - ESCAVAGAO, CARGA E COMPACTAQAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSO CAMINHAO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA
(INSUMO FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER)

TOTAL
P Comprimento (m) Largura Profundidade Qtde.
Atribuicao Operador  Qtde. Nolume (m?) m) (m) i) 499,20
TOTAL EM M2
Area de reforgo dos bordos Gabriel Vargas + 2,00 135,60 2,50 0,40 271,20
Area de reforgo dos bordos Osvaldo Lenzi - lado + 1,00 114,00 3,00 0,40 136,80
esquerdo
Area de reforgo dos bordos Osvaldo Lenzi - lado + 1,00 114,00 2,00 0,40 91,20
direito

4.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: considerando distancia 1,5km
Item calculado a partir de formula TOTAL

Quantitativo a partir da férnula: <4.3>*1,5 748180
TOTAL EM TKM:

4.5 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da fornula: <4.3> 499’20
TOTAL EM M3:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

4.6 - REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

TOTAL

Atribuicéo Operador tde. Extensé&o (m Largura (m Area (m2 tde. Item
¢ p Q (m) gura (m) ™ Q 998,40
TOTAL EM M2
Regularizagao eixo, fora os bordos Osvaldo Lenzi + 1,00 114,00 4,00 0,00 456,00
Regularizagéo eixo, fora os bordos Gabriel Vargas + 1,00 135,60 4,00 0,00 542,40

4.7 - ENSAIO DE DETERMINAGAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN - ESTAGOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAGAO DE INICIO
DE CAMPANHA

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

0,25

TOTAL EM KM:

5 - EXECUCAO DA BASE

5.1 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <2.1>*0, 15 344173
TOTAL EM M2

5.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: M®* X DENSIDADE X EMPOLAMENTO X KM

Item calculado a partir de formula TOTAL

Quantitativo a partir da férnula: <5.1>*1,5%1,3*17 11427,80
TOTAL EM TKM:

5.3 - ENSAIO DE DETERMINAGAO DE DEFLEXOES PELA VIGA BENKELMAN - ESTAGOES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAGAO DE INICIO
DE CAMPANHA

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da fornula: <4.7> 0125
TOTAL EM KM:

6 - PAVIMENTACAO

6.1 - EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da foérnula: <2.1> 2298,18
TOTAL EM M2

6.2 - EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO EAI - BINOMIO AQUISIGAO+TRANSPORTE REF. ANP

Justificativa: Emulséo Asfaltica tipo EAI, taxa de aplicag@o=0,0013t/m2

Item calculado a partir de férmula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <6.1>*0,0013 2199
TOTALEM T:
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

6.3 - EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO

Item calculado a partir de formula TOTAL

Quantitativo a partir da férnula: <2.1> 2298'18
TOTAL EM M2
6.4 - EMULSAO ASFALTICA RR-2C - BINOMIO AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP
Justificativa: Emulsédo Asfaltica RR-2C para Pintura de Ligagéo, taxa de aplicagdo=0,00045 t/m2
Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da fornula: <6.3>*0, 00045 1'03
TOTALEM T:

6.5 - FORNECIMENTO E EXECUGAO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM, E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHAO BASCULANTE 10 M3,
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <6.1>*0, 05 114,91
TOTAL EM M3:
6.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
Justificativa: VOLUME DO CBUQ X COEF. DE DENSIDADE DO CBUQ X DIST. DE TRANSPORTE 25km
Item calculado a partir de formula TOTAL
6.405,58

Quantitativo a partir da férnula: <6.5>*2,32268*24
TOTAL EM TKM:

7 - GUIA DE MEIO FIO E CONTENGAO

7.1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 65X10X25CM (COMPRIMENTO
XBASE SUPERIOR X ALTURA

TOTAL
Atribuicdo Operador tde. Extenséo (m tde. Item
¢ p Q (m) Q 503,00

o ) _ . TOTAL EM M:
Meio-fio (medig&o direta projeto) + 1,00 503,00 0,00 0,00 503,00

7.2 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATORIA, PARA EXECUGAO DO
PASSEIO - BASE SINAP COD. 96624

Justificativa: (AREA DE PAVER + AREA DE PODOTATIL) X ESPESSURA

TOTAL

46,57

TOTAL EM M3:

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: (<7.3>+<7.4>)*0,05

7.3 - EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

TOTAL
Atribuicao Operador Qtde. Area (m?) Qtde. Iltem 766 47
)

. TOTAL EM M2:
Area de Paver + 1,00 766,47 0,00 0,00 766,47
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

7.4 - EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

TOTAL

Atribuicédo Operador tde. Area (m2 tde. Item
s p Q (m?) Q 164,97
) TOTAL EM M2:
Area de podotatil direcional + 1,00 137,65 0,00 0,00 137,65
Area de podotétil alerta + 1,00 27,32 0,00 0,00 27,32

7.5 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

TOTAL
Atribuicao Operador Qtde. Extensé&o (m) Largura Altura Qtde. ltem 473 00
b

TOTAL EM M:
Guia de meio fio + 1,00 473,00 0,00 0,00 473,00

8 - SINALIZACAO VIARIA

8.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM

TOTAL
Atribuicéo Operador tde. Extensdo (m) Largura(m) Area(m?2 tde. Item
¢ P Q (m) gura (m) (m?) Q 105,11
TOTAL EM M2
Faixa continua simples-central (Medig&o direta projeto) (10cm) + 1,00 208,70 0,10 0,00 20,87
Faixa continua dupla-central (Medig&o direta projeto) (10cm) + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faixa descontinua-central (Medicé&o direta projeto) (10cm) + 1,00 6,00 0,10 0,00 0,60
Faixa de bordos Amarela (Medicéo direta projeto) (10cm) + 1,00 325,40 0,10 0,00 32,54
Faixa de bordos Branca (Medig&o direta projeto) (10cm) + 1,00 179,50 0,10 0,00 17,95
Faixa de pedestre + 1,00 0,00 0,00 33,15 33,15

8.2 - PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

TOTAL

Atribuicéo Operador Qtde. Quantidade (un) Largura Altura Qtde. Item 9 00
L
TOTAL EM UN:
Placa de Velocidade Max. Permitida (CONTAGEM DIRETA PROJETO) + 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00
Placa de "PARE" (CONTAGEM DIRETA PROJETO) + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00
Placa Proibido Estacionar + 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00

8.3 - PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

TOTAL
Atribuicdo Operador tde. uantidade (un tde. Item
¢ p Q Q (un) Q 4,00

TOTAL EM UN:
Placa passagem sinalizada de pedestres + 1,00 4,00 0,00 0,00 4,00
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Memorial de Célculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

8.4 - SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAGAO (CONTAGEM DIRETA PROJETO)

Item calculado a partir de formula TOTAL
Quantitativo a partir da férnula: <8.2>+<8.3> 13100
TOTAL EM UN:
LETICIA SIGNORELLI -
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER
CREA 1983223 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
ART: 10599385-6
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

EMPREENDIMENTO AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE DATA REFERENCIA COMPQSICC)ES N° DO CONTRATO
PAVIMENTA QAO ASFALT| CA Municipio de Schroeder - SC 31-08-26 PROPRIAS Contrato né&o vinculado!
PROGRAMA
DA RUA 558 - OSVALDO LENZ| ENCARGOS SOCIAIS Programa n&o vinculado
- ESTACA OPP A 5+14,00M E sl ey %
MES

DA RUA 567 GABRIEL VARGAS
- ESTACA OPP A 6+15,60M

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (DIMENSOES CONFORME

MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, 3,00
PRECO DE ACO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. M2
SCH-0004-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA M MT 1,00 12,61 12,61
REGIAO - BRUTA

4491-SINAPI-06 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

4417-SINAPI-06
12026

12026 REGIAO - BRUTA M MT 4,00 5,97 23,87

ss15.5NAPLog  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

P GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES M2 MT 1,00 367,20 367,20
PARA FIXACAO)

e SINAPIO8  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG MT 011 12,86 1,41

oz SINAPIO8  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 34,80 34,80

899 >-SINAPIO® SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 2383 47,67

suo62.5INAPLos  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

pasca 06 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 M.O 0,01 431,17 431
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Total unitério da composicéo R$ 491,87

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E
NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS. 2.298, 1
SCH-0005-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. . Unitario Total R$

4460-SINAPI-06 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA

12026 IMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MT 000 1St o0
e AP0 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H T 0,00 1146 003
72509256-S|NAP|-05 NIVELADOR (HORISTA) H MT 0,00 21,08 0,05
ooaNAPKO8  SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H T 0,01 19,23 0.14
P SINAPLOL  DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) H T 0,00 21,36 0,04
so145.5INAPLOs  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO

P2 SINAPLOS \MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11  CHP M.O 0,00 80,54 0,08

12015

Total unitério da composicéo R$ 0,40

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - BASE
SINAP COD. 97904 10,00
SCH-0007-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

97736-SINAPI-05 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO

P ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/Mg. M3 M.0 0,05 1.460,10 70,09
AF_03/2024

100475.5INAPLos ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA

12096 UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO M3 M.0 020 72871 149,39

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Total unitério da composicéo

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

ESCAVACAO, CARGA E COMPACTACAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA (INSUMO
FORNECIDO PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER)
SCH-0466-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP CHP M.O 0,03 193,80 5,04
DIURNO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,

5631-SINAPI-06
12026

5632-SINAPI-06

s PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.  CHI M.0 0,03 83,36 283
AF_06/2014

s1535.5iNAPLos  COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM

o DNAPEOS T MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. CHP M0 0,02 41,49 0,83
AF_08/2015

o1534.5iNAPLos  COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM

e SINAPFOS - MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. cHI M.0 0,02 35,00 0,63
AF_08/2015

88316-SINAPIOG  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H MO 0.03 23,84 0.76

/2026

Total unitario da composigdo R$ 10,10

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM
CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;
SCH-0145-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

2692-SINAPI-06 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

12026 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA t Mt 0,08 456 0.36
4491-SINAPI-0S  PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
/2026 REGIAO - BRUTA M mT 0,17 5,97 1,02
4517-SINAPI-06  SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
12026 REGIAO - BRUTA M MT 0,20 2,08 0,42
PRSINAPILOG  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG MT 002 13,11 023
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
s675.5NAPL0g  TRAGAO 4X4, POTENCIALIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN.
e - 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. CHP M.O 0,02 135,85 2,92
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
s670.5APL0g  TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN.
o - 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. CHI M.O 0,04 60,72 2,66
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
6193-SINAPI-06  TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA " ur 063 5273 2078
12026 IMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA : : :
25067-SINAPI-06  BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA
12026 (NBR 6136) UN MT 38,25 5,61 214,59
s7316.5APLos  ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
i "6 GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO M3 M.O 0,00 542,77 1,85
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
oy SINAPI0S  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 7,81 32,39 252,84
B8316-SINAPI-06 g pyENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 613 23,83 146,20

/2026
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

88628-SINAPI-06  ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA

12026 UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019  M° MO 0.18 614,97 110,57
89995-SINAP-06  GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
12026 ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 M3 MO 0.08 1.104,17 64,59
89998-SINAPI-06  ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE
12026 10,0 MM. AF_06/2026 Ke M.0 2,34 9.66 22,66
s4070.5apLog  CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

- 08 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 MO 015 499,22 73.14

12026 BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM M2 M.O 1,04 3,83 3,98
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

101617-SINAPI-06
12026

Total unitario da composigdo R$ 918,80

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

ESCAVAGAO, CARGA E COMPACTAGAO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSO

CAMINHAO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (INSUMO FORNECIDO 499,20
PELO MUNICIPIO DE SCHROEDER) &
SCH-0467-C - 06/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP CHP M.O 0,02 193,79 3,68
DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. CHI M.O 0,04 83,35 3,75
AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO,
5684-SINAPI-06 POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
12026 DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO,
5685-SINAPI-06 POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
12026 DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINADE ~ CHP M.O 0,01 251,77 2,77
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA

5631-SINAPI-06
12026

5632-SINAPI-06
/2026

CHP M.O 0,01 151,15 1,36

CHI M.O 0,06 65,41 3,60

5932-SINAPI-06
12026

5934-SINAPI-06

ot MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINADE ~ CHI M.O 0,05 103,51 5,49
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
B8316-SINAPI-06 g pyENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,06 2384 1,53

/2026

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
5901-SINAPI-06 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8

12026 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA CHP M0 0,01 304.39 183
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000

5003-SINAPLOG  KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8, o 0,00 a6 022

12026 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Total unitario da composicéo R$ 24,22

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 65X10X25CM (COMPRIMENTO XBASE 503,00
SUPERIOR X ALTURA M
SCH-0994-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

SCH-0993-I-
Cotagdo-08/2026
370-SINAPI-07 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
12026 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, medidas 65X25X10CM UN MT 1,54 14,17 21,80

M3 MT 0,01 125,80 0,83
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

88629-SINAPI-07  ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA

12026 UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 M MO 000 79059 .
sy SINAPLOT - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M0 0.23 32,39 7.4
88316-SINAPIOT  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M0 0,23 23,83 547

/2026

Total unitario da composicéo R$ 36,95

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), APLICADO SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE 5CM. INCLUSO PLACA VIBRATORIA, PARA EXECUCAO DO PASSEIO -
BASE SINAP COD. 96624
SCH-0995-C - 07/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

M1135-SICRO-04

12026 Pé de pedra m?3 MT 1,00 100,93 100,93
Sa3-SINAPIOT PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M0 0,52 32,39 16,68
e SINAPKOT  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M0 0.17 23,84 4,09
o1277.iNapLo;  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A

o SINAPFOT - GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA ~ CHP M. 002 882 0,14

5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A

GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA CHI M.O 0,01 0,44 0,01
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

91278-SINAPI-07
12026

LETICIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER
CREA 1983223 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

ART: 10599385-6
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Planilha Orcamentaria
para Servigcos de Engenharia

Composigédo Prépria-06/2026 SINAPI-06/2026 SICRO-04/2026 Composigdo Prdopria-05/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotagédo-12

/2025 Composigéo Prépria-07/2026

EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DA RUA 558 -

OSVALDO LENZI - ESTACA OPP A 5+14,00M
E DA RUA 567 GABRIEL VARGAS - ESTACA
OPP A 6+15,60M

Municipio de Schroeder - SC

DESCRICAO DO SERVICO UNID.

DATA DA CRIAGCAO ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

Data: 31-08-26 114.47 % (HORA)

BDI - FATOR K
71.03 % (MES)
BDI: 19.690000000% /
Fator K: 2.6239 / TRDE:
1.1200

QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneracao

EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO EAI - BINOMIO

6.2 AQUISICAO+TRANSPORTE REF. ANP

AMV-PAV-0052-I-

2,99 293520 Cotagao-12/2025

Fornecedor: Bindmio aquisicdo+transporte

Valor Cotado: R$ 2.935,20

URL: N&o informada (cadastrar URL)

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.

EMULSAO ASFALTICA RR-2C - BINOMIO AQUISICAO+TRANSPORTE REF.

6.4 ANP

QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

AMV-PAV-0051-I-

1,03 3.383,82 Cotagaio-12/2025

Fornecedor: Binémio aquisicéo + transporte

Valor Cotado: R$ 3.383,82

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo
7.1 Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, medidas 65X25X10CM UN 1,54 16,67 SCH-0993-|
Fornecedor: Solidos ind. E comércio de pré fabricados
Valor Cotado: R$ 18,00
URL: Né&o informada (cadastrar URL)
Fornecedor: obenaus e comércio pré fabricxados
Valor Cotado: R$ 16,00
URL: N&o informada (cadastrar URL)
Fornecedor: real artefatos
Valor Cotado: R$ 16,00
URL: N&o informada (cadastrar URL)
Paginal/2
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Planilha Orcamentaria
para Servigcos de Engenharia

Composigédo Prépria-06/2026 SINAPI-06/2026 SICRO-04/2026 Composigdo Prdopria-05/2026 Consultoria DNIT-04/2024 Cotagédo-12
/2025 Composigéo Prépria-07/2026

LETICIA SIGNORELLI -
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER
CREA 1983223 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

ART: 10599385-6

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Schroeder - 89275000 - 4733746500 - prefeitura@schroeder.sc.gov.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério

EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGCAO TOMADOR: MUNICIPIO 31/08/2026 LETICIA SIGNORELLI
ASFALTICA DA RUA 558 - OSVALDO LENZI - DE SCHROEDER-SC ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA 1983223

ESTACA OPP A 5+14,00M E DA RUA 567
GABRIEL VARGAS - ESTACA OPP A 6+15,60M

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ACORDAO 2622/2013-TCU-

PLENARIO

Para o tipo de obra "CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construcéo e recuperagéo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem
de veiculos, linhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentacdo de autoestradas,
rodovias e outras vias ndo-urbanas; construcdo de pontes, viadutos e tlneis; a instalacdo de barreiras acUsticas; a construcdo de pracas de pedagio; a sinalizagdo com pintura em
rodovias e aeroportos; a instalacdo de placas de sinalizagdo de trafego e semelhantes, conforme classificagdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construgao,
pavimentacéo e sinalizacdao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos; a construcdo de pracas e calcadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias,
metré e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI E'yS'Tof\‘é%/fgog’oA) 24.23% (SEM

I S T N S
AC Administra¢é@o Central 3,80 4,67 3,80
S+G Seguro e Garantia 0,32 0,74 0,32
R Risco 0,50 0,97 0,50
DF Despesas Financeiras 1,02 121 1,02
L Lucro 6,64 8,69 6,85
I* Tributos * 5,65 10,65 5,65

TOTAL 19,69

VERIFICAGAO 19,69 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneragao)

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS COMPOSICAO

DE I*

0,65 3,00 0,00 2,00 5,65

’ f 1 ’ ’

Declaracédo sobre ISS Declaramos que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE SCHROEDER-SC € de 2.0 limite legal: 5,00 %.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério

FORMULA DO BDI

BDI segundo Acérddo 2622/ 2013- TCU- Pl enari o
BD = { [ (1 + ACJ100 + S/100 + R/100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 #1/100) # 1 } x 100

LETICIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER

CREA 1983223 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

ART: 10599385-6

I Especificagédo do BDI.

I Especificagédo do BDI.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério

EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGCAO TOMADOR: MUNICIPIO 31/08/2026 LETICIA SIGNORELLI
ASFALTICA DA RUA 558 - OSVALDO LENZI - DE SCHROEDER-SC

R ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA 1983223
ESTACA OPP A 5+14,00M E DA RUA 567

GABRIEL VARGAS - ESTACA OPP A 6+15,60M

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ACORDAO 2622/2013-TCU-

PLENARIO

Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevanes de natureza especifica, como é
o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviéarias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de dgua; - elevadores e escadas rolantes para obras
aeroportuéarias.

DEMONSTRATIVO BDI ElyslToié%é/ig?oA) 16.80% (SEM

o e Teowi  rawu e
AC Administragdo Central 1,50 4,49 3,45
S+G Seguro e Garantia 0,30 0,82 0,48
R Risco 0,56 0,89 0,75
DF Despesas Financeiras 0,85 1,11 0,81
L Lucro 3,50 6,22 5,00
I* Tributos * 5,65 10,65 0,00

TOTAL 15,00

VERIFICAGAO 15,00 limite 11.10% a 16.80% (sem desoneragao)

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS COMPOSICAO

DE I*

0,65 3,00 0,00 0,00 3,65

Declaracédo sobre ISS Declaramos que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE SCHROEDER-SC € de 2.0 limite legal: 5,00 %.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério

FORMULA DO BDI

BDI segundo Acérddo 2622/ 2013- TCU- Pl enari o
BD = { [ (1 + ACJ100 + S/100 + R/100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 #1/100) # 1 } x 100

LETICIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER

CREA 1983223 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

ART: 10599385-6

I Especificagédo do BDI.

I Especificagédo do BDI.
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85-6 DI SEM desonerag&0:19.690000000% SEM desoneragédo
Encargos sociais s/ m.o.

114.47 % (HORA)
71.03 % (MES)

AR REA 0599

Municipio de Schroeder - SC Data: 31-08-26

Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA 558 - OSVALDO LENZI - ESTACA OPP A 5+14,00M E DA RUA 567 GABRIEL VARGAS - ESTACA OPP A 6+15,60M

Referéncia de custo | DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS | CRITERIO DA MEDIGCAO
MEMORIAL DESCRITIVO

2 |SERVIQOS INICIAIS
98526-SINAPI- REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E
06/2026 MENOR QUE 0,40 M. AF 03/2024

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira.

Foram consideradas raizes de arvores com tronco entre 0,20 e 0,40 m de diametro;
Considerou-se que os troncos a serem destocados possuem até 0,80 m de altura
acima do solo.

3 DRENAGEM
90091-SINAPI- ESCAVACAO, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CACAMBA 6 M3.

06/2026 ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO
DO MATERIAL
Escavadeira Hidraulica sobre esteiras; O tipo de escavacgédo considerado nesta composicao é a de vala, ou seja, uma

Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento. escavacao que tem comprimento mais expressivo que a largura;

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
de escavacéao esta escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que 0
equipamento de escavacao esta parado por falta de frente (exemplos: espera para
execucao de contenc¢éo, espera pelo assentamento de tubo);

Os servigos de locacao, retirada do piso, contengéo e esgotamento ndo estdo
considerados nesta composi¢éo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composi¢des especificas para tais servigos.

92210-SINAPI- TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,

06/2026 INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm, utilizado para assentamento em | Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde h&a grande adensamento urbano,
rede coletora de aguas pluviais. com iméveis edificados ao longo de sua extensédo, podendo ser caracterizado como
Argamassa trago 1:3 utilizada para vedacao das conexdes dos tubos de concreto com| execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de
junta rigida para redes de aguas pluviais. carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricdo de
espaco. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas,
terrenos
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baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em construcéo,
sobretudo onde ndo ha restricdes na movimentacao dos equipamentos.

Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

Foram consideradas perdas por residuo.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o0 equipamento
esté transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavacao esta aguardando outros servicos
(exemplos: espera para execucdo de contencao, espera pelo assentamento de tubo).
Os servicos de locacdo, preparo do fundo de vala, contencéo e esgotamento ndo
estéo considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composi¢cdes especificas para estes
Servicos.

92212-SINAPI-

06/2026
Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 600 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de aguas pluviais.

Argamassa trago 1:3 utilizada para vedacao das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024

Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com iméveis edificados ao longo de sua extensédo, podendo ser caracterizado como
execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de
carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricdo de
espaco. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo agueles onde had menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construcdo, sobretudo onde nao ha restrigbes na movimentacédo dos equipamentos.

Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

Foram consideradas perdas por residuo.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o0 equipamento
esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavacgéo esta aguardando outros servigos
(exemplos: espera para execucgédo de
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contenc¢do, espera pelo assentamento de tubo).

Os servigos de locacéo, preparo do fundo de vala, contengéo e esgotamento ndo
estdo considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composi¢des especificas para estes
Servicos.

97904-SINAPI-

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES

06/2026
Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, executar a laje de
fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente e
o fundo, colocar a tampa pré-moldada;

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

Preparo de fundo de vala: composicao utilizada para preparo do fundo da cava para a
execucdo da caixa;

Tijolo cerdmico macico 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execuc¢éo das paredes de
alvenaria da caixa;

Argamassa para o0 assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e
revestimento do fundo: Lobo, Caixas Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaerébios
e Sumidouros

Para caixas em rede de esgoto: argamassa tragco 1:3 (cimento e areia), preparo
manual, incluso aditivo impermeabilizante;

Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

Concreto fck = 20MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocacao das pecas pré-
moldadas com mais de 50kg;

Peca retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: composi¢céo
utilizada para execucéo da tampa da caixa.

INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execucao;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:

CHP: considera o tempo em que o equipamento esta colocando as pegas pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparagédo (prender a pe¢a no equipamento),
movimentacao e finalizacdo (encaixar na posicéo final e soltar a peca);

CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servigos de
locacdo, remocao de piso, escavacao, contencao, assentamento de tubos, reaterro e
recomposicao do piso. Deve-se, portanto, considerar composi¢des especificas para
estes servicos, caso sejam necessarios;

Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas
as juntas de assentamento e aplicacdo com colher de pedreiro;

O consumo dos tijolos considera paredes com espessura de meia vez e perdas por
entulho durante a execuc¢do da alvenaria e no transporte do material; Lobo, Caixas
Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaerdbios e Sumidouros

Esta composicao é valida para trabalho diurno.

|EXECUQAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO
ESCAVACAO E CARGA DE SOLOS INSERVIVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT < 200 M (REFERENTE AO

|4

90091-SINAPI-
06/2026

NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10 CM, REFORCO DOS BORDOS, PROFUNDIDADE DE 40 CM) - DETALHE
EM PROJETO, ACRESCIDO 30% DE INDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL.
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Escavadeira Hidraulica sobre esteiras;
Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

O tipo de escavacéo considerado nesta composicao é a de vala, ou seja, uma
escavacao que tem comprimento mais expressivo que a largura;

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
de escavacéao esta escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que 0
equipamento de escavacao esta parado por falta de frente (exemplos: espera para
execucao de contengdo, espera pelo assentamento de tubo);

Os servigos de locacéo, retirada do piso, contengdo e esgotamento ndo estéo
considerados nesta composi¢éo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composi¢des especificas para tais servigos.

PAVIMENTACAO

95995-SINAPI-
06/2026

FORNECIMENTO E EXECUGAO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM, E= 5,0 CM - CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO,

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, VIBROACABADORA DE ASFALTO

SOBRE ESTEIRAS

Rasteleiro: operario que faz ajustes e acertos no pavimento recém lancado pela
vibroacabadora.

Vibroacabadora: equipamento utilizado na execuc¢éo do revestimento asfaltico,
aplicando e pré-compactando o concreto asfaltico de acordo com a espessura e
largura prevista de projeto.

Caminhao basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a mistura
asfaltica na cacamba da vibroacabadora durante a aplicagdo do revestimento asféltico.
Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a mistura asfaltical
aplicada pela vibroacabadora aumentando a resisténcia do pavimento.

Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o acabamento
a via ap6s a compactagdo com o rolo de pneus.

Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecéanica
rebocavel para limpeza da pista a ser pavimentada.

Vassoura mecénica rebocavel: equipamento acoplado a um trator de pneus utilizado
para remocéao de sujeiras e detritos da pista a ser pavimentada.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com as atividades para execucdo do pavimento
em concreto asfaltico.

A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando a espessura final da camada de revestimentos asfaltico.

E considerada a sobreposicéo entre as larguras compactadas pelos rolos
compactadores em um tergo da dimensao do rolo.

E considerado o uso de vassoura mecanica rebocavel acoplada a um trator de pneus
para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.

As produtividades desta composicao ndo contemplam as atividades para execugao
de imprimacdes, base, sub-base e reforco de subleito. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte da
mistura asféltica entre a usina e a obra.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices a execugéo de
sinalizacao viéria.
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Mistura asféltica: material formado por uma mistura de agregados graudos, miudos e
ligantes asfaltico, aplicados a quente e que comp&e a camada de revestimento
asféltico (binder ou rolamento). 4 ¢ Rolamento Binde 3cm5cm6cm 7 ¢
REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTIC Asfaltico e Fresagem de Pavimento -
Lote 3

Para o calculo do consumo de mistura asfaltica foi adotada uma densidade de 2,40
t/m3 e considerada uma perda de 6,45%.

Esta composicao é valida para trabalho diurno.

Esta composigdo ndo € valida para uso em pavimentacao de aeroportos. Asféltico e
Fresagem de Pavimento - Lote 3

|GUIA DE MEIO FIO E CONTENCAO

92396-SINAPI-
06/2026 ESPESSURA 6 CM. AF _10/2022

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a constru¢do do pavimento
intertravado, tais como: langamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactagéo dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execu¢éo do
pavimento intertravado.

Placa vibratoria reversivel: equipamento utilizado para a compactagédo dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.

Areia: utilizada na execucao da camada de assentamento seguindo as especificacdes
da norma quanto a granulometria do material.

P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma
gquanto a granulometria do material.

Bloco para pavimentagéo: bloco de concreto nas especificagfes conforme descrito na
composigao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento.

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros

e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servicos de execugéo.

Para as composi¢des de pavimentos intertravados foram definidas as se¢des tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

Pétios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
especifica de cada servico.

O esfor¢o necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composicéo.

Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em gque o0 equipamento esta em uso, ou seja: - Placa
vibratoria: tempo em que o equipamento estd executando a compactacao dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em gque o0 equipamento esta em uso para corte dos blocos
de concreto para pavimentacéo;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento ndo
estd em uso.

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

93679-SINAPI-
06/2026

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,
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Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construcao do pavimento
intertravado, tais como: lancamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactacéo dos blocos de
concreto para pavimentagao.

Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execuc¢éo do
pavimento intertravado.

Placa vibratéria reversivel: equipamento utilizado para a compactacao dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.

Areia: utilizada na execucéo da camada de assentamento seguindo as especificacbes
da norma quanto a granulometria do material.

P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma
qguanto a granulometria do material.

Bloco para pavimentacao: bloco de concreto nas especificacbes conforme descrito na
composicao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento. 1

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros
e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servicos de execucao.

Para as composic8es de pavimentos intertravados foram definidas as seces tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros
Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
As produtividades desta composigédo ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
especifica de cada servico.

O esforgo necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composicéao.

Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em que o equipamento estd em uso, ou seja: - Placa
vibratoria: tempo em que o equipamento estd executando a compactacao dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que 0 equipamento est4 em uso para corte dos blocos
de concreto para pavimentagéo;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento ndo
estd em uso. 1

Responsavel técnico pelos itens:
LETICIA SIGNORELLI

CPF: *+xx%42910

CREA - 1983223/SC




SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FiSICO-FINANCEIRO

Distribuicdo mensal de execugao da obra

%‘:Nioisnig

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO PRAZO TOTAL TOTAL ATE O PERIODO
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA 558 - Municipio de Schroeder 3 meses R$ 640.368,17
OSVALDO LENZI - ESTACA OPP A 5+14,00M E RUA OSVALDO LENZI E RUA DATA
DA RUA 567 GABRIEL VARGAS - ESTACA OPP GABRIEL VARGAS 31/08/2026
A 6+15,60M
Item Descricédo Més 1 Més 2 Més 3 Total
X 1.766,16
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 100.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.766,16
5.651,50
2 SERVICOS INICIAIS 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5.651,50
3 DRENAGEM 1511'38 i'(i/: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 151.405,37
X 12.866,68 12.866,69
4 EXECUCAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO RN 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25.733,37
A 57.725,92
5 EXECUCAO DA BASE 0,00% 0000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57.725,92
6 PAVIMENTACAO 0,00% 0,00% 248.178.96 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 248.778,66
~ 136.713,19
7 GUIA DE MEIO FIO E CONTENGAO 0,00% 100,009 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 136.713,19
SINALIZAGAO VIARIA 0,00% 0,00% 121532;2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12.504,00

C. EXCLUSIVAMENTE FIS.(R5) _________
cocsvawenreencw] [ 0 | 0 | 0 0} 0] 000 00| 00000
Recrsol | | [ | | |

LETICIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil MUNICIPIO DE SCHROEDER

CREA 1983223 Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
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