
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

Est final: 3/Ext: 17.500= 77.50Est inicial: 0/Ext: 0.000

ENTENSÃO m77,50

ÁREA TOTAL m²775,00

DATA

19.69

PROJETO:

BDI:R. DOM PEDRO - EST. OPP Á EST. 3+17,50M

10585125-4

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-06/2026   SICRO-04/2026   SINAPI-06/2026   Consultoria DNIT-04/2024   Cotação-12/2025

8590 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DOM PEDRO - TRECHO 02

LOCALIZAÇÃO:

31/08/2026

ART de Orçamento:

152.935,51

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1.911,63

1.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME
MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA,
PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

M2 3,0000 532,38 637,21 1.911,63
SCH-0004-C-
Composição

Própria-06/2026

2 SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM 27.581,70

2.1
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E
NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

M2 775,0000 0,44 0,53 410,75
SCH-0005-C-
Composição

Própria-06/2026

2.2
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA

m³ 0,0300 57,63 68,98 2,07
1619003-SICRO-

04/2026

2.3
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) -
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 23,6600 8,26 9,89 234,00
96001-SINAPI-

06/2026

2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 33,1700 0,85 0,98 32,51
5914389-SICRO-

04/2026

2.5

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8
M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 108,2900 6,08 7,28 788,35
90091-SINAPI-

06/2026

2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 162,4400 0,85 0,98 159,19
5914389-SICRO-

04/2026

2.7
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.
AF_08/2020

M3 4,9000 254,30 304,37 1.491,41
101624-SINAPI-

06/2026

2.8

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 70,0000 166,99 199,87 13.990,90
92210-SINAPI-

06/2026

2.9 ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 94,5700 10,93 13,08 1.236,98
SCH-0466-C-
Composição

Própria-06/2026

2.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 141,8600 0,85 0,98 139,02
5914389-SICRO-

04/2026

2.11 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 69,5800 1,47 1,76 122,46
100574-SINAPI-

06/2026

2.12
CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM
CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

UN 4,0000 994,46 1.190,27 4.761,08
SCH-0145-C-
Composição

Própria-06/2026

2.13
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

UN 4,0000 335,85 401,98 1.607,92
103003-SINAPI-

06/2026

2.14
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,0000 1.088,25 1.302,53 2.605,06
97904-SINAPI-

06/2026

3 EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 2.592,32

3.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8
M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 100,7500 6,08 7,28 733,46
90091-SINAPI-

06/2026

3.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 151,1300 0,85 0,98 148,11
5914389-SICRO-

04/2026

3.3 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO m² 775,0000 1,79 2,14 1.658,50
4011209-SICRO-

04/2026

3.4
ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÕES PELA VIGA BENKELMAN -
ESTAÇÕES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAÇÃO DE
INÍCIO DE CAMPANHA

km 0,1400 311,81 373,21 52,25
C0055-

Consultoria DNIT-
04/2024

4 EXECUÇÃO DA BASE 21.082,05

4.1
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100%
PROCTOR MODIFICADO

m³ 116,2500 128,71 154,05 17.908,31
4011275-SICRO-

04/2026

4.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 3.853,6900 0,70 0,81 3.121,49
5915321-SICRO-

04/2026

4.3
ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÕES PELA VIGA BENKELMAN -
ESTAÇÕES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAÇÃO DE
INÍCIO DE CAMPANHA

km 0,1400 311,81 373,21 52,25
C0055-

Consultoria DNIT-
04/2024
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QUANT.ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UNID. CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DATA

19.69

PROJETO:

BDI:R. DOM PEDRO - EST. OPP Á EST. 3+17,50M

10585125-4

ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Composição Própria-06/2026   SICRO-04/2026   SINAPI-06/2026   Consultoria DNIT-04/2024   Cotação-12/2025

8590 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DOM PEDRO - TRECHO 02

LOCALIZAÇÃO:

31/08/2026

ART de Orçamento:

152.935,51

5 PAVIMENTAÇÃO 91.061,18

5.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA m² 775,0000 0,58 0,69 534,75
4011352-SICRO-

04/2026

5.2
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - BINÔMIO
AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP

T 1,0100 2.700,39 3.232,10 3.264,42
AMV-PAV-0052-I-
Cotação-12/2025

5.3 PINTURA DE LIGAÇÃO m² 775,0000 0,41 0,49 379,75
4011353-SICRO-

04/2026

5.4 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP T 0,3500 3.113,12 3.726,09 1.304,13
AMV-PAV-0051-I-
Cotação-12/2025

5.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

M3 38,7500 1.801,93 2.156,73 83.573,29
95995-SINAPI-

06/2026

5.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

tkm 2.475,1100 0,70 0,81 2.004,84
5915321-SICRO-

04/2026

6 GUIA DE MEIO FIO 6.254,25

6.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X10X25CM (COMPRIMENTO X
BASE SUPERIOR X ALTURA

M 155,0000 33,71 40,35 6.254,25
SCH-0895-C-
Composição

Própria-06/2026

7 SINALIZAÇÃO VIARIA 2.452,38

7.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM m² 31,3600 19,53 23,38 733,20
5213400-SICRO-

04/2026

7.2
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 2,0000 262,56 314,26 628,52
5213440-SICRO-

04/2026

7.3
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO

un 2,0000 455,62 545,33 1.090,66
5213863-SICRO-

04/2026

IVANDRA DE SOUZA

Engenheiro(a) Civil

CREA 148760-9

ART:  10585125-4

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura

Total do orçamento 152.935,51

Total contrapartida exclusivamente física R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Valor total a ser contratado R$: 152.935,51
Fonte - fonte de recurso aplicável

*C - Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisição pela própria administração.
*CF - Contrapartida exclusivamente física - Execução pela própria administração.

*Sem Fonte - Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatório.

2/2

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras eserviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana ou conforme recomendação da fiscalização.
4 - A medição deverá ser entregue com memorial de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço.
5 -Os quantitativos deverão ser confirmados no memorial de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmado pela fiscalização.

CEP: 89275000 | Telefone: 4733746500 | E-mail: prefeitura@schroeder.sc.gov.br

Rua Marechal Castelo Branco, 3201 | Centro | Schroeder - SC



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 8590 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DOM PEDRO - TRECHO 02

BDIs aplicados: 19.69 - 15.00 - 0.00

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC 114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.Nr ART (CREA).: 10585125-4

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 31-08-26

Composição Própria-06/2026   SICRO-04/2026   SINAPI-06/2026   Consultoria DNIT-04/2024   Cotação-12/2025

Percentual de redução

8.00

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 152.935,51
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1.911,63

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES
CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE,
PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO
MAGRO.

M2 3,00 637,21 1.911,63 SCH-0004-C-Composição Própria-
06/2026

532,38 19,69

2 SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM 27.581,70

2.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E
NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

M2 775,00 0,53 410,75 SCH-0005-C-Composição Própria-
06/2026

0,44 19,69

2.2 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA

M³ 0,03 68,98 2,07 1619003-SICRO-04/202657,63 19,69

2.3 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) -
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

M2 23,66 9,89 234,00 96001-SINAPI-06/20268,26 19,69

CHP 0,0015 0,2576 96158173,8661MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

19,69145,2637

CHI 0,0088 0,7487 9615684,6571MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017

19,6970,7303

CHI 0,0069 0,6699 9138796,5935CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6980,7031

CHI 0,0069 1,551 89235223,6397FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP -
CHI DIURNO. AF_11/2014

19,69186,8491

CHP 0,0034 2,2861 89234674,3358FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP -
CHP DIURNO. AF_11/2014

19,69563,402

H 0,0207 0,6382 8831630,9046SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6925,8206

M3 0,0027 0,0499 4448018,1416TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA 19,6915,1571

UN 0,0002 0,516 444732.739,0051APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO 19,692.288,416

UN 0,0195 1,2074 4447261,9195DENTE PARA FRESADORA 19,6951,7332

UN 0,0011 0,6654 44471583,0548PORTA DENTE PARA FRESADORA 19,69487,1374

CHI 0,0056 0,4559 626081,1081CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA
189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO.
AF_06/2014

19,6967,7652

CHP 0,0002 0,0608 6259320,7292CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA
189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014

19,69267,9666

CHP 0,0034 0,8684 5811256,1645CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

19,69214,0233

2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 33,17 0,98 32,51 5914389-SICRO-04/20260,85 15,00

CHI 0,0027 0,2667 E957999,6094Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,0086,6168

CHP 0,0027 0,9799 E9579365,9781Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,00318,2418
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 152.935,51
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

2.5 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 108,29 7,28 788,35 90091-SINAPI-06/20266,08 19,69

H 0,0333 1,0286 8831630,9169SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6925,8308

CHI 0,0147 1,5848 5632108,1098ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6990,3248

CHP 0,0186 4,6776 5631251,3484ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69209,9995

2.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 162,44 0,98 159,19 5914389-SICRO-04/20260,85 15,00

CHI 0,0027 0,2667 E957999,6094Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,0086,6168

CHP 0,0027 0,9799 E9579365,9781Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,00318,2418

2.7 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.
AF_08/2020

M3 4,90 304,37 1.491,41 101624-SINAPI-06/2026254,30 19,69

CHP 0,1252 6,7278 9153353,7366COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

19,6944,8965

H 1,0692 33,0132 8831630,8765SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6925,7971

H 0,619 25,9702 8830941,9542PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6935,0524

CHI 0,3517 27,668 567978,6669RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6965,7255

CHP 0,211 37,1381 5678175,9874RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69147,036

M3 1,10 173,8908 4720158,0825PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 19,69132,0767

2.8 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

M 70,00 199,87 13.990,90 92210-SINAPI-06/2026166,99 19,69

M3 0,0016 1,4666 88629916,622ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

19,69765,8301

H 0,4302 13,283 8831630,8763SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6925,7969

H 0,2151 5,3151 8824624,7099ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6920,6449

M 1,03 157,6748 7745153,0823TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

19,69127,899

CHI 0,0934 10,0842 5632107,9681ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6990,2064

CHP 0,0481 12,074 5631251,0189ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69209,7242

2.9 ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 94,57 13,08 1.236,98 SCH-0466-C-Composição Própria-
06/2026

10,93 19,69

2.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 141,86 0,98 139,02 5914389-SICRO-04/20260,85 15,00

CHI 0,0027 0,2667 E957999,6094Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,0086,6168

CHP 0,0027 0,9799 E9579365,9781Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,00318,2418

2.11 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 69,58 1,76 122,46 100574-SINAPI-06/20261,47 19,69
H 0,0086 0,2676 8831631,0282SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6925,9238

CHI 0,0061 0,6972 5853114,231TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA
E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6995,4391

CHP 0,0025 0,8024 5851318,094TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA
E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69265,7649

2.12 CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM
CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

UN 4,00 1.190,27 4.761,08 SCH-0145-C-Composição Própria-
06/2026

994,46 19,69
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2.13 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

UN 4,00 401,98 1.607,92 103003-SINAPI-06/2026335,85 19,69

M3 0,0057 5,2254 88629916,6285ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

19,69765,8355

H 0,278 8,584 8831630,8766SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6925,7971

H 0,278 11,6637 8830941,9542PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6935,0524

UN 1,00 376,52 11245376,52GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

19,69314,5793

2.14 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 1.302,53 2.605,06 97904-SINAPI-06/20261.088,25 19,69

M2 1,69 18,4419 10161610,9124PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

19,699,1172

M3 0,205 191,4914 100475934,1042ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

19,69780,4363

M3 0,1008 197,3172 977361.957,5115PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

19,691.635,4846

M3 0,1675 108,3248 94970646,7155CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

19,69540,3254

H 6,6423 205,089 8831630,8762SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6925,7968

H 8,4539 354,6728 8830941,9538PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6935,052

M3 0,0243 17,0863 87316703,1383ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

19,69587,4662

UN 199,056 173,1603 72580,8699TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 19,690,7268

M 0,6624 28,0892 619342,4052TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

19,6935,4292

CHI 0,0402 3,1624 567978,666RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6965,7248

CHP 0,0197 3,4669 5678175,9855RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69147,0345

KG 0,0187 0,3175 506916,9797PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 19,6914,1864

M 0,2112 0,5698 45172,6978SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 19,692,254

M 0,1776 1,3729 44917,7301PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 19,696,4584

L 0,0082 0,0485 26925,9132DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 19,694,9404

3 EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 2.592,32

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 100,75 7,28 733,46 90091-SINAPI-06/20266,08 19,69

H 0,0333 1,0286 8831630,9169SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6925,8308

CHI 0,0147 1,5848 5632108,1098ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6990,3248

CHP 0,0186 4,6776 5631251,3484ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69209,9995

3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 151,13 0,98 148,11 5914389-SICRO-04/20260,85 15,00

CHI 0,0027 0,2667 E957999,6094Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,0086,6168

CHP 0,0027 0,9799 E9579365,9781Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 15,00318,2418

3.3 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO M² 775,00 2,14 1.658,50 4011209-SICRO-04/20261,79 19,69
CHI 0,0009 0,0997 E9571109,9497Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,6991,8621

CHP 0,0009 0,399 E9571440,0639Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,69367,6697

CHI 0,0006 0,0637 E9571109,9497Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,6991,8621
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CHP 0,0006 0,2551 E9571440,0639Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,69367,6697

CHI 0,0006 0,0023 E95183,81Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 19,693,1832

CHP 0,0006 0,0033 E95185,4666Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 19,694,5673

CHI 0,0009 0,0033 E95183,81Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 19,693,1832

CHP 0,0009 0,0048 E95185,4666Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 19,694,5673

CHI 0,0006 0,1058 E9524165,4878Motoniveladora - 93 kW 19,69138,2637

CHP 0,0006 0,2508 E9524392,3998Motoniveladora - 93 kW 19,69327,8468

CHI 0,0008 0,1402 E9524165,4878Motoniveladora - 93 kW 19,69138,2637

CHP 0,0008 0,3324 E9524392,3998Motoniveladora - 93 kW 19,69327,8468

CHI 0,0014 0,2136 E9762149,7176Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69125,0878

CHP 0,0014 0,4571 E9762320,3406Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69267,6419

CHI 0,0001 0,0089 E9762149,7176Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69125,0878

CHP 0,0001 0,019 E9762320,3406Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69267,6419

CHI 0,0015 0,179 E9685120,4632Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 19,69100,646

CHP 0,0015 0,4152 E9685279,3138Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 19,69233,3643

CHI 0,0006 0,0471 E957777,2166Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 19,6964,5138

CHP 0,0006 0,1289 E9577211,4953Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 19,69176,7025

CHI 0,0009 0,0677 E957777,2166Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 19,6964,5138

CHP 0,0009 0,1855 E9577211,4953Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 19,69176,7025

H 0,0015 0,0415 P982427,9513Servente 19,6923,353

3.4 ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÕES PELA VIGA BENKELMAN -
ESTAÇÕES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAÇÃO DE
INÍCIO DE CAMPANHA

KM 0,14 373,21 52,25 C0055-Consultoria DNIT-04/2024311,81 19,69

4 EXECUÇÃO DA BASE 21.082,05

4.1 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100%
PROCTOR MODIFICADO

M³ 116,25 154,05 17.908,31 4011275-SICRO-04/2026128,71 19,69

CHI 0,003 0,3293 E9571109,632Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,6991,5966

CHP 0,003 1,3182 E9571438,7923Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,69366,6073

CHI 0,0058 0,6393 E9571109,632Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,6991,5966

CHP 0,0058 2,5588 E9571438,7923Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 19,69366,6073

CHI 0,0088 1,5184 E9514171,8478Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 19,69143,5774

CHP 0,0088 3,9291 E9514444,6945Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 19,69371,5386

CHI 0,0086 1,2794 E9762149,285Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69124,7263

CHP 0,0086 2,7375 E9762319,415Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69266,8685

CHI 0,0003 0,0396 E9762149,285Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69124,7263

CHP 0,0003 0,0847 E9762319,415Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 19,69266,8685

CHI 0,007 0,8646 E9530123,8701Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 19,69103,4924

CHP 0,007 2,1112 E9530302,457Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 19,69252,7003

CHI 0,0019 0,2298 E9530123,8701Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 19,69103,4924

CHP 0,0019 0,5612 E9530302,457Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 19,69252,7003

H 0,0088 0,2462 P982427,8705Servente 19,6923,2856

M³ 1,00 132,2389 6416039132,2389Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h 19,69110,4845

T 2,20 9,6176 59146524,3716Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de
solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido

19,693,6525

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 3.853,69 0,81 3.121,49 5915321-SICRO-04/20260,70 15,00

CHI 0,0021 0,2256 E9667106,1859Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 15,0092,3355

CHP 0,0021 0,8044 E9667378,5618Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 15,00329,1842
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4.3 ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÕES PELA VIGA BENKELMAN -
ESTAÇÕES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAÇÃO DE
INÍCIO DE CAMPANHA

KM 0,14 373,21 52,25 C0055-Consultoria DNIT-04/2024311,81 19,69

5 PAVIMENTAÇÃO 91.061,18

5.1 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 775,00 0,69 534,75 4011352-SICRO-04/20260,58 19,69
CHI 0,001 0,1196 E9509124,2181Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 19,69103,7832

CHP 0,001 0,3893 E9509404,2459Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 19,69337,7441

CHI 0,0019 0,1299 E955867,4257Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 19,6956,3337

CHP 0,0019 0,2002 E9558103,932Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 19,6986,8343

H 0,0019 0,0537 P982427,8893Servente 19,6923,3013

T 0,0013 0,00 M20920,00Emulsão asfáltica para imprimação 19,690,00

5.2 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - BINÔMIO
AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP

T 1,01 3.232,10 3.264,42 AMV-PAV-0052-I-Cotação-12/20252.700,39 19,69

5.3 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 775,00 0,49 379,75 4011353-SICRO-04/20260,41 19,69
CHI 0,0007 0,0838 E9509125,727Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 19,69105,0439

CHP 0,0007 0,2728 E9509409,1565Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 19,69341,8468

CHI 0,0013 0,091 E955868,2448Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 19,6957,018

CHP 0,0013 0,1403 E9558105,1945Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 19,6987,8891

H 0,0013 0,0376 P982428,2281Servente 19,6923,5843

T 0,0004 0,00 M19460,00Emulsão asfáltica - RR-1C 19,690,00

5.4 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP T 0,35 3.726,09 1.304,13 AMV-PAV-0051-I-Cotação-12/20253.113,12 19,69

5.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

M3 38,75 2.156,73 83.573,29 95995-SINAPI-06/20261.801,93 19,69

CHI 0,2424 26,9576 96464111,2165ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

19,6992,9205

CHP 0,0345 8,849 96463256,778ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

19,69214,5358

CHP 0,0297 5,1891 96157174,742TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA -
CHP DIURNO. AF_03/2017

19,69145,9955

CHI 0,1087 7,5321 9615569,2736TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA -
CHI DIURNO. AF_02/2017

19,6957,8775

CHI 0,0564 5,8997 95632104,6536ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

19,6987,4372

CHP 0,0821 22,6076 95631275,5306ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

19,69230,2035

CHI 0,0891 8,5941 9138796,5051CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

19,6980,6292

CHP 0,0494 16,4282 91386332,7465CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

19,69278,007

H 0,969 38,7424 8831439,9829RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,6933,4054

CHI 0,0891 15,8398 5837177,8693VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M,
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

19,69148,6083

CHP 0,0494 21,9762 5835445,1192VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M,
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

19,69371,8934

T 2,5664 1.978,178 1518770,8074CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

19,69644,0031

5.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA
PAVIMENTADA

TKM 2.475,11 0,81 2.004,84 5915321-SICRO-04/20260,70 15,00

CHI 0,0021 0,2256 E9667106,1859Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 15,0092,3355

CHP 0,0021 0,8044 E9667378,5618Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 15,00329,1842

6 GUIA DE MEIO FIO 6.254,25
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6.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X10X25CM (COMPRIMENTO
X  BASE SUPERIOR X ALTURA

M 155,00 40,35 6.254,25 SCH-0895-C-Composição Própria-
06/2026

33,71 19,69

7 SINALIZAÇÃO VIARIA 2.452,38

7.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM M² 31,36 23,38 733,20 5213400-SICRO-04/202619,53 19,69
CHI 0,0056 1,1752 E9644208,0878Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 19,69173,8557

CHP 0,0056 3,0541 E9644540,797Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 19,69451,8314

H 0,0056 0,1741 P985330,8221Pré-marcador 19,6925,7516

H 0,0226 0,6298 P982427,8809Servente 19,6923,2943

KG 0,08 0,8143 M203710,1786Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 19,698,5041

KG 0,35 3,3466 M20389,5617Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 19,697,9887

L 0,02 0,3633 M203418,165Solvente para tinta à base de resina acrílica 19,6915,1767

L 0,001 0,0227 M204423,4416Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 19,6919,5852

L 0,40 14,8448 M202737,1121Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 19,6931,0069

T 0,0001 0,0034 591465542,3556Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6935,3878

T 0,0003 0,0148 591465542,3556Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6935,3878

T 0,00 0,0008 591465542,3556Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6935,3878

T 0,0006 0,0233 591465542,3556Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6935,3878

7.2 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 2,00 314,26 628,52 5213440-SICRO-04/2026262,56 19,69

CHI 0,10 7,707 E968777,0697Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6964,3911

CHP 0,10 20,4759 E9687204,7594Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69171,0748

CHI 0,2333 17,9829 E968777,0697Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6964,3911

CHP 0,2333 47,7772 E9687204,7594Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69171,0748

H 0,3333 12,3439 P983037,0318Montador 19,6930,9397

H 0,6667 18,5801 P982427,8702Servente 19,6923,2853

M² 0,3599 242,5616 5213414673,8946Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 19,69563,0334

7.3 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO

UN 2,00 545,33 1.090,66 5213863-SICRO-04/2026455,62 19,69

CHI 0,0732 5,6393 E968777,0708Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6964,392

CHP 0,0732 14,9826 E9687204,7622Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69171,0772

CHI 0,1707 13,1584 E968777,0708Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,6964,392

CHP 0,1707 34,9594 E9687204,7622Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 19,69171,0772

H 0,2439 9,0323 P983037,0323Montador 19,6930,9402

H 0,2439 6,7977 P982427,8706Servente 19,6923,2856

KG 0,697 30,6468 M078943,9697Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas
e arruelas

19,6936,7363

KG 12,717 439,0115 M078734,5216Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 19,6928,8425

M³ 0,0503 26,7889 1107892532,8994Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 19,69445,233

M³ 0,0503 2,9388 480575058,461Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 19,6948,8437

T 0,0007 0,0296 591465542,3399Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6935,3747

T 0,0127 0,5386 591465542,3399Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 19,6935,3747
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EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: 8590 - 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DOM 

PEDRO - TRECHO 02

LOCALIDADE

Município de Schroeder - SC
DATA REFERÊNCIA

31/08/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO

IVANDRA DE SOUZA

Engenheiro(a) Civil - CREA 
148760-9

1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE 
OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Largura Altura Qtde. Item

PLACA DE OBRA + 1,00 3,00 0,00 1,00 3,00

TOTAL

3,00
TOTAL EM M2:

2 - SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM

2.1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Qtde. Item

Extensão + 1,00 77,50 10,00 0,00 775,00

TOTAL

775,00
TOTAL EM M2:

2.2 - DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Atribuição Operador Qtde. Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Qtde. Item

Área 01 - Calçada à demolir + 1,00 0,00 0,00 0,03 0,03

Área 02 - Calçada à demolir + 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Área 03 - Calçada à demolir + 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Área 04 - Calçada à demolir + 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Área 05 - Calçada à demolir + 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

0,03
TOTAL EM M³:

2.3 - FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

23,66
TOTAL EM M2:

2.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (<2.2>+<2.3>)*1,4

TOTAL

33,17
TOTAL EM TKM:
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2.5 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Atribuição Operador Qtde. Largura Profundidade Média Empolamento (%) Qtde. Item

Tubo de concreto Ø30 cm + 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00

Tubo de concreto Ø40 cm + 70,00 0,70 1,70 1,30 108,29

Tubo de concreto Ø60 cm + 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00

Tubo de concreto Ø80 cm + 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00

Tubo de concreto Ø100 cm + 0,00 1,50 2,00 1,30 0,00

Tubo de concreto Ø150 cm + 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00

TOTAL

108,29
TOTAL EM M3:

2.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <2.5>*1,5

TOTAL

162,44
TOTAL EM TKM:

2.7 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

Atribuição Operador Qtde. Extensão (m) Largura (m) Profundidade (m) Qtde. Item

Tubo de Ø30 cm + 0,00 0,00 0,60 0,10 0,00

Tubo de Ø40 cm + 1,00 70,00 0,70 0,10 4,90

Tubo de Ø60 cm + 0,00 0,00 0,96 0,10 0,00

Tubo de Ø80 cm + 0,00 0,00 1,15 0,15 0,00

Tubo de Ø100 cm + 0,00 0,00 1,44 0,15 0,00

Tubo de Ø150 cm + 0,00 0,00 1,80 0,15 0,00

TOTAL

4,90
TOTAL EM M3:

2.8 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

70,00
TOTAL EM M:

2.9 - ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Atribuição Operador Qtde. Largura (m) Profundidade Média (m) Empolamento (%) Qtde. Item

Tubo de concreto 40cm + 70,00 0,70 1,70 1,30 108,29

Área do tubo de concreto 40cm - 70,00 0,13 0,00 0,00 8,82

Berço de brita para o tubo de 40cm - 70,00 0,70 0,10 0,00 4,90

TOTAL

94,57
TOTAL EM M³:
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2.10 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <2.9>*1,5

TOTAL

141,86
TOTAL EM TKM:

2.11 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

Atribuição Operador Qtde. Largura (m) Profundidade Média (m) Qtde. Item

Tubo de concreto 40cm + 70,00 0,70 1,70 0,00 83,30

Área do tubo de concreto 40cm - 70,00 0,13 0,00 0,00 8,82

Berço de brita para o tubo de 40cm - 70,00 0,70 0,10 0,00 4,90

TOTAL

69,58
TOTAL EM M3:

2.12 - CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

4,00
TOTAL EM UN:

2.13 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <2.12>

TOTAL

4,00
TOTAL EM UN:

2.14 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

Quantidade conforme o projeto! TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:

3 - EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO

3.1 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Atribuição Operador Qtde. Largura (m)/Volume (m³) Profundidade (m) Empolamento (%) Qtde. Item

Área da pista + 77,50 10,00 0,10 1,30 100,75

TOTAL

100,75
TOTAL EM M3:

3.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <3.1>*1,5

TOTAL

151,13
TOTAL EM TKM:
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3.3 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO

Atribuição Operador Qtde. Extensão (m) Largura (m) Área (m²) Qtde. Item

Extensão + 1,00 77,50 10,00 0,00 775,00

TOTAL

775,00
TOTAL EM M²:

3.4 - ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÕES PELA VIGA BENKELMAN - ESTAÇÕES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAÇÃO DE INÍCIO 
DE CAMPANHA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 0,07*2

TOTAL

0,14
TOTAL EM KM:

4 - EXECUÇÃO DA BASE

4.1 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <2.1>*0,15

TOTAL

116,25
TOTAL EM M³:

4.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Justificativa: M³ X DENSIDADE X EMPOLAMENTO X KM

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <4.1>*1,5*1,3*17

TOTAL

3.853,69
TOTAL EM TKM:

4.3 - ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÕES PELA VIGA BENKELMAN - ESTAÇÕES DE ENSAIO A CADA 20 M POR FAIXA - EXCETO CALIBRAÇÃO DE INÍCIO 
DE CAMPANHA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <3.4>

TOTAL

0,14
TOTAL EM KM:

5 - PAVIMENTAÇÃO

5.1 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <2.1>

TOTAL

775,00
TOTAL EM M²:

5.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.1>*0,0013

TOTAL

1,01
TOTAL EM T:

5.3 - PINTURA DE LIGAÇÃO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.1>

TOTAL

775,00
TOTAL EM M²:
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5.4 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.3>*0,00045

TOTAL

0,35
TOTAL EM T:

5.5 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.1>*0,05

TOTAL

38,75
TOTAL EM M3:

5.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <5.5>*2,32268*27,5

TOTAL

2.475,11
TOTAL EM TKM:

6 - GUIA DE MEIO FIO

6.1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X10X25CM (COMPRIMENTO X 
BASE SUPERIOR X ALTURA

Atribuição Operador Qtde. Comprimento (m) Qtde. Item

Meio-fio (medição direta projeto) + 2,00 77,50 0,00 0,00 155,00

TOTAL

155,00
TOTAL EM M:

7 - SINALIZAÇÃO VIARIA

7.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM

Atribuição Operador Qtde. Extensão (m) Largura (m) Área (m²) Qtde. Item

Faixa contínua simples-central (Medição direta projeto) + 0,00 77,50 0,10 0,00 0,00

Faixa contínua dupla-central (Medição direta projeto) + 2,00 77,50 0,10 0,00 15,50

Faixa descontínua-central (Medição direta projeto) + 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00

Faixa de bordos Amarela (Medição direta projeto) + 1,00 5,80 0,10 0,00 0,58

Faixa de bordos Branca (Medição direta projeto) + 1,00 152,80 0,10 0,00 15,28

Faixa de pedestre + 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00

TOTAL

31,36
TOTAL EM M²:

7.2 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Atribuição Operador Qtde. Quantidade Qtde. Item

Placa de PARE (CONTAGEM DIRETA PROJETO) + 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Placa de Velocidade Máx. Permitida (CONTAGEM DIRETA PROJETO) + 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00

Placa de Faixa de Pedestres + 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:
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7.3 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: <7.2>

TOTAL

2,00
TOTAL EM UN:
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EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
RUA DOM PEDRO - TRECHO 02

AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE

Município de Schroeder - SC
DATA REFERÊNCIA

31-08-26

ENCARGOS SOCIAIS

114.47 % (HORA) - 71.03 % 
(MÊS)

COMPOSIÇÕES 
PRÓPRIAS

N° DO CONTRATO

Contrato não vinculado!
PROGRAMA

Programa não vinculado

1.1 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME 
MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, 
PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.
SCH-0004-C - 06/2026

3,00
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

4417-SINAPI-06
/2026

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 1,00 13,64 13,64

4491-SINAPI-06
/2026

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 4,00 6,46 25,83

4813-SINAPI-06
/2026

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

M2 MT 1,00 397,44 397,44

5075-SINAPI-06
/2026 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG MT 0,11 13,92 1,53

88262-SINAPI-06
/2026 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 37,67 37,67

88316-SINAPI-06
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 25,80 51,59

94962-SINAPI-06
/2026

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,01 466,68 4,67

Total unitário da composição R$ 532,38
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.1 
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E 
NIVELAMENTO) - INCLUSO ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.
SCH-0005-C - 06/2026

775,00
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

4460-SINAPI-06
/2026

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M MT 0,00 18,00 0,05

244-SINAPI-06
/2026 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,00 12,60 0,03

7595-SINAPI-06
/2026 NIVELADOR (HORISTA) H MT 0,00 23,19 0,06

6111-SINAPI-06
/2026 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H MT 0,01 21,16 0,16

2355-SINAPI-01
/2024 DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) H MT 0,00 23,50 0,05

92145-SINAPI-06
/2026

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11
/2015

CHP M.O 0,00 88,60 0,09

Total unitário da composição R$ 0,44
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.9 ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
SCH-0466-C - 06/2026

94,57
M³

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

5631-SINAPI-06
/2026

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP M.O 0,03 209,73 5,45
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5632-SINAPI-06
/2026

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI M.O 0,03 90,21 3,07

91533-SINAPI-06
/2026

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP M.O 0,02 44,90 0,90

91534-SINAPI-06
/2026

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI M.O 0,02 37,98 0,68

88316-SINAPI-06
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,03 25,80 0,83

Total unitário da composição R$ 10,93
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.12 
CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM 
CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;
SCH-0145-C - 06/2026

4,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

2692-SINAPI-06
/2026

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L MT 0,08 4,94 0,39

4491-SINAPI-06
/2026

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 0,17 6,46 1,10

4517-SINAPI-06
/2026

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M MT 0,20 2,25 0,46

5069-SINAPI-06
/2026 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG MT 0,02 14,19 0,25

5678-SINAPI-06
/2026

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP M.O 0,02 147,04 3,16

5679-SINAPI-06
/2026

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI M.O 0,04 65,73 2,88

6193-SINAPI-06
/2026

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M MT 0,63 35,43 22,49

25067-SINAPI-06
/2026

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136)

UN MT 38,25 6,07 232,26

87316-SINAPI-06
/2026

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 M.O 0,00 587,47 2,00

88309-SINAPI-06
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 7,81 35,05 273,66

88316-SINAPI-06
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 6,13 25,80 158,24

88628-SINAPI-06
/2026

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 M.O 0,18 665,61 119,68

89995-SINAPI-06
/2026

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026

M3 M.O 0,06 1.195,09 69,91

89998-SINAPI-06
/2026

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_06/2026

KG M.O 2,34 10,46 24,53

94970-SINAPI-06
/2026

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,15 540,33 79,16

101617-SINAPI-06
/2026

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 M.O 1,04 4,14 4,31

Total unitário da composição R$ 994,46
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 
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6.1 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 65X10X25CM (COMPRIMENTO X BASE 
SUPERIOR X ALTURA
SCH-0895-C - 06/2026

155,00
M

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

SCH-0636-I-
Cotação-07/2025 Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, medidas 65X25X10CM UN MT 1,00 15,34 15,34

370-SINAPI-06
/2026

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 MT 0,01 135,39 0,89

88629-SINAPI-06
/2026

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 M.O 0,00 765,85 1,38

88309-SINAPI-06
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,23 35,05 8,05

88309-SINAPI-06
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,23 35,05 8,05
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EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DOM 
PEDRO - TRECHO 02

Município de Schroeder - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 31-08-26

BDI - FATOR K

BDI: 19.690000000% / 
Fator K: 2.6239 / TRDE: 
1.1200

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

5.2
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - BINÔMIO 
AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. ANP

T 1,01 2.935,20 AMV-PAV-0052-I-
Cotação-12/2025

Fornecedor: Binômio aquisição+transporte

Valor Cotado: R$ 2.935,20

URL: Não informada (cadastrar URL)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

5.4
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - BINÔMIO AQUISIÇÃO+TRANSPORTE REF. 
ANP

T 0,35 3.383,82 AMV-PAV-0051-I-
Cotação-12/2025

Fornecedor: Binômio aquisição + transporte

Valor Cotado: R$ 3.383,82

URL: Não informada (cadastrar URL)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

6.1 Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, medidas 65X25X10CM UN 1,00 16,67 SCH-0636-I

Fornecedor: Solidos ind. E comércio de pré fabricados

Valor Cotado: R$ 18,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: obenaus e comércio pré fabricxados

Valor Cotado: R$ 16,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: real artefatos

Valor Cotado: R$ 16,00

URL: Não informada (cadastrar URL)
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COMPOSIÇÃO 
DE I*

LIMITE 19.60% A 24.23% (SEM 
DESONERAÇÃO)

ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-
PLENÁRIO

EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA RUA DOM PEDRO - TRECHO 02

TOMADOR

TOMADOR: MUNICÍPIO 
DE SCHROEDER-SC

DATA

31/08/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

IVANDRA DE SOUZA

ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA 148760-9

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construção e recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem 

de veículos, linhas férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, 

rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em 

rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, 

pavimentação e sinalizaçãao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, 

metrô e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI

ID Parâmetro 1º Quartil 3º Quartil Proposto (%)

AC Administração Central 3,80 4,67 3,80

S+G Seguro e Garantia 0,32 0,74 0,32

R Risco 0,50 0,97 0,50

DF Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,02

L Lucro 6,64 8,69 6,85

I* Tributos * 5,65 10,65 5,65

TOTAL 19,69

VERIF ICAÇÃO 19,69 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneração)

 Em geral, os tributos ( ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com alíquota variável conforme a legislação municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).* I

TRIBUTOS

PIS COFINS Cont. Previd. ISS Total

0,65 3,00 0,00 2,00 5,65

 Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de  sobre o valor da obra, e a alíquota do ISS aplicável no Município de Declaração sobre ISS 100,00 %

 é de  limite legal: 5,00 %.TOMADOR: MUNICÍPIO DE SCHROEDER-SC 2.0
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FÓRMULA DO BDI

BDI segundo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário 

BDI = { [ (1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) × (1 + DF/100) × (1 + L/100) ] / (1 # I/100) # 1 } × 100

 

Especificação do BDI.

Especificação do BDI.
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COMPOSIÇÃO 
DE I*

LIMITE 11.10% A 16.80% (SEM 
DESONERAÇÃO)

ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-
PLENÁRIO

EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA RUA DOM PEDRO - TRECHO 02

TOMADOR

TOMADOR: MUNICÍPIO 
DE SCHROEDER-SC

DATA

31/08/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

IVANDRA DE SOUZA

ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA 148760-9

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI

Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevanes de natureza específica, como é 

o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras 

aeroportuárias.

DEMONSTRATIVO BDI

ID Parâmetro 1º Quartil 3º Quartil Proposto (%)

AC Administração Central 1,50 4,49 3,45

S+G Seguro e Garantia 0,30 0,82 0,48

R Risco 0,56 0,89 0,75

DF Despesas Financeiras 0,85 1,11 0,81

L Lucro 3,50 6,22 5,00

I* Tributos * 5,65 10,65 0,00

TOTAL 15,00

VERIF ICAÇÃO 15,00 limite 11.10% a 16.80% (sem desoneração)

 Em geral, os tributos ( ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com alíquota variável conforme a legislação municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).* I

TRIBUTOS

PIS COFINS Cont. Previd. ISS Total

0,65 3,00 0,00 0,00 3,65

 Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de  sobre o valor da obra, e a alíquota do ISS aplicável no Município de Declaração sobre ISS 100,00 %

 é de  limite legal: 5,00 %.TOMADOR: MUNICÍPIO DE SCHROEDER-SC 2.0

FÓRMULA DO BDI

BDI segundo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário 

BDI = { [ (1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) × (1 + DF/100) × (1 + L/100) ] / (1 # I/100) # 1 } × 100
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Especificação do BDI.



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DOM PEDRO - TRECHO 02

BDI SEM desoneração:19.690000000%

71.03 % (MÊS)

Município de Schroeder - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 10585125-4 SEM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 31-08-26

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

MEMORIAL DESCRITIVO

2 SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM

96001-SINAPI-
06/2026

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2

Servente: profissional que auxilia o serviço de fresagem.
 Fresadora: equipamento com esteira elevatória e discos cortantes utilizados para a
remoção da camada asfáltica na espessura pré determinada de projeto.
 Caminhão basculante: utilizado para coletar o material fresado e destinar à reciclagem
ou bota-fora.
 Minicarregadeira: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica
rebocável para limpeza da pista após ser fresada.
 Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado à minicarregadeira utilizada
para remoção de sujeiras e detritos da pista recém-fresada.
 Caminhão pipa: utilizado para abastecer a fresadora com água.
 Água: utilizada para resfriamento dos dentes da fresadora.
 Dente para fresadora: elemento de corte fixo no cilindro fresador.
 Porta dente para fresadora: suporte para o dente, aparafusado ao cilindro fresador.
 Apoio do porta dente fresadora: elemento em que é encaixado o porta dente e
aparafusado ao cilindro fresador.

São considerados locais com nível baixo de interferência aqueles onde há pouco
adensamento urbano e pouco ou nenhum tráfego de veículos/pessoas, não havendo,
portanto, a necessidade de interdição parcial ou total da via.
 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários e
equipamentos que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução
do serviço.
 Foi considerada a profundidade de fresagem de 5,0 cm, observada em campo, para a
definição dos coeficientes.
 É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a uma
minicarregadeira para fazer a limpeza da via após ser fresada.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do
material fresado entre a obra e o bota-fora ou usina.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices a reciclagem do
material fresado.
 Esta composição é válida para trabalho diurno.
 Esta composição não é válida para uso em fresagem de pavimentos de aeroportos.

90091-SINAPI-
06/2026

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3

Escavadeira Hidráulica sobre esteiras;
 Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

O tipo de escavação considerado nesta composição é a de vala, ou seja, uma
escavação que tem comprimento mais expressivo que a largura;
 A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
de escavação está escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que o
equipamento de escavação está parado por falta de frente (exemplos: espera para
execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo);
 Os serviços de locação, retirada do piso, contenção e esgotamento não estão
considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DOM PEDRO - TRECHO 02
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tenha sido contemplado); Portanto, considerar composições específicas para tais
serviços.

92210-SINAPI-
06/2026

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M

Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de águas pluviais.
 Argamassa traço 1:3 utilizada para vedação das conexões dos tubos de concreto com
junta rígida para redes de águas pluviais.

Locais com nível alto de interferências ocorrem onde há grande adensamento urbano,
com imóveis edificados ao longo de sua extensão, podendo ser caracterizado como
execução de redes em vias pavimentadas e/ ou calçadas onde há maior tráfego de
carros e/ ou pessoas, e onde há maior interferência com outras redes e restrição de
espaço. Locais com nível baixo de interferências são aqueles onde há menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias não pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construção, sobretudo onde não há restrições na movimentação dos equipamentos.
 Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distância da vala.
 Foram consideradas perdas por resíduo.
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
está transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavação está aguardando outros serviços
(exemplos: espera para execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo).
 Os serviços de locação, preparo do fundo de vala, contenção e esgotamento não
estão considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composições específicas para estes
serviços.

97904-SINAPI-
06/2026

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, executar a laje de
fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente e
o fundo, colocar a tampa pré-moldada;
 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
 Preparo de fundo de vala: composição utilizada para preparo do fundo da

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e
os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
retroescavadeira da seguinte forma:
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cava para a execução da caixa;
 Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução das paredes de
alvenaria da caixa;
 Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e
revestimento do fundo: Lobo, Caixas Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaeróbios
e Sumidouros
 Para caixas em rede de esgoto: argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo
manual, incluso aditivo impermeabilizante;
 Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;
 Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;
 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-
moldadas com mais de 50kg;
 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: composição
utilizada para execução da tampa da caixa.

 CHP: considera o tempo em que o equipamento está colocando as peças pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparação (prender a peça no equipamento),
movimentação e finalização (encaixar na posição final e soltar a peça);
 CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado por falta de frente
(exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria);
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de
locação, remoção de piso, escavação, contenção, assentamento de tubos, reaterro e
recomposição do piso. Deve-se, portanto, considerar composições específicas para
estes serviços, caso sejam necessários;
 Considerou-se, para o cálculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas
as juntas de assentamento e aplicação com colher de pedreiro;
 O consumo dos tijolos considera paredes com espessura de meia vez e perdas por
entulho durante a execução da alvenaria e no transporte do material; Lobo, Caixas
Enterradas, Tanques Sépticos, Filtros Anaeróbios e Sumidouros
 Esta composição é válida para trabalho diurno.

3 EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO

90091-SINAPI-
06/2026

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3

Escavadeira Hidráulica sobre esteiras;
 Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

O tipo de escavação considerado nesta composição é a de vala, ou seja, uma
escavação que tem comprimento mais expressivo que a largura;
 A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
de escavação está escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que o
equipamento de escavação está parado por falta de frente (exemplos: espera para
execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo);
 Os serviços de locação, retirada do piso, contenção e esgotamento não estão
considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composições específicas para tais serviços.
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5 PAVIMENTAÇÃO

95995-SINAPI-
06/2026

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

M3

Rasteleiro: operário que faz ajustes e acertos no pavimento recém lançado pela
vibroacabadora.
 Vibroacabadora: equipamento utilizado na execução do revestimento asfáltico,
aplicando e pré-compactando o concreto asfáltico de acordo com a espessura e
largura prevista de projeto.
 Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a mistura
asfáltica na caçamba da vibroacabadora durante a aplicação do revestimento asfáltico.
 Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a mistura asfáltica
aplicada pela vibroacabadora aumentando a resistência do pavimento.
 Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o acabamento
a via após a compactação com o rolo de pneus.
 Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica
rebocável para limpeza da pista a ser pavimentada.
 Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado a um trator de pneus utilizado
para remoção de sujeiras e detritos da pista a ser pavimentada.
 Mistura asfáltica: material formado por uma mistura de agregados graúdos, miúdos e
ligantes asfáltico, aplicados a quente e que compõe a camada de revestimento
asfáltico (binder ou rolamento). 4 c Rolamento Binde 3 cm 5 cm 6 cm 7 c
REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTIC Asfáltico e Fresagem de Pavimento -
Lote 3

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento
em concreto asfáltico.
 A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando a espessura final da camada de revestimentos asfáltico.
 É considerada a sobreposição entre as larguras compactadas pelos rolos
compactadores em um terço da dimensão do rolo.
 É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus
para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução
de imprimações, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar
composição específica de cada serviço.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte da
mistura asfáltica entre a usina e a obra.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de
sinalização viária.
 Para o cálculo do consumo de mistura asfáltica foi adotada uma densidade de 2,40
t/m3 e considerada uma perda de 6,45%.
 Esta composição é válida para trabalho diurno.
 Esta composição não é válida para uso em pavimentação de aeroportos. Asfáltico e
Fresagem de Pavimento - Lote 3

CPF: *******9900
CREA - 148760-9/SC

Responsável técnico pelos ítens:

IVANDRA DE SOUZA
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EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DOM PEDRO 
- TRECHO 02

MUNICÍPIO

Município de Schroeder
R. DOM PEDRO - EST. OPP Á EST. 
3+17,50M

PRAZO TOTAL

3 meses
DATA

31/08/2026

TOTAL ATÉ O PERIODO

R$ 152.935,51

Item Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Total

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.911,63
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.911,63

2 SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM
27.581,70

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27.581,70

3 EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO
2.592,32
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.592,32

4 EXECUÇÃO DA BASE
16.865,64

80,00%
4.216,41

20,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21.082,05

5 PAVIMENTAÇÃO 0,00%
45.530,59

50,00%
45.530,59

50,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 91.061,18

6 GUIA DE MEIO FIO 0,00%
6.254,25
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6.254,25

7 SINALIZAÇÃO VIARIA 0,00% 0,00%
2.452,38
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.452,38

TOT. (%) 32,01 36,62 31,37 100,00

TOT. (R$) 48.951,29 56.001,25 47.982,97 152.935,51

C. FIN. (R$) 48.951,29 56.001,25 47.982,97 152.935,51

C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)

C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)

RECURSO

 

IVANDRA DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil

CREA 148760-9
ART: 10585125-4

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder


